
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/053 l

Číslo smlouvy objednatele:
ĹÚ2L)

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

NA REALIZACI STAVBY
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:

,,Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DSP
a DPS"
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SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva o d ílo je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:

l) OBJEDNATEL

město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450

zastoupená: starostou

(dále jako .,Objednatel")

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen ,,ŘSZK")

se sídlem: K Majáku 5001. 760 01 Zlín

IČO: 70934860

DIČ: CZ70934860

zastoupená: , ředitelem

(dále jako ,,Objednatel")

a

2) ZHOTOVITEL

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Bankovní spojeni.:

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

zastoupená: ředitelem a .jednatelení společnosti

(dále jako ,,Zhotovitel")
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1. DEFINICE POJMŮ

Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení této Smlouvy či definice uvedených ve Smlouvě
(bez přílohy) nevyplývá jinak, mají pojmy ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam
uvedený níže:

Autorský dozor je činnost Zhotovitele v průběhu realizace Stavby, pokud k ní jako autor
(AD) Díla bude Objednatelem dle ČI. 3 odstavec 2.7. Smlouvy vyzván

Bankovní záruka finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. ] zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou českou osobou
oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční
bankou (kreditní instituci) se sídlem v členském státu EU s pobočkou
v České republice (dále jen ,,česká banka") nebo zahraniční bankou
(kreditní institucí) se sídlem v členskán státu EU působící v České
republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen .,zahraniční
banka") ve prospěch Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní
záruka bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby
postavení Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky a vymáhání
jeho práv z bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo
v připadč čerpáni a vymáhání bankovní záruky vydané českou bankou (tj.
zejména. že rozhodné právo, postup čerpání a proces vymáhání nejsou
rnéně výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel.
To lze zajistit např. potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si
Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele
k prokázáni takových skutečností, včetně doloženi příslušných dokladů.

Celkové náklady Stanovení celkových náklady na realizaci Stavby určené Zhotovitelem na
Stavby základě odborného postupu na základě příslušného stupně projektové

dokumentace

Cena Díla celková cena za provedení všech Částí Díla, za zpracování všech stupňů
projektové dokumentace, výkon Inženýrské činnost. Cena Díla uvedená
v této listině (Smlouvě) nezahrnuje odměnu za výkon Autorského dohledu
(bude řešeno samostatným dodatkem ke Smlouvě na základě provedeného
jednacího řízení bez uveřejnění)

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. l Smlouvy Objednatel povinen zaplatit za
předanou Část Díla

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu postupu prací na určitý stupeň
projektové dokumentace nebo výkon Inženýrské činnosti

Dílo znamená plněni, kterým se rozumí zpracování dokumentace bouracích
prací, zprojektové dokumentace pro územní rozhodnuti, zajištění a
provedeni všech potřebných průzkumů, zaměření, vytýčení Stavby,
dokumentace pro stavební povolení, dokuinentace pro prováděni stavby,
dokumentace pro zadání stavebních prací a výkon Inženýrské činnosti
v souladu se Smlouvou. l. a 2. objednatel rozdělili SO na objekty, které
budou jejich vlastnictvím ( příloha č. 4)

Dokumentace
bouracích prací dokuinentace, která svou povahou slouží pro vydání souhlasu s odstraněním

stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
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stavebním řádu (stavební zákon). ve znění pozdějších předpisů a která je v
rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha
č. 15 k této vyhlášce
dokumentace, která svou povahou slouží pro vydání stavebního povoleni ve

Dokumentace pro smyslu zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu
stavební povolení (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky
(DSP) č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 12.

dokunientace, která svou povahou slouží pro vydání územního rozhodnutí
Dokumentace pro ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o úzelnním plánování a stavebním řádu
územní rozhodnutí (stavební zákon). ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky
(DUR) č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 4.

Dokumentace pro dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve smyslu
provádění stavby zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební
(DPS) zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky

č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 13 k této vyhlášce,
mimo dokumentaci výrobni, dílenskou a montážní (bude součásti
dodavatelské dokumentace)

dokumentace, která stanoví technické podniínky pro výběr zhotovitele
Dokumentace pro stavebních prací, ve smyslu § 92 odstavec l písmena a) zzvz, jejíž obsah
zadání stavebních prací a rozsah je dán vvhláškou č. 169/2016 Sb.

W

(DZS)

Harmonogram postupu představuje znázornění předpokládaného postupu provádění Díla,
prací skládající se z jednotlivých stupňů projektové dokunientace a činností

Inženýrská Činnost výkon inženýrské činnosti (IČ) zahrnuje zajištění kompletní dokladové
části příslušného stupně Dokumentace, která obsahuje doklady o splnění
požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními
orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobarni
oprávněnými podle jiných právních předpisů tj. zajištění všech závazných
stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádřené dotčených orgánů,
stanovisko vlastníků veřejných dopravní a technické infřastruktury,
případně smlouvy s vlastníky infřastruktur, souhlasů účastníků řízeni
směřujících k podání žádosti a vydání: i) pravornocného územního
rozhodnutí, ii) souhlasu s odstraněním s(avby, iii) pravomocného
stavebního povolení; iv) podání žádostí o uvedená povolení a zastupování
v příslušných řízen Ich, jakož i (v) další související činnosti blíŽe uvedené
ve Smlouvě

Koordinátor veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
bezpečnosti práce staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Díla, a to v souladu se zákonem
(Koordinátor BOZP) č. 309/2006 Sb.. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nabídka Zhotovitele nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou
zakázku

Milníky Miln Iky realizace Díla stanovené závazně v Zadávací dokumentaci
promítnuté do Harmonogramu postupu prací:
Zahájeni doby plněni: 5. pracovní den po nabyti účinnosti Smlouvy
Milník pro zpracování DŮR a na to navazující dsp:
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a) termín předáni konceptu DĹJR vC. dokumentace bouracích prací v
tištěné pQdobě v počtu l parě a v elektronické podobě na CD - do 4
tněsíců ode dne nabyti účinnosti smlouvy

b) termín odevzdání čistopisu DŮR vC. dokumentace bouracích prací v
tištěné podobě v počtu 6 parě a v elektronické podobě na CD - do l
měsíce od Rře(]ání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke
konceptu D[..'R

C) tennín podání kompletní žádosti o územní rozhodnuti a ohlášení
bouracích prací: do 2 měsíců od odevzdání čistopisu DŮR

d) termín předáni konceptu DSP v tištěné podobě v počtu l parě a v
elektronické podobě na CD - do ] měsíce ode dne nabytí právní moci
územn Iho rozhodnutí zpracovávaného v ránici Dila

e) termín odevzdáni čistopisu DSP v tištěné podobě v počtu 6 parě a v
elektronické podobě na CD - do l měsíce od předání souhrnného
píseinného stanoviska objednatele ke konceptu DSP

t) terrnin podání kompletní žádosti o stavební povoleni: do 2 měsíců od
odevzdání čistopisu.

Milník pro zpracování DSP na základě zadavatelem poskytnuté DUR:

a) termín předání konceptu DSP včetně zajištění inženýrské činnosti - v
tištčné podobě v počtu l parě a v elektronické podobě na CD - do 5
měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy

b) temiín odevzdání čistopisu DSP včetně zajištění inženýrské činnosti - v
tištěné podobě v počtu 6 parě a v elektronické podobě na CD - do l
měsíce od předáni souhrnného písemného stanoviska objednatele ke
konceptu DSF'

C) tennín podání kompletní žádosti o stavební povolení: do 2 měsíců od
odevzdáni čistopisu DSP.

Milník pro zpracování DSP a DZS:

a) Předání projektové dokunientace pro provádění stavby a VC. naceněného
položkového rozpočtu s výkazem výměr k připoTninkovému řízení
zadavateli do 3 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení prací,
přičemž tuto výzvu bude zadavatel oprávněn zaslat nejdříve po podání
žádosti o stavební povolení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;

b) Připomínkové řízení k projektové dokumentaci pro provádění stavby do
2 měsíců od předání k připomínkovému řízeni;

c) Zapracováni připomínek k projektové dokumentaci pro provádění
stavby do 2 měsíců od předání připomínek zadavatelem a současně
protokolární předáni projektové dokumentace;

d) Protokolární předání a převzetí projektové dokumentace pro zadání
stavebních prací VC. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr a naceněného položkového rozpočtu s výkazem yýměr
do 2 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahQjeni prací na tomto
stupni projektové dokumentace, přičemž tuto výzvu bude zadavatel
oprávněn zaslat nejdříve po protokolárním předání a převzetí projektové
dokumentace pro prováděni stavby, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. výzvu k zahájení prací na prováděcí projektové
dokumentaci může zadavatel doručit vybranému dodavateli do tří let od
předání prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby. V
případě, Že zadavatel v této lhůtě výzvu dle předchozí věty vybranému
dodavateli nedoručí, nebude tato část díla zhotovena.

město Vsetín l. Objednatel
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Objednatel jsou oba objednatelé společně jako smluvní strana, označená ve Smlouvě
jako ,.Objednatel". Objednatelé jsou z této Smlouvy oprávněni společně a
nerozdílně

Poddodavatel dodavatel, který provádí část plněni Smlouvy namísto Zhotovitele, a to v
rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

Průzkumy a zaměření · předniětem plnění průzkumů, které jsou součásti DUR/DSP budou
náskdujicí položky:

· geodetické zaměřeni území v rozsahu potřebném pro zpracování
DUR, DSP a DPS

· ověření existence a polohy inženýrských síti,
" vyhodnocení stávajících geologických podkladů (průzkumů) a

.jejic]) doplněnI,
· inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu dle TP 76 včetně

hydrogeologického posudku a zkoušky vsaku přímo na místě,
· ověření existence bludných proudů a jejich velkosti a jejich

korozních účinků vzhledem na blízkost elektrifikované trati

Předávací protokol písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazujki že Zhotovitel
předložil a Objednatel převzal veškeré plnční. připadající na .jednu Dílčí
plnění jako příslušnou Část Díla nebo celé Dílo

Ředitelství silnic
Zlínského kraje,

.. . . . 2. Objednatelprispevkova organizace
(dále jen ,,ŘSZK")

Smlouva tato smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatekrn

Stát Česká republika

Stavba Soubor staveb, které mají být realizovány podle Díla na určeném staveništi

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako ,,Veřejná zakázka", na základě
které byla uzavřená Smlouva se Zhotovitelem

Zadávací dokumentace znamená zadávací dokumentaci zadávacího řízení, přičemž Zhotovitel
tímto prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy měl k dispozici tuto
dokumentaci, včetnč všech příloh a je s ni plně obeznámen

Zástupce objednatele znamená fýzickou osobu jmenovanou Objednatelem jako Zástupce
objednatele dle článku 9 Smlouvy. Dokud Objednatel nerozhodne
v souladu s touto Smlouvou jinak, bude Zástupcetn objednatele:

stavební technik - ve věcech technických - za iněsto Vsetín
Telefon:
E-mail:
Adresa pro doručování:

Svárov 1080, 755 24, Vsetín

nán]ěstkyně pro investiční výstavbu - ve věcech
technických - za ŘSZK
Telefon:
E-mail:
Adresa pro doručování:

K Majáku 5001, 760 01 Zlín
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(budoujmenovánipřed uzavřením Smlouvy;)

Zástupce zhotovitele znamená fýzickou osobu jmenovanou Zhotovitelem jako Zástupce
zhotovitele článku 8 Smlouvy. Dokud Zhotovitel nerozhodne v souladu
s touto Sinkuvou jinak, bude Zástupcem zhotovitele:

- vedoucí týmu
Telefon:
E-mail:
Adresa pro doručování:

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako .,Zhotovitel"

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

2. ÚČEL SMLOUVY

l. Objednatelé, kteří uzavřeli dne 13.1 .2020 Smlouvu o společném postupu zadavatelů ve smyslu § 7
ZZVZ a podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,.OZ'") a na základě
toho se rozhodli postupovat společně, při realizaci Projektu ,,Přednádražni prostor - I. etapa - Vsetín
- DSP + DPS'" a společně vybrat zhotovitele PD. Objednatelé vystupuji společně a nerozdílně.

2. Objednatelé oznámili uveřejněním Omámení o zahájeni zadávacího řízeni - veřejné služby ve
Věstníku veřejných zakázek a TEDu odesláno dne 10.3.2020 pod evidenčním číslem Z2020-008841
svůj úmysl zadat v otevřeném řízení Veřejnou zakázku s názvem ,,Přednádražní prostor - I. etapa
- Vsetín - DSP a DPS.

3. Na základě tohoto Zadávacího řízeni byla pro plněni Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky
nejvýhodnější Nabídka Zhotovitele.

4. Účelem (cílem) Smlouvy je zhotovení Díla dle Zadávací dokumentace a stanovení způsobu a
podmínek jeho realizace pro Objednatele, tj. zpracování projektové dokumentace a provedení
souvisejících činností.

5. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho
vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato
garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným ve Smlouvě. Pro vyloučení
jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací
dokumentací,

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétni ustanovení
Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

C) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy
použije subsidiárně.
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3. SPECIFIKACE DÍLA

l. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou provést Dílo: i) spočívaj íci ve zhotoveni
požadovaných stupňů projektové dokumentace dle rozsahu uvedeného ve Sľnlouvě a jejich
přílohách, a předat jej Objednateli, ii) zajištění výkonu Inženýrské činnosti v rozsahu uvedeném.
Součástí Díla budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen ,,koordinátor BOZP") na staveništi ve fázi přípravy. tj. při zpracování
Díla, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.. o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dílo bude zpracováno v tomto rozsahu:

2.1 Průzkumy a zaměření

Zajištěni a provedeni potřebných průzkumných a přípravných prací. tj. geodetické zarněření území
v rozsahu potřebnéin pro zpracování DUR, DSP a DPS, ověření existence a polohy inženýrských
sítí. vyhodnoceni stávajících geologických podkladů (průzkumů) a jejich doplnění, inženýrsko-
geologický průzkum v rozsahu dle TP 76 včetně hydrogeologického posudku a zkouŠky vsaku
přúno na místě ověření existence bludných proudů a jejich velkosti a jejich korozních účinků
vzhledem na blízkost elektriňkované trati. Zhotovitel je povinen s ohledem na svou odbornost,
zajistit a provést veškeré potřebné príizkurny a měření pro řádné zhotovení Díla.

2.2 Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí (DUR)

Projektová dokinnentace. která svou povahou slouží pro vydáni územního rozhodnutí ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., o územnÍIn plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
příloha č. 4.
Zpracování dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) pro část stavby
vyznačené v podkladech pro PD a označené jako ,.plochy pro dodatečné Ur". Předmětem této části
zakázky .je zajištěni sQuladu projektu s realizovaným řešením stavby jiného investora - obchodní
galerie, včetně části místní komunikace Nádražní a úpravy prostoru pro vsak srážkových vod v
rámci ploch před administrativní budovou a stání pro autobusy

Součástí plnění je i zpracování projektové dokumentace bouracích prací a zajištění souhlasu
s odstraněním stavby. projektová dokumentace a souhlas s odstaraněíin stavby se týká objektů -
SO 020 -Demolice budov, SO 021 - Dunolice stávajícího výlezu z bunkru, SO 023 - Demolice
stávajícího přístřeší na AN.

2.3 Zpracováni projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Projektová dokumentace, která svou povahou slouží pro vydání stavebního povolení ve stavebním
řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, příloha Č. 12, k této vyhlášce. projektová dokumentace pro stavební povolení bude
zpracována tak, že bude zohledňovat Yýs]edky jednání s příslušnými orgány a organizacemi,
pověřenými výkonem státní správy a s ostatnhni účastníky' řízení tak, aby mohlo být zajištěno
pravomocné stavební pQvo|ení.
DSPje pro stavbu vyznačenou v podkladech ke zpracování Díla {příloha č. 5 zadávací dokumentace)
v plném rozsahu kromě částí označených jako ,,plochy mimo UR". V rámci této části zakázky má
tedy být vypracována jedna společná PD zahrnující část stavby s územni[n rozhodnutím obstaraným
dle bodu a) výše, dále část stavby s územním rozhodnutím, které bylo zajištěno v souladu s
projektovou dokumentací ,.Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DUR", kterou zpracovala
společnost HBH Projekt spol. s r. o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno a dále část stavby SO 1-19-
32 - podchod s územníin rozhodnutím dle projektové dokumentace ,,Rekonstrukce žst. Vsetín",
kterou zpracovala společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00
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Olomouc, v rozsahu půdorysně ohraničenéin zaústěním podchodu do podzemního Parkoviště pod
objektem obchodní galerie (viz PD ,.Podzemní parkoviště před nádražím Cd'", kterou zpracovala
projekční společnost nodum atelier - na, s.r.o., Nádražní 49, 739 91 Jablunkov) na straně jedné a
svislým průmětem obvodového pláště budovy dopravního terminálu.

V případě, Že bude potřeba zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání povolení
vydávána speciálními stavebními úřady, je Zhotovitel povinen zpracovat projektovou
dokumentaci pro povolení vydávána speciálními stavebními úřady a provést kompletní
Inženýrskou Činnost i pro tato povolení. Zhotovitel má tuto změnu započítanou v Ceně Části
Díla za Projektovou dokumentaci pro stavební povolení, tzn. zrněna nebude mít vliv na Cenu
Díla a Milníky.

Součástí DSP musí být Celkové náklady Stavby v členěni na: i) každého objednatele ii) stavební
část (podle jednotlivých stavebních objektů a inženýrských objektů (so a JO), iii) ostatní náklady
(odborný odhad) v aktuálni cenové úrovni pro potřeby zpracování investičního záměru (financování
Stavby).

Technické řešení musí být V průběhu zpracováni DSP průběžně konzultováno s Objednatelem.

Zhotovitel bude povinen projednat s Objednatelem před předáním DSP návrh Celkových nákladů
Stavby ve fázi DSP a průběžně Objednatele informovat o o předpokládaných Celkových nákladech
Stavby.

Objednatel má právo navrhovat změny v DSP s ohledem na navrhované Celkové náklady Stavby
zpracované ve fázi DSP. Může požadovat zhotoveni DSP s ohledem na výši předpokládaných
investičních nákladů tak. že dojde zejtnéna k zúžení rozsahu Stavby, změně technického řešení nebo
záměnu materiálů. Tato změna DSP nebude mít vliv na Cenu Části Díla, ani terinín předání Části
Díla (DSP).

Pokud se Zhotovite1 rozhodne nebo příslušný stavební úřad bude požadovat zpracovat samostatně
projektovou dokumentaci pro územní řízení a projektovou dokumentaci pro stavební povolení
satnostatnč pro každého objednatele, včetně Inženýrské činnosti, jejíž výsledkem jsou povolení
(.územní rozhodnutí. stavební povolení a ostatní povoleni vydávaná speciálními úřady), má
Zhotovitel tuto změnu započítanou v Ceně Části Díla za Projektovou dokumentaci pro stavební
povolení. tzn. změna nebude mít vliv na Cenu Díla a Milníkv.

W

2.4 Zpracování p'ojektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Zpracování prQiektové dokutnentace pro provádění stavby (DPS), která svou povahou slouží pro
zhotovení staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, příloha č. 13 k této vyhlášce. mimo dokumentaci výrobní, dílenskou a
montážni dokumentaci (bude součástí dodavatelské dokwnentace).

Objednatel požaduje zpracování i koordinačního výkresu všech profesí. Na koordinačních
výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních
objektů a inženýrských objektů s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu
Zhotovitele.

Technické řešení musí být v průběhu zpracování DPS průběžně konzultováno, s Objednateli,

Objednatel má právo navrhovat zrněny v DPS s ohledem na navrhované Celkové náklady Stavby
zpracované ve fázi DPS. Může požadovat zhotovení DPS s ohledem na výši předpokládaných
celkových nákladů Stavby uvedených v ČI. 9 odstavec 10 Smlouvy tak, že dojde zejména k zúžení
rozsahu Stavby, ztnčně technického řešení nebo záměně materiálů. Zhotovitel je povinen
Objednatele průběžně informovat o výši předpokládaných Celkových investičních nákladů Stavby
Tato změna DPS nebude mít vliv na Cenu Části Díla ani termín (Milník) předání Části Díla (DPS).

Objednatel může požadovat zpracování Části Díla (DPS) na jednotlivé etapy Stavby, a to s ohledem
na nutnost realizace Stavby po etapách (předpoklad 3 etapy), popřípadě na část realizovanou
prostřednictvím dotace.
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Součásti DPS musí být i Zásady organizace stavby (ZOV). kde budou miíno jiné navrženy a
rozepsány základní postupy výstavby Stavby s rozdělením na etapy. Předpokladem je, že stavební
práce budou probíhat od dubna do srpna kalendářního roku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Podrobnosti etapizace Stavby a zpracování ZOV budou dohodnuty na výrobním výboru při
zpracování DPS.

.Podmínka pro zpracování zásad organizace výstavby (ZOV) v DSP a DPS:

ZOV včetně harmonogramu bude zpracováno podle požadavků ZOV stavby Rekonstrukce žst.
Vsetín (podle požadavku věcných a termínových). ZOV stavby Přednádražní prostor Vsetín bude
zpracováno ve spolupráci s investorem stavby Rekonstrukce žst. Vsetín SŽDC SSV, projektantem
MCO Olomouc. Městem Vsetín a DI Vsetín s jejich písemnýín souhlasem.

Zásady or?anizace výstavby (ZOV) budou níimo jiné obsahovat:

' napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu s návazností na stavbu
Rekonstrukce žst. Vsetín a dopravní situaci ve Vsetíně,

· zásady pro dopravní inženýrská opatřeni na provoz veřejné automobilové dopravy s
návazností na stavbu Rekonstrukce žst. Vsetín,

· stanoveni speciálních podtnínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatřeni
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

' postup výstavby, rozhodující dílčí termíny s návazností na veřejný městský provoz a stavbu
Rekonstrukce žst. Vsetín,

" v případě potřeby aktualizace ZOV a hmg. je povinnost projektanta aktualizaci realizovat na
podkladě objednávky.

2.5 Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS)

Zpracováni dokumentace pro zadáni stavebních prací (DZS), která svou povahou slouží pro výběr
zhotovitele stavebních prací. ve smyslu § 92 odstavec 1 písmena a) ZZVZ a která je v rozsahu
vyhláŠky č. 169/2016 Sb.

Objednatel může požadovat zpracování Části Díla (DZS) na jednotlivé etapy Stavby. a to s ohledem
na nutnost rekonstrukce Stavby po etapách (předpoklad 3 etapy).

DZS musí být zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídek dodavatelů
stavebních prací minimálně v tomto rozsahu:

a) detailní výkresy jednotlivých so, JO v rozsahu potřebném pro zpracováni detaúniho
položkového rozpočtu s výkazem výměr

b) naceněný položkový rozpočet v aktuální cenové úrovni (pro jednotlivé SO, JO) a ostatní a
vedlejší rozpočtové náklady) a technické specifikace a s tím, že musí být dodržena zásada, že
každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je možné z
hmotného, materiálového, stavebně-technického technologického a výrobního ještě rozumné
stavbu členit

c) položka rozpočtu bude obsahovat:
· pořadové číslo položky
· číselné zatřídění položky s použitím cenové soustavy, pokud je použita
· popis poloŽky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a dodávek
· měrnou jednotkou
" množství v měrné jednotce
" výkaz výměr k uvedenému množství
Pro nacenění staveních prací, dodávek a služeb bude použit ceník a aktuální verzi ( RTS, a.s.).
V ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny žádné agregované
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(kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS. Na použitém ceníku se smluvní
strany dohodnou před zahájením prací na DZS. Položky uvedené v jednorn dílčím soupisu
prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu dle § l l vyhlášky Č.169/2016 Sb.

d) musí obsahovat i technické podmínky dle § 92 ZZVZ

e) nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo odkazy na obchodní
finny, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu s vyjímkou uvedenou
V § 91 ZZVZ.

Nenaceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) bude
v členění ad b) a C).

DZS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být Objednateli
předána se zapracovanými změnami, které během zadávacího řízení na zhotovitele Stavby bude
nutné v rámci objasnění zadávací dokumentace provést. Takto opravená DZS bude zároveň
podkladem pro realizaci Stavby, případně vyhotovení projektových dokumentací zhotovitelem
Stavby (např. realizační projektové dokumentace, dodavatelské dokumentace, dokumentace
skutečného provedení stavby) a posuzování zrněn v průběhu realizace Stavby.

2.6 Inženýrská činnost

výkon inženýrské činnosti (lČ) zahmuje zajištění kompletní dokladové části příslušného stupně
projektové dokumentace, která obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních
předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů tj. zajištění všech závazných
stanovisek, stanovisek. rozhodnuti, vyjádření dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné
dopravní a technické inhastruktury, případně smlouvy s vlastníky infrastruktur, souhlasů účastníků
řízení směřujících k podáni žádosti a vydání: i) pravomocného územního rozhodnutí, ii) souhlasu s
odstraněním stavby, iii) pravomocného stavebního povoleni.

Zhotovitel je povinen zapracovat zrněny a podmínky do jednotlivých projektových dokumentací,
které budou vyžadovány dotčenými orgány, vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a
účastníky řízeni. Vždy je však povinen o těchto změnách a podmínkách Objednatele informovat a
projednat je na výrobním výboru a po projednáni s Objednatelem zapracovat do čistopisu projektové
dokumentace, který následně předloží Objednateli.

2.6.1 Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a souhlasu s odstaraněním stavby

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektové dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí vykonávat Inženýrskou Činnost spočívající v:

" zajištění si závazných stanovisek. stanovisek, rozhodnutí, vyjádřené dotčených orgánů,
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, případně smlouvy s vlastníky
infřastruktur, souhlasů účastníků řízení potřebných pro zpracováni projektové dokumentace tak,
aby dokladová část projektové dokumentace obsahovala všechny podklady předepsané
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů pro podání ohlášení
na odstranění stavby,

· zpracování žádosti na vydáni územního rozhodnuti a ohlášeni bouracích prací,

· podání žádosti na vydání územního rozhodnutí a ohlášení bouracích prací k příslušnétnu
stavebnímu úřadu se všemi potřebnými přílohami a doklady,

· zastupování Objednatele v průběhu řízení,

· zajištěni nabytí právni moci územního rozhodnutí a souhlasu s s odstaraněním stavby .
Veškerá projednáni a stanoviska dotčených orgánů a organizací a vlastníků veřejné dopravní a
technické infřastruktury musí být ,,kladná"'.

Součásti Inženýrské činnosti je i jednání s účastníky řízení.
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Listy vlastnictví. snímky z pozemkové mapy si zajistíZhotovitel při zahájeni zpracování projektové
dokumentace.
Inženýrská činnost končí vydáním pravomocného územního rozhodnuti a souhlasu s odstraněním
stavby.
Pozn. správní poplatky nejsou součásti Ceny Díla. Správní poplatky jdou k tíži Objednatele.

2.6.2 Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování Dokumnetace pro stavební povolení a v
průběhu stavebního řízení vykonávat Inženýrskou Činnost spočívající v:

· zajištění si závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnuti, vyjádřené dotčených orgánů,
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, případně smlouvy s vlastníky
infrastruktur, souhlasů účastníků řízení tak, aby dokladová část projektové dokumentace
obsahovala všechny podklady předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění
pozdějších předpisů. pro podání žádosti o vydáni stavebního povoleni.

· zpracováni žádostí na vydání stavebního povolení,

· podání žádosti o vydání stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu se všemi
potřebnými přílohami a doklady,

· zastupováni Objednatele v průběhu řízení,

' zajištěni nabytí právni moci stavebního povolení.
Veškerá projednáni a stanoviska dotčených orgánů a organizací a vlastníků veřejné dopravní a
technické infřastruktun" musí být ,.kladná".

Součástí Inženýrské činnosti je i jednání s účastníky řízení.

Lisu vlastnictví, snímky z pozemkové mapy si zajistí Zhotovitel.

Majetkoprávní vztahy s vlastníky dotčených nemovitosti, zejména příprava kupních smluv nebo
jiných smluv upravující věcná práva, jsou předmětem Inženýrské činnosti.

Inženýrská činnost končí vydáním pravomocného stavebního povoleni.

Pozn. správni poplatky nejsou součástí Ceny Díla. Správní poplatky jdou k tíži Objednatele.

2.6.3 Předmětem Inženýrské činnosti jsou i následující Činnosti:

· vypracováni odborných odpovědi k žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace dodavatelů
stavebních prací v průběhu zadávacího řízení,

· účast na prohlídce místa plnění a podáni potřebných vysvětlení v průběhu zadávacího řízení

· aktivní účast v komisi ve funkci člena komise nebo poradce komise pro výběr zhotovitele
stavby, bude-li požadováno,

" vypracování porovnáni cenových nabídek jednotlivých dodavatelů na stavební práce a
vymezeni odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno,

" posouzeni případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny za stavební práce, bude-li
požadováno.

Náklady na výkon výše uvedených činnosti jsou zahrnuty v Ceně Díla.

2.7. Zhotovitel je povinen v případě,že o to bude Objednatelem požádán,zajistitsjužby občasného
autorského dozoru (AD) minimálně v tomto rozsahu:

· poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské a výrobní dokumentace a její
odsouhlasení,

· Účast na kontrolních dnech (na vyžádáni Objednatele) - min. 4x za měsíc,
· právo a povinnost provádět záznamy,
· dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povojeníin s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
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· posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných
zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

· vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci,
· sledováni postupu výstavby z technického hlediska a hlediska časového pIánu výstavby,
· účast na odevzdáni a převzetí staveniště a stavby nebo její části
· účast na závěrečné prohlídce stavby.
Výkon ad: po dobu stavby (předpoklad 36 měsíců)

V případě, Že doba realizace stavby bude delší. než 36 měsíců, sjednají smluvní strany prodloužení
této Smlouvy na výkon ad.

Za výkon ad bude odměna fakturována čtvrtletně dle odsouhlaseného počtu hodin Objednatele,
kde dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného fakturačního období.

Služby AD představují vyhrazenou změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ a budou
sjednány v jednacím řízení bez uveřejnění tím způsobem, že Objednatel zahájí jednání o uzavření
dodatku k této Smlouvě (smlouvy o poskytováni služeb AD) zasláním výzvy k uzavření smlouvy
o poskytováni služeb AD (jež může mít podobu dodatku k této Smlouvě), který bude odpovídat
výše uvedeným podmínkám a Zhotovitel bude povinen tuto Smlouvu (dodatek) uzavřít do 10
pracovních dnů od obdrženi výše uvedené výzvy. výzvu dle tohoto ustanovení je Objednatel
oprávněn učinit nejdříve před zahájením realizace l. etapy Stavby, nejdéle však do tří let od
uzavření této Smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla zajistit činnosti Koordinátora BOZP při práci na staveništi
ve fázi projekční přípravy. Náklady na výkon Koordinátora BOZP jsou zahrnuty v Ceně Díla.

4. Dílo (projektové dokumentace) bude zhotoveno dle podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci
a zadávacích podkladech, požadavků Objednatele a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
(zákony a vyhlášky ČR), Obecně závaznými evropskými předpiy, Technickými normami ČSN EN
vC. platných k datu předání Díla nebo Části Díla vztahujícími se ke zpracování Díla.

5. Projektové dokumentace vypracované Zhotovitelem musí splňovat požadavky na projektové
dokumentace projektů hrazených z veřejných prostředků a mimo jiné i požadavky vyplývající se
ZZVZ.

6. Protokolárni předáni každé Části Díla (projektové dokumentace) po schválení Objednatelem bude
kompletně předáno v počtu šesti vyhotovení v tištěné podobě (v Ceně Díla).

DZS musí být Objednateli dále předána 6x vtištěné podobě a 2x v elektronické podobě
v editovatelné i pasivní podobě i se zapracovanými měnami VC. soupisu stavebních prací. dodávek
a služeb s výkazem výměr, které byly v DZS provedeny během zadávacího řízení na zhotovitele
Stavby.

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci s
využitím výpočetní techniky 2 x v elektronické (digitálni) podobě. která bude ve formátu .doc. .dwg,
.dgn,.xls, (.xIs platí pro Celkové náklady stavby u Dokumentace bouracích prací a DSP) a 2x (v
otevřené(editovatelné)) formě a v pasivní podobě ve formátu .pdf a předá Objednateli na CD (DVD).

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (nenaceněný položkový rozpočet) u
Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a Dokumentace pro zadání stavebních prací
(DZS) a Dokumentace interiéru bude předán 2x v elektronické formě na CD (DVD) ve fomiátu .xIs.,
xml. (datový předpis XC4, viz. www.xc4.cz). Formáty musí být totožné.

U položek v .,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny obchodní názvy,
ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a uživatelský standard
stavby).
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Objednateli bude předán naceněný položkový rozpočet s výkazem výměr v tištěné podobě (v parě
č. l) a y elektronické podobě na CD 2x ve formátu .XIS. Zhotovitel na žádost Objednatele provede i
převod do případných jiných fonnátů.

Čistopis protokolárně předaného Díla/Části Díla bude autorizován. Část Díla (projektová
dokumentace) bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku. stejným pořadovým Číslem
budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy. výpočty. výkazy výměr a
všechny ostatní doklady tvořící daný stupeň projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická dokumentace
bude obsahově a strukturou odpovídat tištěné podobě.

Zhotovitel je povinen na vyzvání Objednatele poskytnout za úhradu (skutečné náklady na tisk) další
parě PD ve lhůtě požadované Objednatelem.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce.

7. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobeni, řádně a včas dokončené
Dílol Část Díla převzít a zaplatit dohodnutou Cenu Díla.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

l. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy v souladu se Zadávací dokumentací návrh
Harmonogralnu postupu prací s rozděleníin na Části Díla (jednotlivé stupně projektové dokumentace
a Inženýrskou činnost). Harmonogram postupu prací bude odsouhlasen na prvním výrobním výboru.

2. Pokud Zhotovitel zjistí, že průběh realizace Díla nasvědčuje tomu, že dojde ke zpoždění oproti
Harmonogramu postupu prací. nebo tuto skutečnost z;jistí Objednatel a požádá o to Zhotovitele. je
Zhotovitel povinen předložit Objednateli:

(a) zprávu, ve které objasní důvody tohoto zpoždění; a (pokud o to Zadavatel požádá)
(b) revidovaný Harmonogram postupu prací, který bude specifikovat způsob a lhůty, ve

kterých bude Dílo prováděno tak. aby bylo dosaženo splněni jednotlivých Milníků,
a/nebo specifikovat kroky, které budou provedeny tak, aby bylo minimalizováno
zpoždění.
Pro vyloučení pochybností. revize Harmonogramu postupu prací povede k posunu
Milníku či Milníků pouze. pokud to stanoví výslovně Smlouva.

3. Objednatel vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. l ZZVZ, a to dobu realizace Části Díla: Bude-
K Zhotoviteli bránit v plnění jeho povinností při realizaci Díla překážka vzniklá nezávisle na jeho
vůli, kterou Zhotovitel nezavinil a kterou nemohl s vyrla]ožením veškerého rozumně očekávatelného
úsilí ovlivnit (například zejména prodlení způsobené delšími lhůtami, než jsou zákonné lhůty se
získáním stanovisek a rozhodnutí orgánů statní správy a organizaci nebo vyjádření účastníků
společného řízeni, které nebyly způsobenv činnosti resp. nečinností Zhotovitele, neposkytnutí
součinnosti ze strany Objednatele, k niž se Objednatel výslovně písemně zavázal). budou termíny
uvedené v Harmonogramu postupu prací a to včetně Milníků dotčených objektivní překážkou,
prodlouženy o dobu trvání takové překážky; pro vyloučení pochybnosti se za objektivní překážku
nepovažuje nevydání či nezískání stanovisek příslušných dotčených orgánů státní správy, pokud
takové nevydání příslušného stanoviska je v souladu s příslušnými právními předpisy. O vzniku
objektivní překážky je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od jejího vzniku písemně informovat
Objednatel a doložit její existenci. Stejně tak je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů Objednatele
informovat o odpadnutí překážky a doložit celkovou dobu jejího trván j, o kterou má dojít k posunu
termínu plnění. Pokud Zhotovitel nesplní ve stanovené lhůtě své povinnosti oznáľnit existenci
objektivní překážky a doložit délku jejího trvání, nemůže v souvislosti s ni uplatňovat jakékoli úlevy
z plnění smluvních povinností a nedochází k posunu terinínu plnění. V případě, že Objednatel bude
souhlasit s tím, že existence objektivní překáŽky plnění a délka jej Iho trvání byly řádně doloženy,
potvrdí smluvní strany tuto skutečnost deklaratorní úpravou llamonogramu postupu prací.
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4. Objednatel si dle § 100 odstavec l ZZVZ vyhrazuje právo na změnu závazku, a to z objektivního
důvodu - změnu doby trvání inženýrské činnosti (vydání společného (slavebniho) povolení a
souhlasu s odstraněním stavby) s ohledem na postup příslušného stavebního úřadu nebo speciálních
stavebních úřadů.

5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo/Část Díla i před termínem plnění.

6. Místem plnění je Vsetín a Zlín, CZ.

5. CENA DÍLA

1. Cena za řádně zhotovené a předané Dílo (zahrnující i Inženýrskou činnost) dle Smlouvy, je
dohodnutou Cenou Díla smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění
pozdějších předpisů a činí:

8 532 000,- KČ (bez DPH)
(slovy: osm milionů pět set třicet dva tisíc korun českých)

2. Zhotovitel provede rozpis Ceny Díla dle přílohy Č.1 Smlouvy.

3. Sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle právních předpisů platných v době uskutečnění dílčího
zdanitelného plněni.

4. V Ceně Díla je zahrnut počet vyhotoveni v tiŠtěné podobě a elektronické podobě Části Díla dle ČI. 3
odstavec 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádáni Objednatele dodat další vyhotovení Části
Díla s tím, že cena se stanovi na základě ceníku Zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací
Zhotovitele bude na požádání Objednatele Zhotovitelem předložen.

5. Dohodnutá Cena Díla zahrnuje veŠkeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a
provedením) Díla dle článku 3 Smlouvy.

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobeníje povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo pohledávky za Zhotovitelem vzniklé Objednateli
na základě Smlouvy uplatnit z finanční záruky.

8. Zhotovitel předložil Objednateli ke dni uzavřeni Smlouvy finanční záruku formou bankovní záruky,
a to originál záruční listiny vystavený bankou ve výši 100.000 KČ nebo složil finanční zámku ve výši
100.000 KČ na účet Objednatele - města Vsetín. Finanční záruka bude krýt finanční nároky
Objednatelů za Zhotovitelem, které vzn iknou Objednateli z důvodu porušeni povinnosti Zhotovitele
týkající se řádného provádění Díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které Zhotovitel
nesplnil ani po předchozí písemné výzvě Objednatele. Finanční záruka musí být poskytnuta (účinná)
aŽ do nabytí právní moci stavebního povoleni nebo posledního správního rozhodnutí, které musí být
pro realizaci díla vydáno. Pro účely vydání bankovní záruky musí být účinnost bankovní záruky
minimálně 17 měsíců od zahájení doby plněni díla. V případě, že by stavební povolení nebo poslední
správní rozhodnutí, které musí být pro realizaci díla vydáno, nenabylo právní moci do tohoto data,
je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 10 tohoto článku Smlouvy, a platnost bankovní
záruky prodloužit. Obdobně se postupuje při stanoveni lhůty pro složení finanční záruky na účet
Objednatele. Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů od uplynutí lhůty účinnosti finanční záruky.
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V případě. že by vydané stavební povolení bylo pravomocné dříve, než uplyne účinnost prodloužené
nebo nové bankovní záruky vydané dle odstavce 10, vrátí Objednatel finanCí záruku do 10 dnů od
nabytí právní moci stavebního povoleni.

9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předložit Objednateli - městu Vsetín ke dni
zahájení prací na části díla - projektové dokumentaci pro provádění stavby tinanční záruku ve formě
bankovní zámky, a to originál záruční listiny vystavený bankou ve výši 100.000 KČ nebo složením
finanční záruky ve výši 100.000 Kč na účet Objednatele - města Vsetín, a to na dobu 4 let od zahájení
prací na projektové dokumentace pro prováděni stavby. Finanční záruka bude krýt finanční nároky
Objednatelů za Zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušeni povinností Zhotovitele v průběhu 4
let od zahájení prací na projektové dokumentaci pro provádění stavby, které Zhotovitel nesplnil ani
po předchozí písemné výzvě Objednatele. Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů po skončení
doby 4 let. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schváleni Objednateli 5
pracovních dnů před zahájením realizace prací na projektové dokuinentaco pro provádění stavby,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do
3 pracovních dnů od předložení. tj. přijat nebo odmítnout.

10. Pokud podmínky bankovní záruky vystavované dle Smlouvy stanoví datuin zániku její platnosti
(účinnosti), které předchází datu požadovaného trvání platnosti a účinnosti bankovní záruky podle
této Smlouvy. zajistí Zhotovitel nejpozději 20 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti
bankovní záruky prodlouženi platnosti bankovní záruky (dodatkem nebo vystavením nové bankovní
záruky) vždy nejménč o šest měsíců. Pokud Zhotovitel neprodlouží platnost záruky stanoveným
způsobem. je Objednatel oprávněn čerpat celou Částku bankovní záruky za účelem vytvoření jistoty
na účtu Objednatele k zajištění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.

] l. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání
originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch Objednatele. V tom případě se Zhotovitel
zaváže, že nejpozději 20 pracovních dnů před uplynutím lermínu platnosti záruční listiny předá
Objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto
průběžně vystavovaných bankovních záruk neslní být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky
vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu
předání (min. 20 prac. dnů před uplynutím doby platnosti) bude Objednatel oprávněn využít svého
práva na finanční plnění v bance, která zámku vystavila.

i 2. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka. tedy záruka, u níž v záruční
listině budou uvedeni všichni Zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak Zhotovitel, jemuž
bankovní zánika bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí,
že si je včdotn skutečnosti, že bankovní záruka připadne Objednateli dle sjednaných podmínek, a to
bez ohledu na to, u kterého ze Zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině
pak musí býi obsažen závazek banky, že uspokojí Objednatele bez ohledu na to, u kterého ze
Zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky
Objednatelem.

13. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodtninečná, vyplatitelná na první požadavek
Objednatele a bez toho. aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpáni.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zálohy na úhradu Ceny Díla.

2. Sinluvní strany se dohodly na úhradě Ceny Díla takto:
a) ve vztahu k průzkumům a inženýrské činnosti k průzkumům a zaměřeni a Částem Díla

odpovídajíciin jednotlivým stupňům projektové dokumentace vzniká nárok na zaplacení příslušné
Ceny Části Díla a právo vystavit Objednatelům fákturu (dílčí daňový doklad) do 15 dnů po
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podpisu Předávacího protokolu příslušné Části Díla Zhotovitelem a Objednatelem č. l a
Objednatelem č. 2 (zvlášť' městan Vsetín, zvlášť" ŘSZK) v souladu s přílohou č. 1,

b) za výkon Inženýrské činnosti vzniká právo na vystavení faktury (daňového dokladu.) a na zaplacení
příslušné Části ceny Díla následovně:

· Zhotovitel za Inženýrskou činnost dle ČI. 3. odst. 2.6.1. a odst. 2.6.2. Smlouvy vystaví
daňový doklad do 15 ti dnů po předložení kopie podané žádosti na územní souhlas a o vydáni
stavebního povoleni, na kterém bude podací razítko příslušného správního úřadu, kopie
žádosti bude přílohou daňového dokladu, den podání žádosti je dnem uskutečnění
zdanitelného plnění a Objednatel uhradí 80 % fakturované částky

· zbývající část ve výši 20 % Ceny za Část Díla za Inženýrskou činnost dle ČI. 3. odst. 2.6.1.
a odst. 2.6.2. SInlouvy uhradí Objednatel po nabyti právní moci rozhodnutí/povolení. V
případě, že rozhodnutí/povolení nenabyde právni moci do 3 měsíců ode dne vydání povoleni
z důvodů, které neleží objektivně na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu l. kalendářní
den následující uplynutí třetího měsíce ode dne vydání povoleni.

3. Splatnost faktur (dílčích daňových dokladů) je do 30 dnů od data doručeni do místa sídla Objednatele
č. ] a Objednatele č. 2. V pochybnostech se má za to, že faktura ('dílčí daňový doklad) byla doručena
třetí den ode dne jejího odeslání.

4. Faktura (daňový doklad) Zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných
předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších
předpisů. Objednatel má právo daňový doklad Zhotoviteli vrátit. pokud neobsahuje náležitosti dle
uvedených předpisů. Ode dne vystaveni řádné nové faktury (daňového dokladu) se počítá nová lhůta
splatnosti. Pňlohou faktury musí být Předávací protokol podepsaný oprávněným zástupcem
Objednatele a Zhotovitele.

5. Objednatel může fakturu vrátit a vyfakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
· obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle tohoto Článku Smlouvy,
· obsahuje mesprávné cenové údaje.
· neobsahuje přílohu - Předávací protokol (je-li jeho podpis předpokladem nároku na uhrazeni

přísluŠné Části Ceny Díla).

6. Faktura l daňový doklad je uhrazena dnun odepsáni fakturované částky z účtu města Vsetín nebo
ŘSZK u penčžního ústavu uvedeného vzáhlaví Smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že:
· nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,
· mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň

zaplatit a ani se ke dni podpisu Smlouvy v takovém postavení nenachází,
· nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
· úplata za plnění dle Smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
" úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na

účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
· nebude nespolehlivým plátcem,
· bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
· souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí

úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je
nespolehlivým plátcem, uhradí SMZ daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění
příslušnéinu správci daně,

· souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého
zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
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8. V případě, že je Smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá Zhotovitel Objednateli po
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího ustanovení.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

]. Zhotovitel je povinen zorganizovat min. ] x za 14 dnů během zpracování jednotlivých stupňů
projektové dokumentace (Části Díla) výrobní výbor (pracovní jednání) za účasti Zástupce
objednatele č. l a č. 2 a Zástupce zhotovitele. a to v sídle I. Objednatele, nedohodnou-li si smluvní
strany jinou četnost výrobních výborů. Pozvánky na jednání zašle Zhotovitel Zástupci objednatele
emailem v dostatečném předstihu. Objednatel je povinen termín jednání potvrdit.

2. Zhotovitel na l. výrobním výboru předloží návrh konceptu výrobních výborů.

3. Zhotovitel je povinen z výrobních výborů neprodleně pořídit zápis a tento předat k připotnínkování
Objednateli. Objednatel je povinen zpřipomínkovat zápis do 2 pracovních dnů a předat ZhotQviteli.
Po zapracování připom ínek Zhotovitel neprodleně předá zápis OKjednateli.

4. Zhotovitel bude při vypracování Díla vycházet zejinéna podkladů zpracovaných ň. HBH Projekt
spol. s r. o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno a MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská
1085/8, 779 00 Olomouc dle ČI. 9 odstavec 8 Smlouvy. dalších podkladů předanYch na základě
Smlouvy, podle ujednání obsažených ve Smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací
k rozpracovanému Dílu a podle zápisů z projednání projektové dokumentace s Objednatelem.

5. Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření Smlouvy, je Zhotovitel povinen je
respektovat, a to zejména v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání, VC.
celkových nákladů Stavby a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné
úrovně Díla.

6. Důsledky využití pokynů uplatněných Objednatelem po uzavření Smlouvy na dodrženi Milníku a
Cenu Díla nebo Cenu části Díla řeší další ustanovení Smlouvy.

8. ZHOTOVITEL, ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE

l. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce činnosti a dokončit
Dílo tak, aby bylo vhodné pro svůj účel, plně funkční a využitelné, v souladu s pokyny Objednatele
a v souladu s touto Smlouvou, právními předEisy, příslušnými právně závaznými i doporučenýini
českými a evropskýini technickými normami (ČSN, EN), a odstranit jakékoli vady na Díle oznámené
Objednatelem v záruční době.

2. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré povinnosti dle
Smlouvy, včetně:

a) provedeni veškerých projektových prací a provedení a splněni jiných činností a povinností. jež
jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci v rámci Zadávacího řízení a oceněny v Ceně Díla;

b) zajištění a předáni veškerých dokumentů Zhotovitele Objednateli, a to ve lhůtě stanovené
v Harmonogramu postupu prací nebo v přilněřené lhůtě stanovené Objednatelem:

c) zajištěni organizace a koordinace projektových prací a věcné a kvalitativní kontroly Činností
jednotlivých Poddodavatelů;

d) splněni povinností uvedených v tomto článku Smlouvy;

e) odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu.
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Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená ve Smlouvě nebo z ni vyplývající pro Zhotovitele,
s výjimkou změny této Smlouvy a jmenování a odvoláni Zástupce zhotovitele, bude za Zhotovitele
oprávněn a povinen činit Zástupce zhotovitele s tím, že k výkonu těchto činnosti může písemně
zmocnit kteroukoliv osobu z týmu Zhotovitele, ale pouze při splnění kvalifikace dle tohoto článku
Smlouvy. Jakékoli určeni, pokyn, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenuti učiněné
jakoukoli takovou osobou bude mít stejné účinky. jakoby takové konáni nebo opomeňutí bvlo
učiněno Zástupcem zhotovitele samotným. S předchotím píseinným souhlasem Objednatele mlže
Zástupce zhotovitele zmocnit k výkonu těchto činností i jinou třetí osobu, pokud to není v rozporu
s tímto článkem Smlouvy nebo zadávacími podmínkami Zadávacího řízeni. Jakékoli takové
zmocněni či odvolání zmocněni nenabude účinnosti, dokud nebude doručeno Objednateli a osobě,
vůči níž má takováto třetí osoba v zastoupení Zástupce zhotovitele jednat. a pokud je Zhotovitelem
měněn člen týmu, nabude takové zmocněni účinnosti pouze po schválení Ob.iednate]enľ. Pro
schváleni změny člena týmu je Zhotovitel povinen předem předložit dokumentaci k prokázáni
požadavků na profesní a technickou způsobilost dle zadávacích podmínek Zadávacího řízení.

3. Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu) je oprávněn jmenovat a odvolat pouze Zhotovitel, a to s
předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen
nebo oddálen. Při odvolání nebo ztněně Zástupce zhotovitele je Zhotovitel vždy povinen rovněž
jmenovat novou osobu, jež má být Zástupcem zhotovitele, avšak nový Zástupce musí mít
kvalifikační způsobilost. vyžadovanou dle tohoto článku Smlouvy a Zadávací dokumentací.
Jmenování a odvoláni Zástupce zhotovitele tnusí být provedeno fonnou oznámení doručeného
Zástupci objednatele. Jnienování a odvolání Zástupce zhotovitele nabude účinnosti vůči Objednateli
okamžikem doručení takového písemného oznámení za předpokladu, Že k takovémuto odvoláni a
jmenování Objednatel poskytl předchozí písemný souhlas. V případě podání odůvodnčný'ch námitek
ze strany Objednatele kdykoliv v průběhu plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy proti
osobě Zástupce zhotovitele nebo proti osobě navržené jako Zástupce zhotovitele je Zhotovitel
povinen jmenovat Zástupcem zhotovitele jinou osobu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nově
jmenovaný Zástupce zhotovitele měl požadovanou kvalifikační způsobilost vedoucího týmu dle
zadávacích podmínek Zadávacího řízení. byl v okamžiku svého jinenování důkladně seznámen
s dosavadním průběhem realizace Díla a se vŠemi okolnostmi tak, aby byl schopen zajistit veškeré
činnosti Zhotovitele v souladu se Smlouvou.

4. Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu), bude věnovat všechen (pracovní) čas řízeni a koordinaci plněni
poviľ)ností Zhotovitele ze Smlouvy. Jestliže má být Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu) dočasně
nepřítomen během realizace Díla, je Zhotovitel povinen jmenovat vhodnou náhradní osobu, jejíž
jrnenování však podléhá předchozímu souhlasu Objednatele. Ostatní členové týmu budou přítomni
v průběhu realizace Díla dle potřeby s ohledein na jejich odbornost.

5. Jakákoli jednání, opoinenutí anebo zanedbání Zástupce zhotovitele budou považována za učiněná
jednání, opomenutí anebo zanedbání Zhotovitele. Pro účely Smlouvy se má za to, Že Zástupce
zhotovitele jedná jménem a na účet Zhotovitele, a tudíž práva a povinnosti vyplývající z právních
jednání učiněných Zástupcem zhotovitele budou považována za práva a povinnosti Zhotovitele.

6. Zhotovitel nesnií zajišt'ovat činnost hlavního inženýra projektu Poddodavatelem. Nedodržení
povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7. Obecné požadavky na tým Zhotovitele
Tým Zhotovitele bude řádně kvalifikován, kompetentní a ve svých příslušných ohrech a profesích
zkušený. Tým Zhotovitele budou tvořit především projektanti uvedení v Nabídce zhotovitele.
Seznam členů týmu Zhotovitele .je přílohou č. 2 Smlouvy. Objednatel může po Zhotoviteli
požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvoláni jakoukoliv osobu zaměstnanou na Díle, která podle
názoru Objednatele:

a) si trvale nesprávně počíná, nebo

b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale. nebo

c) neplní některá ustanoveni Smlouvy anebo Právních předpisů, nebo

d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
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Zhotovitel je povinen udržovat tým Zhotovitele v takovém obsazení (množství a kvaiifikaci).
aby byl schopen kdykoliv a bezodkladně nahradit jakéhokoliv Poddodavatele, člena týmu, či
jiného svého zaměstnance.

8. Tým
Zhotovitel se zavazuje, Že tým Zhotovitele, který bude vykonávat tyto činnosti v rámci týmu
Zhotovitele:

a) vedoucí týmu (hlavni inženýr p'qjektu),

b) členové týmu (odbornici - inženýři a technici)

bude splňovat požadavky na kvalifikaci dle zadávacích podmínek Zadávacího řízení, a to od Data
zahájení prací až do odstranění vad Díla.

Členové týmu budou mít osvědčení o autorizaci v níže uvedených oborech a se specializaci, jak je
uvedena v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení:

a) ..Dopravní stavby- autorizovaný inženýr .,

b) ,,Pozemní stavby - autorizovaný inženýr"

C) ,,Statika a dynamika staveb nebo Mosty a inženýrské konstrukce - autorizovaný inženýr"

d) ..Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - autorizovaný inženýr"

e) ,,Geotechnika - autorizovaný inženýr""

9. Změna člena týmu inůže být provedena pouze s písemným souhlasem Objednatele, kteiý nebude
bezdůvodně odpírán či zdržován. Po schválení změny je Zhotovitel povinen předem předložit
dokumentaci k prokázání profesní a technické kvalifikace, požadované v zadávacích podmínkách
Zadávacího řízení pro člena týmu. Nedodržení povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za
podstatné porušení Smlouvy.

10. Oznamování a schvalování Poddodavatelů

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s Poddodavatelem na provedení celého Díla, ale je oprávněn
s písemným souhlasem Objednatele zadat provedení jakékoliv Části Díla Poddodavateli
(Poddodavatelům) s výjimkou výkonu činností vedoucího týmu (hlavního inženýra projektu), který
musí být pracovním poměru u Zhotovitele nebo v pozici člena orgánu Zhotovitele. Rozsah provedení
Části Díla Poddodavatelem a výběr Poddodavatele inusi být předem písemně odsouhlasen
Objednatelem, nedohodnou-li se strany jinak.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke dni uzavření Smlouvy .,prvotní" aktualizovaný
seznam všech známých Poddodavatelů uvedený v Nabídce zhotovitele, kteří se budou podílet na
realizaci Díla, a to jakékoli Části Díla, s uvedením rozsahu a druhu prací a služeb na Díle (příloha č.
3 Stnlouvy). Rozsahem v .,prvotním" seznamu se rozumí seznam - rozsah a druh prací a služeb , jež
má Poddodavatel provést na Díle. Tento ,,prvotní"' seznam musí vycházet ze seznamu
Poddodavatelů. který byl součástí Nabídky zhotovitele.
Veškeré změny v seznamu Poddodavatelů, včetně zrněny rozsahu nebo druhu prací a služeb již
oznámeného Poddodavatele. je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli neprodleně poté, kdy zrněna
bude dohodnuta mezi Poddodavatelem a jeho objednatelem, Zhotovitel je povinen jasně vysvětlit
Objednateli důvod ziněny v seznamu Poddodavatelů, a to i pokud se týká rozsahu práce
Poddodavatele. Bez písemného odsouhlaseni Objednatelem nesmí Poddodavatel zahájit jakékoliv
práce na Díle. Nedodržení povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení
Sinlouvy.

U každého Poddodavatele bude uveden rozsah a druh prací a služeb, které bude Poddodavatel
provádět, a identifikovat, kdo je pro daného Poddodavatele objednatelem.
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Před zadáním jakékoliv části Díla Poddodavatele je Zhotovitel povinen Objednateli oznámit
obchodní firmu, resp. jméno, a IČO Podzhotovitele a specifikovat rozsah a druh prací, které
Poddodavatel bude provádět, a identifikovat, kdo je pro daného Poddodavatele objednatelem a
předložit Objednateli kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež
jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části Díla Poddodavatele. Při změně Poddodavatele,
který svoji kvalifikaci prokazuje požadavek na kvalifikační způsobilost Zhotovitele, je Zhotovitel
povinen doložit potřebnou dokumentaci k prokázání splněni přísluŠného požadavku na kvalifikační
způsobilost. Objednatel je oprávněn do pěti (5) Pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení
zamítnout účast konkrétního Poddodavatele na provádění Díla poté. cc) v dobré víře posoudil
navrženého Poddodavatele.

Pokud se ukáže, že Poddodavatel není schopen dostát svým závazkům na provedení Díla podle
Smlouvy, Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli jeho nahrazeni jiným Poddodavatelem.
V takovém případě se bude postupovat přiměřeľlě podle tohoto odstavce.

] l. Odpovědnost Zhotovitele za plnění závazků Poddodavatelů

Zhotovitel bude odpovědný za veškerá plněni poskytnutá v souvislosti s provedením Díla
Poddodavateli. jako by tato plněni poskytl sáin. Zhotovitel odpovídá za jakákoli jednání, porušeni
nebo zanedbání povinností jakéhokoli Poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by
to bylajednání, porušeni nebo zanedbáni Zhotovitele. Zhotovitel je výslovně odpovědný zajakoukoli
škodu způsobenou Poddodavatelem na Díle a za škodu způsobenou třetí osobě. Zhotovitel je povinen
zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení Smlouvy ze strany Poddodavatelů. Pokud se
Zhotovitel nedohodne s Poddodavatelem o plnění v souvislosti s provedením Díla, je Zhotovitel
povinen zajisiit plnění za Poddodavatele, a to na své náklady.

Zhotovitel je povinen zahrnout všechny relevantní podmínky a povinnosti sjednané ve Smlouvě do
smluv s Poddodavateli a je povinen zajistit, aby všichni Poddodavatelé měli platná příslušná
oprávnění. autorizace, licence a rovněž odbornou kvalifikaci a dostatek odborných zkušeností, jež
jsou nezbytné pro provedení Díla dle jejich smluv se Zhotovitelem, tak, aby byly dodrženy podmínky
kvalifikace a zadávací podm inky, jež byly součástí Zadávací dokumentace.

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE,
VÝCHOZÍ PODKLADY

l. Veškeré povinnosti a oprávněni stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Objednatele,
s výjimkou změny této Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele, bude za Objednatele
oprávněn a povinen činit Zástupce objednatele. Bez ohledu na výše uvedené bere Zhotovitel na
vědomí, že město Vsetín připomínkuje stavební objekty, které jsou uvedené v příloze č. 4 této
Smlouvy a ŘSZK připomínkuje stavební objekty, které jsou uvedeny v příloze 4. této Smlouvy.

2. Objednatel není oprávnčn odvolat Zástupce objednatele jiným způsobem, než v souladu s tímto
článkem Smlouvy.

3. Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbáni Zástupce objednatele budou považována za řádně
učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání Objednatele. Pro účely této Smlouvy se má za to, že
Zástupce objednatele jedná jménem a na účet Objednatele, a tudíž práva a povinnosti vyplývající z
právních jednání učiněných Zástupcem objednatele budou považována za práva a povinnosti
Objednatele. IJstanoveni tohoto odstavce neplatí, pokud tato Smlouva výslovně vyžaduje společné
jednání města Vsetín a ŘSZK.

4. Zástupce objednatele je oprávněn jmenovat a odvolat pouze Objednatel. Jmenování a odvolání
Zástupce objednatele musí být provedeno písemným oznámením doručenýin Zhotoviteli spolu se
jménem, adresou pro doručování, telefonními Čísly a elektronickou adresou nově jmenovaného
Zástupce objednatele. Jmenování a odvolánI Zástupce objednatele nabude účinnosti vůči Zhotoviteli
okainžikem doručení takového písemného oznámení Zhotoviteli.
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5. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a účastnit se
výrobních výborů. případně přizvat další experty a odborníky. Zároveň je oprávněn na těchto
jednáních vykonávat kontrolu provádění Díla Zhotovitelem. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout
Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytné spolupůsobeni, které lze po něm spravedlivě
požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu
Objednateli.

6. Nepředá-li Objednatel podklady k plnění Díla, na kterých se smluvní strany dohodly včas, může
Zhotovitel sám, je-li to možné a účelné. po předchozí dohodě s Objednatelem, si tyto podklady
obstarat sárn na účet Objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez
zbytečného odkladu poté. kdy si tyto náklady se Zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho Zhotovitel nemá
nárok na jejich úhradu.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8. Objednatel poskytl Zhotoviteli jako podklad pro zpracování Díla - projektové dokumentace
vypracované firmQu fi HBH Projekt spol. s r. o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno a MORAVIA
CONSULT Olomouc a.s.. Legionářská 1085/8. 779 00 Olomouc a osobami uvedenými v této Studii
a v dalších podkladech pro zpracování Díla předaných Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel
prohlašuje, že mu zpracovatelé projektové dokumentace poskytli veškerá práva, která jsou nezbytná
pro plnění dle Smlouvy. Zhotovitel nesmí použít projektové dokuinentace dle tohoto odstavce jinak,
než ke zpracování Díla.

9. Podklady uvedené v předchozím odstavci jsou pro Zhotovitele při zpracování Díla závazná,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

l. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo jeho úplným provedením. tedy dokončením všech
činností sjednaných touto Smlouvou bez jakýchkoli vad a nedodělků. Ve vztahu k průzkumům a
zaměřeni a Částem Díla odpovídajícím jednotlivým stupňům projektové dokumentace je
předpokladem dokončení těchto Části Díla jejich předáni, které bude potvrzeno podpisem
Předávacího protokolu Zhotovitelem a Objednatelem, kdy Předávací protokol musí být podepsán
městem Vsetín a ŘSZK vždy pro projektovou dokumentaci financovanou příslušným Objednatelen).

2. Podmínky předání Dila/Části Díla:
projektová dokumentace (včetně dokladové části) v každém stupni bude zpracována Zhotovitelem a
Objednateli odevzdána v inístě sídla Objednatele.
Zhotovitel předá Objednateli ucelenou Část Díla - projektovou dokumentaci k připomínkovému
řízení před protokolárním předáním Části Díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel předloží
Objednateli k připomínkovému řízení příslušnou Část Díla (tzn. zda je zpracováno v souladu se
zadáním Objednatele a dle Smlouvy) před protokolárním předáním a převzetím Části Díla dle
Harmonogramu postupu prací. Objednatel je povinen provést kontrolu Části Díla do 8 týdnů, není-li
ve Smlouvč uvedeno jinak, ode dne předložení Zhotovitelem. V případě, že Dílo/část Díla bude po
provedeném připo]nínkovém řízení vráceno Objednatelem bez ,.výhrad", je Zhotovitel oprávněn
Dílo/Část Díla ve lhůtě dle Smlouvy protokolárně Objednateli předat. V opačném případě je povinen
Dílo/Část Díla dopracovat (zapracovat připonňnky vzešlé z připomínkového řízení), v souladu s
Milníky, tak aby bylo plněno řádně a včas. Títn se však Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za řádně
zhotovené Dílo. Část Díla bude předána k připomínkovému řízení v počtu dvou vyhotoveni v tištěné
podobě a 2 x v elektronické (digitální) podobě, která bude v pasivní podobě ve formátu .pdf na CD
(DVD),
O předání a převzetí řádně zhotoveného Díla/C:ásti Díla bude sepsán ,.Předávací protokol (dílčí
části)", který podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele a jehož jedno vyhotoveni obdrží každá ze
stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto Předávacího protokolu zástupci
Objednatele a Zhotovitele.
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3. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předánim jednotlivých stupňů
projektové dokumentace (části Díla) provést prezentace Díla nebo části Díla v sídle Objednatele k
ověřeni, zda je zpracována v souladu se Smlouvou. a zapracovat případné připomínky Objednatele
do Dila/Části Díla.

4. Sfn]uvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo k Dílu a veškerým jeho částem a stejně tak
i jakákoli nehmotná práva vyplývající z plnění této Smlouvy nabývají město Vsetín a ŘSZK vždy
satnostatně. Vlastnické právo k Dilu/Části Díla nabývá jeho protokolárním předáním a převzetím -
podpisem Předávacího protokolu osobami oprávněnými za smluvní strany převzít Dílo/Část Díla.
Nebezpečí škody na Díle/Část Díla přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předáni na
základě předání a převzetí Díla/Části Díla a podpisem Předávacího protokolu osobami oprávněnými
za smluvní strany převzít Dílo/Část Díla.

5. Zhotovitel převádí na přislušného Objednatele, tzn. na město Vsetín a ŘSZK, výkon veškerých
autorských majetkových práv k Dílu nebo jakékoli jeho části, vyplývajících z Díla nebo jakékoliv
jeho části fianncované příslušným Objednatelem (pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, q právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (dále jen .AZ")) a uděluje městu Vsetín a ŘSZK souhlas k postoupení
výkonu autorských majetkových práv na třetí osobu. V rozsahu. v jakém nebude možné na město
Vsetín a ŘSZK převést výkon autorských majetkových práv k Dílu, poskytuje Zhotovitel městu
Vsetín a ŘSZK výhradní a nijak neomezenou licenci k Dílu nebo jakékoli jeho části, a to k užít
jakýmkoli způsobem dle § 12 AZ a bez jakého časového, teritoriálního či množstevního omezení.
Nebude-li možné udělit výhradní licenci. uděluje Zhotovitel městu Vsetín a ŘSZK nevýhradní licenci
ve stejném rozsahu jako licenci výhradní dle předchozí věty. Zhotovitel ,prohlašu.je, že k poskytnuti
výkonu veškerých oprávněni dle tohoto ustanovení městu Vsetín a RSZK je plně oprávněn a
disponuje veškerými nezbytnými souhlasy a povoleními k takovému nakládáni s Dílem. Odměna za
postoupeni výkonu autorských majetkových práv a za poskytnutí licencí dle Smlouvy je zahrnuta
v Ceně Díla. Zhotovitel poskytuje městu Vsetín a ŘSZK oprávněni k vytváření kopií, užívání a
zpřístupnění dalším osobám Díla nebo jakékoliv jeho části a také jakýchkoliv dokumentů, listin,
náčrtů. návrhů, změn Díla, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě
Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany
duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace.
provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí.
Město Vsetín a ŘSZK jsou oprávněni zejtnéna užívat Dílo nebo jakoukoli jeho část samostatně nebo
v souboru, či ve spojení s jinýtn dílem, dále jsou oprávněni nedokončené Dílo dokončit, postoupit
licence nebo poskytnout podlicenci třetí osobě.

6. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností
Zhotovitele dle Smlouvy přecházejí na Objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v
okamžiku jejich předání Objednateli.

7. Zhotovitel nesmí použit Dílo dle Smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní
podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby
splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn
k provedení jakýchkoliv právních jednání omezujících užití Díla/Části Díla Objednatelem nebo
zakládajickh jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebQ třetích osob, než jaké jsou stanoveny Srnlouvou.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

l. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla/Část Díla tná v době jeho předání Objednateli a po dobu
běhu záruční doby bude níít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, zejména zákona
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č. 83/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, ZZVZ a jeho prováděcích
předpisů, závaznými ustanoveními Čs. technických norem, norem EU, popřípadě vlastnosti obvyklé,
dále za to, že Dílo nemá právni vady, je kompletní a odpovídá cíli (účelu) sjednanému ve Smlouvě.

2. Zhotovitel poskytne na Dílo/Část Díla záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a
převzetí Díla nebo dohodnuté Části Díla.

3. Záruční doba na Dílo/Část Díla je S let ode dne protokolárního předání a převzetí (podpisu
Předávacího protokolu) Di1a/ Části Díla.

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.

5. Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla stanovených touto smlouvou
nebo písemnými pokyny Objednatele a obecně závaznými právními a technickými předpisy.

12. NÁROKY Z VADY DÍLA

l. Objednatel se zavazuje písemně oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu
poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůY V oznámení vad musí být vada popsána a
navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do
3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

2. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady,
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se
zejména rozumí přepracování či úprava Díla/Části Díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady
odstranit bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo z tohoto důvodu k oddálení dokončeni a předání
Dňa, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel.

3. Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady Díla v souladu s odst. 2 a
že nemůže před uplynutím dodatečné ,přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu
Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díl& ledaže Zhotovitel oznámí Objednateli, Že nesplní své
povinnosti v této lhůtě.

13. SMLUVNÍ SANKCE

l. Smluvní strany se dohodly, že:
1.1. Zhotovitel uhrädí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Dílal Části Díla oproti

termínům (Milníkům), a to ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení

1.2. V případě, že z důvodu vady Díla vC. chyby nebo neúplnosti položkového rozpočtu s výkazem
výměr a položkového rozpočtu dodávek dojde k nárůstu ceny za Stavbu. Zhotovitel bude
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Objednatelem uznaných
,,víceprací"' (po odpočtu méněpracj) vzniklých při realizaci Stavby uhrazených zhotoviteli
stavby, maximálně však 500.000 Kč bez DPH.

1.3. Zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s výkonem IČ- podáním žádosti
o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, a to ve výši 5.000 kč za každý
započatý kalendářňí den prodlení

1.4. V případě porušení povinnosti zpracovat odpověď' na žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace podanou účastníkem v zadávacím řízeni na zhotovení Stavby v dohodnutém
termínu zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou v termínu
nezpracovanou odpověď' a každý den prodlení se zasláním odpovědi

1.5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v ČI. 8 odst. 9 nebo odst. 10 je Objednatel
oprávněn požadovat a Zhotovitel je v takovém případě povinen Objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 10.000 kč za každý jednotlivý konkrétní případ (za neoprávněnou měnu
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jednoho každého člena ýmu, za neoprávněnou změnu jednoho každého Poddodavatele).
Tím není dotčeno právo odstoupit od Smlouvy

1.6. V případě poruŠení zákazu (použít projektové dokumentace jinak, než ke zpracování Díla)
uvedeného v ČI. 9 odst. 8. této Smlouvy nebo zákazu (použít Dílo dle Smlouvy pro potřeby
jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání) uvedeného v ČI. 10. odst. 7. této Smlouvy,
bude Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli snijuvní pokutu ve výši 1.000.000 KČ za každé
jednotlivé poruŠení.

2. Splatnost Smluvních pokut a sankcí se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne doručení jejich
vyúčtováni.

3. Smluvní strana,, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu a sankci, může od jejího vymáhání na
základě své vůle upustit.

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu Škody.

5. Objednatel je oprávněn si jednostranně započíst smluvní pokuty dle Smlouvy oproti Ceně Díla
nebo poskytnuté finanční záruce.

14. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

l. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a
inženýrskou Činností u na pojistnou částku
min. 5 mil KČ. Kopie pojistné smlouvy bude Zhotovitelem předložena Objednateli ke dni uzavření
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla mít platnou a účinnou pojistnou
smlouvu nejméně s výši pojistného uvedeného ve větě první.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv smluvní strana je povinna omámit druhé straně, Že poruŠí své povinnosti plynoucí ze
závaZkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného Zhoršení
hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na
plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu
překážky vC. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích.
Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. 'Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta
14 dnů. Oznámenůn se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze Smlouvy nebo obecně
závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva
doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od
Smlouvy.

2. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupeni od
Smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné
porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje
a přesná citace ustanovení Smlouvy, ktetý ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

3. Za podstatné porušení Smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od Smlouvy se považuje:

3.1. prodlení s dokončením Díla/Části Díla (Milníků) dle schváleného Harmonogramu postupu prací
delším, jak 30 kalendářních dnů

3.2. Porušení Článku 8 odstavce 6 nebo 9 nebo 10 Smlouvy.
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4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení Smlouvy dle
Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po jejím uplynutí.
JestliŽe vŠak strana, která je v prodlení, prohlásí, Že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná
odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě,
Že budoucí porušení Smlouvy by nebylo podstatné.

5. Důsledky odstoupení od Smlouvy:

Qdstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, Smlouva
zaniká. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních
pokut, řešení sporů mezi sm1uvnimi stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po
jakémkoli odstoupení od Smlouvy, pro Část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení
realizoval.

Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, smluvní
strany vypořádají své závazky ze Smlouvy do 30 dnů od odstoupení od Smlouvy.

6. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a
písemné dohodě, bude postupováno dle článku 16 Smlouvy.

16. SPORY

l. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudnířád, v platném znění, dohodly,
že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k
rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla Objednatele č. l.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

I. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky
podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

18. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

l. 'Kdykoli tato Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svoleni, roZhodnutí,
oznámeni a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně (a to i v případě,
kdy speciální ustanovení Smlouvy písemnou formu nevyžaduje) a doručena osobně, prostřednictvím
kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence (dodejce) nebo prostřednictvím datové
schránky (pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových
schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
a jeho prováděcích předpisů).

2. Takováto sděleni budou považována za doručená okamžikem jejich doručení (v případě osobního
doručení), nebo dnem převzetí sdělení uvedeném na doručence (v případě doručení kurýrem nebo
poštou). Sdělení mohou být zaslána elektronicky e-maikm, ale takováto sdělení budou považována
za doručená. okamžikem odpovědí adresáta, Že zprávu přečetl nebo okamžikem, kdy na, zprávu
odpověděl.

3. Tato sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena na následující adresy:

(a) pokud Objednateli - městu Vsetín:
Město Vsetín
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Svárov 1080
724 00 Vsetín
K rukám:
E-mail:

pokud Objednateli - ŘSZK:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001

760 01 Zlín
K rukám:

E-mail:

(b) pokud Zhotoviteli:

HBH Projekt spol. S r. o.

Kabátníkova 216/5

602 00 Brno

K rukám:
E-mail:

s výjimkou (i) jestliže příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (IQ) Pracovních
dni, sdělení bude poté doručeno podle zmíněných kontaktních údajů, a (ii) pokud příjemce neuvede
při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být zasláno na adresu, z níž byla odeslána žádost.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l, Práva a povinnosti smluvních stran se řídí Smlouvou včemě jejich příloh. V případě jekéhokoli
rozporu mezi textem Smlouvy a texte jejich přiloh, se použije úprava obsažená v textu Smlouvy.

2. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přechází, pokud to povaha těchto práva a
povinností nevylučuje, na právni nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odstavec
10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněná převéstjakákoli práva či povinnosti nebojejich část na třetí
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření Smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo
osobami jimi zmocněnýini. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle
§ 6 zákona Č. 340/2015 Sb.

4. Smluvní strany se dohodly, Že Objednatel v zákonné lhůtě odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, zajakých byla Smlouva uzavřena v rozsahu
dle zákona č, 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona Č. 106/1999 Sb.

6. Smluvní strmý prohlašují, že Žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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7. Případná neplatnost některého ustanovení Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení.

8. Zhotovitel je oprávněn:

· postoupit práva a povinnosti z léto Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem
Objednatele uděleným dle jeho výlučného uvážení, a

· postoupit jako zajištění bance nebo finančnímu ústavu svá práva na splatné částky, nebo na
částky, které se mají stát splatnými, podle této Smlouvy, za předpokladu, že o takovém
postoupení Objednatele předem informoval a ten toto předem písemně odsouhlasil.

Přílohy Smlouvy.
l) Rozpis Ceny Díla
2) Seznam Členů týmu Zhotovitele
3) Poddodavatelské zajištění zakázky
4) Předpokládaný seznam stavebních objektů

9. Smlouva se vyhotovuje ve 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž Objednatelé obdrží 4
vyhotovení a Zhotovitel obdrží I vyhotoveni.

Ve Vsetíně, dne 02."07. 2020
OBJEDNATEL _ -- -_,,

město Vsetín

starosta

V Brně, dne 2 4 "06" 2020
ZHOTOVITEL

HBH Projekt spol. s r.o.

jednatel

Ve Zlíně, dne 2 9 "06" 2020
OBJEDNATEL
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

, ředíte

Dol žk" dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni)

Schváleno orgánem města Vsetín:
schůze konaná dne 13.5.2020

č. usnesení 16/37/RM/2020
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Příloha Č.1- Rozpis ceny Díla

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Přednádmžni prostor- l. etapa - Vsetín -
OSP + OPS

" " " I " " " " r

město Vsetín

rrPoř. jednotková cena Náklady celkem Kč - bez
číslo Zkrácený popIs M.J. MnožstvÍ KČ DPH _ .,

l PrůuumY kompl

2 Průzkumy - inženýrská činnost kompl 1

l
3 DŮR kompl i

4 Inženýrská činnost pro územní rozhodnuti kompl l

5 boumdch prad kompl í

Souhlas s odstraněním stavby - inžený'ská kompl 1
6 Činnost

7 OSP komjM 1 l

l
l

8 Inženýrská činnost pro stavební povoleni kompl 1

9 DPS kompl,

10 DQ5 kompl.

Celkem cena bez DPH 6 839 000

Poznámka

1%kto barevně označené buňky vyplňuje dodavatel. V případě nevyplněni některé označené buňky, dodavatel bude z
další' účasti v zadávacím řízeni vyloučen. Dodavatel bude vyloučen j v případě uvedenii hodnoty "0,-KČ".

Dodavatel nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - položkový rozpočet".



Příloha Č.1- Rozpis ceny Díla

Přednádražní prostor - ĺ. etapa - Vsetín -NÁZEV VEREJNE ZAKÁZKY
OSP

ŘSZK

Poř. , , jednotková cena Náklady celkem KČ- bez
číslo Zkráceny popis mj. Množství KČ DPH

j Průzkumy kompl j

2 Průzkumy - inženýrská činnost kompl 1

3 DŮR korr@ l

4 Inženýrská činnost pro Uzemni rozhodnuti kompl 1

S OSP kompl l

6 fnženýrská Činnost pro stavební povoleni kompl l

7 DPS ' kompl. 1

8 DZS ' kompl. 1

Celkem cena bez DPH 1 693 000

Poznámka

Takto barevně označené buňky vyplňuje dodavatel. V případě nevyplněnI některé označené buňky, dodavatel bude z
další' účasti v zadávacím řízeni vyloučen. Dodavatel bude vyloučen i v případě uvedení hodnoty "0,-KČ".

Dodavatel nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - položkový rozpočet".



Příloha Č. 2
Veřejná zakáZka ,,Přednádražni prostor - I. etapa - Vsetín - DSP a DPS"

Seznam Členů týmu dodavatele

V tomto seznamu dodavatel uvádí osoby za účelem prokázání kvalifikace i hodnoceni.

Počet let Zkušenost
,Po= , plněním zakázek

Uved'te, v jakém
Funkce/jméno Vzdělání požadované (pouze názEv vztahu k dodavateli

m pro zakázky, další osoba je
pro splnění podrobnosti uvést
kvalifikace v Životopisu)

II/416 Blučina
obchvat - DSP, SP,

IČ .
DI modernizace -
úsek 17, km 127
Řehořov - EXIT

' 134 Měřín,
DSP/PDPS

R55 5502 Kokoq -
42 let, pro Přerov, DSPVUT, FAST, účely PD Rekonstrukce pracovní poměr na

Brno hodnocení 32 CB vozovky D2 km plný úvazek
let 24,3 - 18,4 vlevo

R55 5508 Staré
Město - Moravský

j?ísek, Dsyč
R5Š 5507 Ŕabice -

Staré Město,
DSP/IČ

1/46 Olomouc -
"ý"="""'

D52 5206 Perná -
st.hranice .VUT, FAST> '

34 ČR/Rakousko p'acovnl poměr naBmo plný úvazek
5206.1 Obchvat

Mikulova, DSPIIČ

II/244 Měšice, .VUT, FASTj
22 rekonstrukce mostu pracovni poměr naBrno plný úvazek

ev.č. 244-001

Slovenská
technická 1/57 Valašské .univerzita racovni om r uBratislava, 24 Mezlríčl - JarcovZ P P é

. obchvat, DÚR/IČ poddodavatele
Stavebnafakulta

PoIyfůnkční dům pracovní poměr u
VUT, FAST3 33Brno Palác Trnitá poddodavatele

Str. 1



Příloha č. 2
Veřejná zakázka ,,PřednádraŽní prostor - I. etapa - Vsetín - DSP a DPS"

VUT, FAST.
31

' R55 5507 Babice - .
Brno Staré Město, pracovni poměr na

DSP/IČ plný úvazek

VUT, FAST3 23 1/35 Lešná - pracovní poměr u
Brno Palačov, DSP/IČ poddodavatele

Str. 2
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Příloha č. 3
Název veřejné zakázky: Přednádražni prostor - I. etapa - Vsetín - DSP a DPS
Evidenční číslo VZ : Z2020-008841
Předmět VZ : stavební práce dodávky C služby
Druh zadávacího řízení : otevřené nadlimifní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I m I

poDDoDAvMELsKÉzAjĹ§ThlMKkKY_ _ _ _ __ ,, _J
P0ddodavate1

a::, 'O (ňrma,s1dlo, IČO, DIČ; ' =:=:=[, druh pracl,dodáveka služeb

statutární orgán) 1ČO,DlČ)
, , _ . .,_ _ _. _ _ _ _, _ _, _ ,Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Dominikánské náměstl 656/2, Bmo-město, 602 00 Brno zodpovědný projektant v obom Pozemnl stavby
1' lČ 28270355, DIČ CZ28270355 " Profesnt zpôsobilost - Autorizace pro obor Pozemní stavby, autorizovaný inženýr

Prof. jednatel
GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno zodpovědný projektant v oboru Geotechnika

2' lČ 46344942, DIČ CZ46344942 Profesní zpôsobilost - Autorizace pro obor Geotechnika, autorizovaný inženýr
člen představensNa

Link projekt s.r.o.

3. Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Elmo " zodpovědný projektant v oboru Mosty a inženýrské konstrukcelČ 27678032, DIČ CZ27678032 " Profesní zpôsobilost - Autorizace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce, autorizovaný inženýr
jednatel

4.

5.

Osoba oprávněná zastupovat ůčastnlka "jméno a přljmění) podpf? dati.m _

ředitel a jednatel společnosti 2 4 "06" 20
HBH Projekt spoi. s r.o.

l'
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Pkdnádnůnf prostor- ĺ. etapa - Vsetín - DSP, dps - predpokláané stavebnlobjekty

ČSO . Název objektu Objednatel DUR OSP DPS/DZS

oRúíYŘADYm·oAlmYpŘ/pRAvYmvENm
"l'

010 Příprava území Město Vsetln ANO ANO

010 Příprava území- Nádražní ulice, okruZnf křižovatka ŘSZK l ANO ANO

" " DemolhĹ
020 Demolice budov Město Vsetín výměr ANO

021 ?emollce stávajídho výleíu z bunkru Město Vsetín
,

" D':::i ANO

" ' Demollčnf023 Demolle stávajícího přístřeší na AN Město Vsetín výměr ANO

Zásady organkace výstavby Město Vsetín _ , ANO ANO

úsady organizace výstavby řszk i ano ano

: [

Rekonstrukce Nádražní ullce -od úl. U hHště u po navrhovanou oktuZnf ŘSZK l ANO ANO
101 klůovatku

101 Rekonstrukce Nádražní uilce -od úl. Svárov po úl. U hřiště řszk ANO ANO ANO

103 Úpmva Nádražní ulice (směrem na Smetanovu) - šířkové výškové úpravy Město Vsetín ANO ANOkomunikace

104 Úprava ulke U Hřiště Město Vsetín ANO ANO ANO

105 Úprava ulke Nemocnlčnk šířkové a výškwé úpravy komunikace Město Vsetín ANO ANO
.

110 Okružní kHžovatka - jednopruhová pětiramenná okružnf křižovatka ŘSZK , ANO ANO

120 Autobusové nádraZf (součást temlnálu komblnované dopravy) Město Vsetín ANO ANO

121 bstávkové pruhy na ullcl Nádražní Město Vsetín l ANO ANO

122 Zásobo'vad pruh OG na ulki Nádražní Město Vsetín ANO ANO ANO

130 Odstavné parkoviště - 18 parkovadch stání pro osobní automobhy, 11 stání p'" Město Vsetín I ANO ANOautobusy

131 Parkovací pruhy na ulld Nádražní- 39 parkovacích stání pro osobní automob[|Y Město Vsetín ANO ANO

140 Komunikace pro cyldlsty 1. etapa Město Vsetín ANO ANO

150 Komunikace pro pěší l. etapa Město Vsetín ' ANO ANO

152 Úprava napojení Po|lk||n[kV - Slřkové a ©kové úpravy komunikace Město Vsetln : ANO ANO

Úprava vlečkového přejezdu na úl. Nemocnlčnľ- šlřkové a výškwé úpmvy Město Vsetín i ANO ANO
170 komunikace

180 Dopravníznačenfsilnke lit, tt ŘSZK ANO ANO

181 Dopravní značení mlstnkh komunikad Město Vsetín ANO ANO

182 Pfechodné dcjpravníznaČenl5|ln|ce Ill. tř, ŘSZK l ANO ANO

183 Přechodní dopmvnľ značenf místních komunlkacľ Město Vsetín ANO ANO

190 Dopravně inlenýrská opatření ŘSZK ANO ANO

190 Dopravně Inženýrská opatření Město Vsetín ' ANO ANO

owEKTYŘADYm- VODOHQ5POQÁŘSKÉ OAPEKTY

301 Kanalkace NádraZnl ulice - stoka A B Město Vsetín ANO ANO ANO

301 Kanalkace Nádmžnl ulice - celková délka 385,5 m (stoka BI, C, Cl, D, E) Město Vsetín ANO ANO

302 bnalhace autobusové nádraží - celková délka 138,1 m Město Vsetín ANO ANO



t
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Č.SO Název objektu Objednatel DUR OSP DPS/DZS

303 Kana(iiace komunikace k nádražia odstavného parkoviště - celková délka 55 m Město Vsetín ANO ANO

305 oešťová kanalizace km 0,325 - 0,675: celková délka 332,8 m (včetně vsaků) Město Vsetín ANO ANO

307 Kanalizace na ŽeroUnově ulici křiZovatky Smetanova po křižovatku T'yršova Město Vsetín ANO ANO ANO

308 Kanalizace na ul. U Hřiště Město Vsetín ANO ANO ANO

310 Přeložka vodovodu v km Q,000 - 0,210 Město Vsetín ANO ANO ANO

311 Přeložka vodovodu v km 0,300- 0,550: celková délka 173,1 m Město Vsetín ANO ANO
_,

320 Odlučovače ropných látek - stavební část Město Vsetín , ANO ANO
'l

321 Odlučovače ropných látek - technologická část Město Vsetín l "" ANO ANO

330 Čerpacfstanice - (stavební a technologická Část) Město Vsetín ANO ANO

402 Přeložka NM vedenlv km 0,020 - 0,210 Město Vsetln ANO

403 Přeložka NN vedenív km 0,300 - 0,500 Město Vsetín KbcMimce

404 přípojka NN pro čerpánf - celková délka 10,3 m Město Vsetín

410 veřejné osvětleM1.etapa - celková délka 1761,5 m Město Vsetín ANO

410 Veřejné osvětlenf od úl. Svárov po úl. Žerotínova Město Vsetín ANO ANO

430 Přeložka sdělovaclho vedenív km 0,000- 0,100 Město Vsetín ANO ANO

431 pře|oZka $dě|ova¢Ího vedenfv km 0,150 - 0,250 Město Vsetín ANO ANO

432 Přeložka sdělovacIho vedenív km 0,300 -0,530: celková délka 465,0 m Město Vsetín ANO ANO

440 Světelné signalkačnľ zafÍzenÍ- stavebnlčást : celková délka 66,0 m Město Vsetín ANO ANO

450 Dopravní télematika Město Vsetín ANO ANO

DwEKTYŘADYm-o&lEKTY=MNNommFLsTvA

710 Úprava nouzového výlezu z bunkru CO - přem(stění výstupní šachty Město vsetín ANO ANO

711 Mobj|iář Město Vsetín ANO ANO

750 Parkovací věž na kola Město Vsetín ANO ANO

750.01 Automatická kolárna - PS Město Vsetín ANO ANO

751 přípojka sdělovacích rozvodů - pro parkovací věž Město Vsetín ANO ANO

752 přfpojka jednotné kanalizace - pro parkovací věž Město Vsetín ANO ANO

753 PHpojka NN - pro parkovacívěž Město Vset(n Kmrdinam

PQd¢hôd pm

SO 1-19-32 žst. Vsetín, podchod ke galerii (včetně přípojek, technického vybaveni) Město Vsetín ANO ANO

Příprava pro napojení u podzemního spojovacího tunelu - eskalátory Město Vsetín ANO ANO

OWEK7YŘÁOY8%- ÚPRAVA ÚZEM/

BOl Sadové úpravy 1. etapa Město Vset(n ANO AMO


