

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/0531

Číslo smlouvy objednatele:

JHL/0459/20 (202k)

**SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
NA REALIZACI STAVBY**

dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:

**„Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín – DSP
a DPS“**

uzavřená mezi

dne



SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva o dílo je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:

1) OBJEDNATEL

město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450

zastoupená: [redacted] starostou

(dále jako „Objednatel“)

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen „ŘSZK“)

se sídlem: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO: 70934860

DIČ: CZ70934860

zastoupená: [redacted] ředitelem

(dále jako „Objednatel“)

a

2) ZHOTOVITEL

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

zastoupená: [redacted] ředitelem a jednatelem společnosti

(dále jako „Zhotovitel“)

1. DEFINICE POJMŮ

Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení této Smlouvy či definice uvedených ve Smlouvě (bez přílohy) nevyplývá jinak, mají pojmy ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený níže:

Autorský dozor (AD)	je činnost Zhotovitele v průběhu realizace Stavby, pokud k ní jako autor Díla bude Objednatelem dle čl. 3 odstavce 2.7. Smlouvy vyzván
Bankovní záruka	finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky a vymáhání jeho práv z bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení příslušných dokladů.
Celkové náklady Stavby	Stanovení Celkových náklady na realizaci Stavby určené Zhotovitelem na základě odborného postupu na základě příslušného stupně projektové dokumentace
Cena Díla	celková cena za provedení všech Částí Díla, tj. za zpracování všech stupňů projektové dokumentace, výkon Inženýrské činnosti. Cena Díla uvedená v této listině (Smlouvě) nezahrnuje odměnu za výkon Autorského dohledu (bude řešeno samostatným dodatkem ke Smlouvě na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění)
Cena části Díla	částka, kterou je dle přílohy č. 1 Smlouvy Objednatel povinen zaplatit za předanou Část Díla
Část Díla	plnění připadající dle Harmonogramu postupu prací na určitý stupeň projektové dokumentace nebo výkon Inženýrské činnosti
Dílo Dokumentace bouracích prací	znamená plnění, kterým se rozumí zpracování dokumentace bouracích prací, zprojektové dokumentace pro územní rozhodnutí, zajištění a provedení všech potřebných průzkumů, zaměření, vytýčení Stavby, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro zadání stavebních prací a výkon Inženýrské činnosti v souladu se Smlouvou. 1. a 2. objednatel rozdělili SO na objekty, které budou jejich vlastnictvím (příloha č. 4) dokumentace, která svou povahou slouží pro vydání souhlasu s odstraněním stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	<p>stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 15 k této vyhlášce</p> <p>dokumentace, která svou povahou slouží pro vydání stavebního povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 12.</p>
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	<p>dokumentace, která svou povahou slouží pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 4.</p>
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) Dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS)	<p>dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 13 k této vyhlášce, mimo dokumentaci výrobní, dílenskou a montážní (bude součástí dodavatelské dokumentace)</p> <p>dokumentace, která stanoví technické podmínky pro výběr zhotovitele stavebních prací, ve smyslu § 92 odstavec 1 písmena a) ZZVZ, jejíž obsah a rozsah je dán vyhláškou č. 169/2016 Sb.</p>
Harmonogram postupu prací	<p>představuje znázornění předpokládaného postupu provádění Díla, skládající se z jednotlivých stupňů projektové dokumentace a činností</p>
Inženýrská činnost	<p>výkon inženýrské činnosti (IČ) zahrnuje zajištění kompletní dokladové části příslušného stupně Dokumentace, která obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů tj. zajištění všech závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanovisko vlastníků veřejných dopravní a technické infrastruktury, případně smlouvy s vlastníky infrastruktur, souhlasů účastníků řízení směřujících k podání žádosti a vydání: i) pravomocného územního rozhodnutí, ii) souhlasu s odstraněním stavby, iii) pravomocného stavebního povolení; iv) podání žádosti o uvedená povolení a zastupování v příslušných řízeních, jakož i (v) další související činnosti blíže uvedené ve Smlouvě</p>
Koordinátor bezpečnosti práce (Koordinátor BOZP)	<p>veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Díla, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů</p>
Nabídka Zhotovitele	<p>nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku</p>
Milníky	<p>Milníky realizace Díla stanovené závazně v Zadávací dokumentaci promítnuté do Harmonogramu postupu prací: Zahájení doby plnění: 5. pracovní den po nabytí účinnosti Smlouvy Milník pro zpracování DÚR a na to navazující DSP:</p>

	<p>a) termín předání konceptu DÚR vč. dokumentace bouracích prací v tištěné podobě v počtu 1 paré a v elektronické podobě na CD - do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy</p> <p>b) termín odevzdání čistopisu DÚR vč. dokumentace bouracích prací v tištěné podobě v počtu 6 paré a v elektronické podobě na CD - do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu DÚR</p> <p>c) termín podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí a ohlášení bouracích prací: do 2 měsíců od odevzdání čistopisu DÚR</p> <p>d) termín předání konceptu DSP v tištěné podobě v počtu 1 paré a v elektronické podobě na CD - do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí zpracovávaného v rámci Díla</p> <p>e) termín odevzdání čistopisu DSP v tištěné podobě v počtu 6 paré a v elektronické podobě na CD - do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu DSP</p> <p>f) termín podání kompletní žádosti o stavební povolení: do 2 měsíců od odevzdání čistopisu.</p> <p>Milník pro zpracování DSP na základě zadavatelem poskytnuté DUR:</p> <p>a) termín předání konceptu DSP včetně zajištění inženýrské činnosti - v tištěné podobě v počtu 1 paré a v elektronické podobě na CD - do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy</p> <p>b) termín odevzdání čistopisu DSP včetně zajištění inženýrské činnosti - v tištěné podobě v počtu 6 paré a v elektronické podobě na CD - do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu DSP</p> <p>c) termín podání kompletní žádosti o stavební povolení: do 2 měsíců od odevzdání čistopisu DSP.</p> <p>Milník pro zpracování DSP a DZS:</p> <p>a) Předání projektové dokumentace pro provádění stavby a vč. naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr k připomínkovému řízení zadavateli do 3 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení prací, přičemž tuto výzvu bude zadavatel oprávněn zaslat nejdříve po podání žádosti o stavební povolení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;</p> <p>b) Připomínkové řízení k projektové dokumentaci pro provádění stavby do 2 měsíců od předání k připomínkovému řízení;</p> <p>c) Zpracování připomínek k projektové dokumentaci pro provádění stavby do 2 měsíců od předání připomínek zadavatelem a současně protokolární předání projektové dokumentace;</p> <p>d) Protokolární předání a převzetí projektové dokumentace pro zadání stavebních prací vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr do 2 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace, přičemž tuto výzvu bude zadavatel oprávněn zaslat nejdříve po protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Výzvu k zahájení prací na prováděcí projektové dokumentaci může zadavatel doručit vybranému dodavateli do tří let od předání prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby. V případě, že zadavatel v této lhůtě výzvu dle předchozí věty vybranému dodavateli nedoručí, nebude tato část díla zhotovena.</p>
město Vsetín	1. Objednatel

Objednatel	jsou oba objednatelé společně jako smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“. Objednatelé jsou z této Smlouvy oprávněni společně a nerozdílně
Poddodavatel	dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy
Průzkumy a zaměření	<ul style="list-style-type: none"> • předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DUR/DSP budou následující položky: • geodetické zaměření území v rozsahu potřebném pro zpracování DUR, DSP a DPS • ověření existence a polohy inženýrských sítí, • vyhodnocení stávajících geologických podkladů (průzkumů) a jejich doplnění, • inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu dle TP 76 včetně hydrogeologického posudku a zkoušky vsaku přímo na místě, • ověření existence bludných proudů a jejich velikosti a jejich korozních účinků vzhledem na blízkost elektrifikované trati
Předávací protokol	písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající na jednu Dílčí plnění jako příslušnou Část Díla nebo celé Dílo
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen „ŘSZK“)	2. Objednatel
Smlouva	tato smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem
Stát	Česká republika
Stavba	Soubor staveb, které mají být realizovány podle Díla na určeném staveništi
Veřejná zakázka	veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“, na základě které byla uzavřena Smlouva se Zhotovitelem
Zadávací dokumentace	znamená zadávací dokumentaci zadávacího řízení, přičemž Zhotovitel tímto prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy měl k dispozici tuto dokumentaci, včetně všech příloh a je s ní plně obeznámen
Zástupce objednatele	<p>znamená fyzickou osobu jmenovanou Objednatelem jako Zástupce objednatele dle článku 9 Smlouvy. Dokud Objednatel nerozhodne v souladu s touto Smlouvou jinak, bude Zástupcem objednatele:</p> <p>██████████ stavební technik – ve věcech technických - za město Vsetín Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ Adresa pro doručování: Svárov 1080, 755 24, Vsetín</p> <p>██████████ náměstkyně pro investiční výstavbu – ve věcech technických - za ŘSZK Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ Adresa pro doručování: K Majáku 5001, 760 01 Zlín</p>

	<i>(budou jmenováni před uzavřením Smlouvy)</i>
Zástupce zhotovitele	<p>znamená fyzickou osobu jmenovanou Zhotovitelem jako Zástupce zhotovitele článku 8 Smlouvy. Dokud Zhotovitel nerozhodne v souladu s touto Smlouvou jinak, bude Zástupcem zhotovitele:</p> <p>██████████ - vedoucí týmu Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ Adresa pro doručování: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno</p>
Zhotovitel	smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

2. ÚČEL SMLOUVY

- Objednatelé, kteří uzavřeli dne 13.1.2020 Smlouvu o společném postupu zadavatelů ve smyslu § 7 ZZVZ a podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a na základě toho se rozhodli postupovat společně, při realizaci Projektu „Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DSP + DPS“ a společně vybrat zhotovitele PD. Objednatelé vystupují společně a nerozdílně.
- Objednatelé oznámili uveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby ve Věstníku veřejných zakázek a TEDu odesláno dne 10.3.2020 pod evidenčním číslem Z2020-008841 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení Veřejnou zakázku s názvem „**Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DSP a DPS.**“
- Na základě tohoto Zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější Nabídka Zhotovitele.
- Účelem (cílem) Smlouvy je zhotovení Díla dle Zadávací dokumentace a stanovení způsobu a podmínek jeho realizace pro Objednatele, tj. zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejících činností.
- Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným ve Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

3. SPECIFIKACE DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou provést Dílo: i) spočívající ve zhotovení požadovaných stupňů projektové dokumentace dle rozsahu uvedeného ve Smlouvě a jejich přílohách, a předat jej Objednateli, ii) zajištění výkonu Inženýrské činnosti v rozsahu uvedeném. Součástí Díla budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Díla, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dílo bude zpracováno v tomto rozsahu:

2.1 Průzkumy a zaměření

Zajištění a provedení potřebných průzkumných a přípravných prací, tj. geodetické zaměření území v rozsahu potřebném pro zpracování DUR, DSP a DPS, ověření existence a polohy inženýrských sítí, vyhodnocení stávajících geologických podkladů (průzkumů) a jejich doplnění, inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu dle TP 76 včetně hydrogeologického posudku a zkoušky vsaku přímo na místě ověření existence bludných proudů a jejich velikosti a jejich korozních účinků vzhledem na blízkost elektrifikované trati. Zhotovitel je povinen s ohledem na svou odbornost, zajistit a provést veškeré potřebné průzkumy a měření pro řádné zhotovení Díla.

2.2 Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí (DUR)

Projektová dokumentace, která svou povahou slouží pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 4.

Zpracování dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) pro část stavby vyznačené v podkladech pro PD a označené jako „plochy pro dodatečné ÚR“. Předmětem této části zakázky je zajištění souladu projektu s realizovaným řešením stavby jiného investora – obchodní galerie, včetně části místní komunikace Nádražní a úpravy prostoru pro vsak srážkových vod v rámci ploch před administrativní budovou a stání pro autobusy

Součástí plnění je i zpracování projektové dokumentace bouracích prací a zajištění souhlasu s odstraněním stavby. Projektová dokumentace a souhlas s odstraněním stavby se týká objektů – SO 020 - Demolice budov, SO 021 - Demolice stávajícího výlezu z bunkru, SO 023 - Demolice stávajícího přístřeší na AN.

2.3 Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Projektová dokumentace, která svou povahou slouží pro vydání stavebního povolení ve stavebním řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 12, k této vyhlášce. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání s příslušnými orgány a organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné stavební povolení.

DSP je pro stavbu vyznačenou v podkladech ke zpracování Díla (příloha č. 5 zadávací dokumentace) v plném rozsahu kromě částí označených jako „plochy mimo ÚR“. V rámci této části zakázky má tedy být vypracována jedna společná PD zahrnující část stavby s územním rozhodnutím obstaraným dle bodu a) výše, dále část stavby s územním rozhodnutím, které bylo zajištěno v souladu s projektovou dokumentací „Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DUR“, kterou zpracovala společnost HBH Projekt spol. s r. o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno a dále část stavby SO 1-19-32 – podchod s územním rozhodnutím dle projektové dokumentace „Rekonstrukce žst. Vsetín“, kterou zpracovala společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00

Olomouc, v rozsahu půdorysně ohraničeném zaústěním podchodu do podzemního parkoviště pod objektem obchodní galerie (viz PD „Podzemní parkoviště před nádražím ČD“, kterou zpracovala projekční společnost nodum atelier – na, s.r.o., Nádražní 49, 739 91 Jablunkov) na straně jedné a svislým průmětem obvodového pláště budovy dopravního terminálu.

V případě, že bude potřeba zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání povolení vydávána speciálními stavebními úřady, je Zhotovitel povinen zpracovat projektovou dokumentaci pro povolení vydávána speciálními stavebními úřady a provést kompletní Inženýrskou činnost i pro tato povolení. Zhotovitel má tuto změnu započítanou v Ceně Části Díla za Projektovou dokumentaci pro stavební povolení, tzn. změna nebude mít vliv na Cenu Díla a Milníky.

Součástí DSP musí být Celkové náklady Stavby v členění na: i) každého objednatele ii) stavební část (podle jednotlivých stavebních objektů a inženýrských objektů (SO a IO), iii) ostatní náklady (odborný odhad) v aktuální cenové úrovni pro potřeby zpracování investičního záměru (financování Stavby).

Technické řešení musí být v průběhu zpracování DSP průběžně konzultováno s Objednatel.

Zhotovitel bude povinen projednat s Objednatel před předáním DSP návrh Celkových nákladů Stavby ve fázi DSP a průběžně Objednatele informovat o o předpokládaných Celkových nákladech Stavby.

Objednatel má právo navrhnout změny v DSP s ohledem na navrhované Celkové náklady Stavby zpracované ve fázi DSP. Může požadovat zhotovení DSP s ohledem na výši předpokládaných investičních nákladů tak, že dojde zejména k zúžení rozsahu Stavby, změně technického řešení nebo záměnu materiálů. Tato změna DSP nebude mít vliv na Cenu Části Díla, ani termín předání Části Díla (DSP).

Pokud se Zhotovitel rozhodne nebo příslušný stavební úřad bude požadovat zpracovat samostatně projektovou dokumentaci pro územní řízení a projektovou dokumentaci pro stavební povolení samostatně pro každého objednatele, včetně Inženýrské činnosti, jejíž výsledkem jsou povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení a ostatní povolení vydávaná speciálními úřady), má Zhotovitel tuto změnu započítanou v Ceně Části Díla za Projektovou dokumentaci pro stavební povolení, tzn. změna nebude mít vliv na Cenu Díla a Milníky.

2.4 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 13 k této vyhlášce, mimo dokumentaci výrobní, dílenskou a montážní dokumentaci (bude součástí dodavatelské dokumentace).

Objednatel požaduje zpracování i koordinačního výkresu všech profesí. Na koordinačních výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a inženýrských objektů s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

Technické řešení musí být v průběhu zpracování DPS průběžně konzultováno, s Objednateli.

Objednatel má právo navrhnout změny v DPS s ohledem na navrhované Celkové náklady Stavby zpracované ve fázi DPS. Může požadovat zhotovení DPS s ohledem na výši předpokládaných Celkových nákladů Stavby uvedených v čl. 9 odstavec 10 Smlouvy tak, že dojde zejména k zúžení rozsahu Stavby, změně technického řešení nebo záměně materiálů. Zhotovitel je povinen Objednatele průběžně informovat o výši předpokládaných Celkových investičních nákladů Stavby Tato změna DPS nebude mít vliv na Cenu Části Díla ani termín (Milník) předání Části Díla (DPS).

Objednatel může požadovat zpracování Části Díla (DPS) na jednotlivé etapy Stavby, a to s ohledem na nutnost realizace Stavby po etapách (předpoklad 3 etapy), popřípadě na část realizovanou prostřednictvím dotace.

Součástí DPS musí být i Zásady organizace stavby (ZOV), kde budou mimo jiné navrženy a rozepsány základní postupy výstavby Stavby s rozdělením na etapy. Předpokladem je, že stavební práce budou probíhat od dubna do srpna kalendářního roku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Podrobnosti etapizace Stavby a zpracování ZOV budou dohodnuty na výrobním výboru při zpracování DPS.

Podmínka pro zpracování zásad organizace výstavby (ZOV) v DSP a DPS:

ZOV včetně harmonogramu bude zpracováno podle požadavků ZOV stavby Rekonstrukce žst. Vsetín (podle požadavku věcných a termínových). ZOV stavby Přednádražní prostor Vsetín bude zpracováno ve spolupráci s investorem stavby Rekonstrukce žst. Vsetín SŽDC SSV, projektantem MCO Olomouc, Městem Vsetín a DI Vsetín s jejich písemným souhlasem.

Zásady organizace výstavby (ZOV) budou mimo jiné obsahovat:

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu s návazností na stavbu Rekonstrukce žst. Vsetín a dopravní situaci ve Vsetíně,
- zásady pro dopravní inženýrská opatření na provoz veřejné automobilové dopravy s návazností na stavbu Rekonstrukce žst. Vsetín,
- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny s návazností na veřejný městský provoz a stavbu Rekonstrukce žst. Vsetín,
- v případě potřeby aktualizace ZOV a hmg. je povinnost projektanta aktualizaci realizovat na podkladě objednávky.

2.5 Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS)

Zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS), která svou povahou slouží pro výběr zhotovitele stavebních prací, ve smyslu § 92 odstavec 1 písmena a) ZZVZ a která je v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Objednatel může požadovat zpracování Části Díla (DZS) na jednotlivé etapy Stavby, a to s ohledem na nutnost rekonstrukce Stavby po etapách (předpoklad 3 etapy).

DZS musí být zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídek dodavatelů stavebních prací minimálně v tomto rozsahu:

- a) detailní výkresy jednotlivých SO, IO v rozsahu potřebném pro zpracování detailního položkového rozpočtu s výkazem výměr
- b) naceněný položkový rozpočet v aktuální cenové úrovni (pro jednotlivé SO, IO) a ostatní a vedlejší rozpočtové náklady) a technické specifikace a s tím, že musí být dodržena zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je možné z hmotného, materiálového, stavebně-technického technologického a výrobního ještě rozumné stavbu členit
- c) položka rozpočtu bude obsahovat:
 - pořadové číslo položky
 - číselné zařazení položky s použitím cenové soustavy, pokud je použita
 - popis položky jednoznačně vymežující druh a kvalitu prací a dodávek
 - měrnou jednotkou
 - množství v měrné jednotce
 - výkaz výměr k uvedenému množství

Pro nacenění stavebních prací, dodávek a služeb bude použit ceník a aktuální verze (RTS, a.s.). V „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ nebudou uvedeny žádné agregované

(kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS. Na použitém ceníku se smluvní strany dohodnou před zahájením prací na DZS. Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu dle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

- d) musí obsahovat i technické podmínky dle § 92 ZZVZ
- e) nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu s výjimkou uvedenou v § 91 ZZVZ.

Nenacenený položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) bude v členění ad b) a c).

DZS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být Objednateli předána se zpracovanými změnami, které během zadávacího řízení na zhotovitele Stavby bude nutné v rámci objasnění zadávací dokumentace provést. Takto opravená DZS bude zároveň podkladem pro realizaci Stavby, případně vyhotovení projektových dokumentací zhotovitelem Stavby (např. realizační projektové dokumentace, dodavatelské dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby) a posuzování změn v průběhu realizace Stavby.

2.6 Inženýrská činnost

Výkon inženýrské činnosti (IČ) zahrnuje zajištění kompletní dokladové části příslušného stupně projektové dokumentace, která obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů tj. zajištění všech závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, případně smlouvy s vlastníky infrastruktur, souhlasů účastníků řízení směřujících k podání žádosti a vydání: i) pravomocného územního rozhodnutí, ii) souhlasu s odstraněním stavby, iii) pravomocného stavebního povolení.

Zhotovitel je povinen zpracovat změny a podmínky do jednotlivých projektových dokumentací, které budou vyžadovány dotčenými orgány, vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a účastníky řízení. Vždy je však povinen o těchto změnách a podmínkách Objednatele informovat a projednat je na výrobním výboru a po projednání s Objednatelem zpracovat do čistopisu projektové dokumentace, který následně předloží Objednateli.

2.6.1 Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a souhlasu s odstraněním stavby

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vykonávat Inženýrskou činnost spočívající v:

- zajištění si závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, případně smlouvy s vlastníky infrastruktur, souhlasů účastníků řízení potřebných pro zpracování projektové dokumentace tak, aby dokladová část projektové dokumentace obsahovala všechny podklady předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů pro podání ohlášení na odstranění stavby,
- zpracování žádosti na vydání územního rozhodnutí a ohlášení bouracích prací,
- podání žádosti na vydání územního rozhodnutí a ohlášení bouracích prací k příslušnému stavebnímu úřadu se všemi potřebnými přílohami a doklady,
- zastupování Objednatele v průběhu řízení,
- zajištění nabytí právní moci územního rozhodnutí a souhlasu s odstraněním stavby .

Veškerá projednání a stanoviska dotčených orgánů a organizací a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury musí být „kladná“.

Součástí Inženýrské činnosti je i jednání s účastníky řízení.

Listy vlastnictví, snímky z pozemkové mapy si zajistí Zhotovitel při zahájení zpracování projektové dokumentace.

Inženýrská činnost končí vydáním pravomocného územního rozhodnutí a souhlasu s odstraněním stavby.

Pozn. správní poplatky nejsou součástí Ceny Díla. Správní poplatky jdou k tíži Objednatele.

2.6.2 Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování Dokumentace pro stavební povolení a v průběhu stavebního řízení vykonávat Inženýrskou činnost spočívající v:

- zajištění si závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, případně smlouvy s vlastníky infrastruktur, souhlasů účastníků řízení tak, aby dokladová část projektové dokumentace obsahovala všechny podklady předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, pro podání žádosti o vydání stavebního povolení,
- zpracování žádosti na vydání stavebního povolení,
- podání žádosti o vydání stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu se všemi potřebnými přílohami a doklady,
- zastupování Objednatele v průběhu řízení,
- zajištění nabytí právní moci stavebního povolení.

Veškerá projednání a stanoviska dotčených orgánů a organizací a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury musí být „kladná“.

Součástí Inženýrské činnosti je i jednání s účastníky řízení.

Listy vlastnictví, snímky z pozemkové mapy si zajistí Zhotovitel.

Majetkoprávní vztahy s vlastníky dotčených nemovitostí, zejména příprava kupních smluv nebo jiných smluv upravující věcná práva, jsou předmětem Inženýrské činnosti.

Inženýrská činnost končí vydáním pravomocného stavebního povolení.

Pozn. správní poplatky nejsou součástí Ceny Díla. Správní poplatky jdou k tíži Objednatele.

2.6.3 Předmětem Inženýrské činnosti jsou i následující činnosti:

- vypracování odborných odpovědí k žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace dodavatelů stavebních prací v průběhu zadávacího řízení,
- účast na prohlídce místa plnění a podání potřebných vysvětlení v průběhu zadávacího řízení
- aktivní účast v komisi ve funkci člena komise nebo poradce komise pro výběr zhotovitele stavby, bude-li požadováno,
- vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých dodavatelů na stavební práce a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno,
- posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny za stavební práce, bude-li požadováno.

Náklady na výkon výše uvedených činností jsou zahrnuty v Ceně Díla.

2.7. Zhotovitel je povinen v případě, že o to bude Objednatelem požádán, zajistit služby občasného autorského dozoru (AD) minimálně v tomto rozsahu:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské a výrobní dokumentace a její odsouhlasení,
- účast na kontrolních dnech (na vyžádání Objednatele) - min. 4x za měsíc,
- právo a povinnost provádět záznamy,
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci,
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a hlediska časového plánu výstavby,
- účast na odevzdání a převzetí staveniště a stavby nebo její části
- účast na závěrečné prohlídce stavby.

Výkon AD: po dobu stavby (**předpoklad 36 měsíců**)

V případě, že doba realizace stavby bude delší, než 36 měsíců, sjednají smluvní strany prodloužení této Smlouvy na výkon AD.

Za výkon AD bude odměna fakturována čtvrtletně dle odsouhlaseného počtu hodin Objednatele, kde dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného fakturačního období.

Služby AD představují vyhrazenou změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ a budou sjednány v jednacím řízení bez uveřejnění tím způsobem, že Objednatel zahájí jednání o uzavření dodatku k této Smlouvě (smlouvy o poskytování služeb AD) zasláním výzvy k uzavření smlouvy o poskytování služeb AD (jež může mít podobu dodatku k této Smlouvě), který bude odpovídat výše uvedeným podmínkám a Zhotovitel bude povinen tuto Smlouvu (dodatek) uzavřít do 10 pracovních dnů od obdržení výše uvedené výzvy. Výzvu dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn učinit nejdříve před zahájením realizace 1. etapy Stavby, nejdéle však do tří let od uzavření této Smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla zajistit činnosti Koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi projektční přípravy. Náklady na výkon Koordinátora BOZP jsou zahrnuty v Ceně Díla.
4. Dílo (projektové dokumentace) bude zhotoveno dle podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci a zadávacích podkladech, požadavků Objednatele a v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zákony a vyhlášky ČR), Obecně závaznými evropskými předpisy, Technickými normami ČSN EN vč. platných k datu předání Díla nebo Části Díla vztahujícími se ke zpracování Díla.
5. Projektové dokumentace vypracované Zhotovitelem musí splňovat požadavky na projektové dokumentace projektů hrazených z veřejných prostředků a mimo jiné i požadavky vyplývající se ZZVZ.
6. Protokolární předání každé Části Díla (projektové dokumentace) po schválení Objednatelem bude kompletně předáno v počtu šesti vyhotovení v tištěné podobě (v Ceně Díla).

DZS musí být Objednateli dále předána 6x v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě v editovatelné i pasivní podobě i se zapracovanými změnami vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly v DZS provedeny během zadávacího řízení na zhotovitele Stavby.

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci s využitím výpočetní techniky 2 x v elektronické (digitální) podobě, která bude ve formátu .doc, .dwg, .dgn, .xls, (.xls platí pro Celkové náklady stavby u Dokumentace bouracích prací a DSP) a 2x (v otevřené (editovatelné)) formě a v pasivní podobě ve formátu .pdf a předá Objednateli na CD (DVD).

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (nenacenený položkový rozpočet) u Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a Dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS) a Dokumentace interiéru bude předán 2x v elektronické formě na CD (DVD) ve formátu .xls, xml. (datový předpis XC4, viz. www.xc4.cz). Formáty musí být totožné.

U položek v „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ nebudou uvedeny obchodní názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a uživatelský standard stavby).

Objednateli bude předán naceněný položkový rozpočet s výkazem výměr v tištěné podobě (v paré č. 1) a v elektronické podobě na CD 2x ve formátu .xls. Zhotovitel na žádost Objednatele provede i převod do případných jiných formátů.

Čistopis protokolárně předaného Díla/Části Díla bude autorizován. Část Díla (projektová dokumentace) bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku. Stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící daný stupeň projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou odpovídat tištěné podobě.

Zhotovitel je povinen na vyzvání Objednatele poskytnout za úhradu (skutečné náklady na tisk) další paré PD ve lhůtě požadované Objednatelem.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce.

7. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dokončené Dílo/ Část Díla převzít a zaplatit dohodnutou Cenu Díla.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy v souladu se Zadávací dokumentací návrh Harmonogramu postupu prací s rozdělením na Části Díla (jednotlivé stupně projektové dokumentace a Inženýrskou činnost). Harmonogram postupu prací bude odsouhlasen na prvním výrobním výboru.
2. Pokud Zhotovitel zjistí, že průběh realizace Díla nasvědčuje tomu, že dojde ke zpoždění oproti Harmonogramu postupu prací, nebo tuto skutečnost zjistí Objednatel a požádá o to Zhotovitele, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli:
 - (a) zprávu, ve které objasní důvody tohoto zpoždění; a (pokud o to Zadavatel požádá)
 - (b) revidovaný Harmonogram postupu prací, který bude specifikovat způsob a lhůty, ve kterých bude Dílo prováděno tak, aby bylo dosaženo splnění jednotlivých Milníků, a/nebo specifikovat kroky, které budou provedeny tak, aby bylo minimalizováno zpoždění.Pro vyloučení pochybností, revize Harmonogramu postupu prací povede k posunu Milníku či Milníků pouze, pokud to stanoví výslovně Smlouva.
3. Objednatel vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ, a to dobu realizace Části Díla: Bude-li Zhotoviteli bránit v plnění jeho povinností při realizaci Díla překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, kterou Zhotovitel nezavinil a kterou nemohl s vynaložením veškerého rozumně očekávatelného úsilí ovlivnit (například zejména prodloužení způsobené delšími lhůtami, než jsou zákonné lhůty se získáním stanovisek a rozhodnutí orgánů státní správy a organizací nebo vyjádření účastníků společného řízení, které nebyly způsobeny činností resp. nečinností Zhotovitele, neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, k níž se Objednatel výslovně písemně zavázal), budou termíny uvedené v Harmonogramu postupu prací a to včetně Milníků dotčených objektivní překážkou, prodlouženy o dobu trvání takové překážky; pro vyloučení pochybností se za objektivní překážku nepovažuje nevydání či nezískání stanovisek příslušných dotčených orgánů státní správy, pokud takové nevydání příslušného stanoviska je v souladu s příslušnými právními předpisy. O vzniku objektivní překážky je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od jejího vzniku písemně informovat Objednatel a doložit její existenci. Stejně tak je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů Objednatele informovat o odpadnutí překážky a doložit celkovou dobu jejího trvání, o kterou má dojít k posunu termínu plnění. Pokud Zhotovitel nesplní ve stanovené lhůtě své povinnosti oznámit existenci objektivní překážky a doložit délku jejího trvání, nemůže v souvislosti s ní uplatňovat jakékoli úlevy z plnění smluvních povinností a nedochází k posunu termínu plnění. V případě, že Objednatel bude souhlasit s tím, že existence objektivní překážky plnění a délka jejího trvání byly řádně doloženy, potvrdí smluvní strany tuto skutečnost deklaratorní úpravou Harmonogramu postupu prací.

4. Objednatel si dle § 100 odstavec 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu závazku, a to z objektivního důvodu – změnu doby trvání inženýrské činnosti (vydání společného *(stavebního)* povolení a souhlasu s odstraněním stavby) s ohledem na postup příslušného stavebního úřadu nebo speciálních stavebních úřadů.
5. Objednatel je oprávněn převzít rádně zhotovené Dílo/Část Díla i před termínem plnění.
6. Místem plnění je **Vsetín a Zlín, CZ.**

5. CENA DÍLA

1. Cena za rádně zhotovené a předané Dílo (zahrnující i Inženýrskou činnost) dle Smlouvy, je dohodnutou Cenou Díla smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

8 532 000,- Kč (bez DPH)

(slovy: osm milionů pět set třicet dva tisíc korun českých)

2. Zhotovitel provede rozpis Ceny Díla dle přílohy č.1 Smlouvy.
3. Sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle právních předpisů platných v době uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
4. V Ceně Díla je zahrnut počet vyhotovení v tištěné podobě a elektronické podobě Části Díla dle čl. 3 odstavec 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele dodat další vyhotovení Části Díla s tím, že cena se stanoví na základě ceníku Zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací Zhotovitele bude na požádání Objednatele Zhotovitelem předložen.
5. Dohodnutá Cena Díla zahrnuje **veškeré** náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla dle článku 3 Smlouvy.
6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo pohledávky za Zhotovitelem vzniklé Objednateli na základě Smlouvy uplatnit z finanční záruky.
8. Zhotovitel předložil Objednateli ke dni uzavření Smlouvy finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankou ve výši 100.000 Kč nebo složil finanční záruku ve výši 100.000 Kč na účet Objednatele – města Vsetín. Finanční záruka bude krýt finanční nároky Objednatelů za Zhotovitelem, které vzniknou Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele týkající se řádného provádění Díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě Objednatele. Finanční záruka musí být poskytnuta (účinná) až do nabytí právní moci stavebního povolení nebo posledního správního rozhodnutí, které musí být pro realizaci díla vydáno. Pro účely vydání bankovní záruky musí být účinnost bankovní záruky minimálně 17 měsíců od zahájení doby plnění díla. V případě, že by stavební povolení nebo poslední správní rozhodnutí, které musí být pro realizaci díla vydáno, nenabylo právní moci do tohoto data, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 10 tohoto článku Smlouvy, a platnost bankovní záruky prodloužit. Obdobně se postupuje při stanovení lhůty pro složení finanční záruky na účet Objednatele. Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů od uplynutí lhůty účinnosti finanční záruky.

V případě, že by vydané stavební povolení bylo pravomocně dříve, než uplyne účinnost prodloužené nebo nové bankovní záruky vydané dle odstavce 10, vrátí Objednatel finanční záruku do 10 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předložit Objednateli – městu Vsetín ke dni zahájení prací na části díla - projektové dokumentaci pro provádění stavby finanční záruku ve formě bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankou ve výši 100.000 Kč nebo složením finanční záruky ve výši 100.000 Kč na účet Objednatele – města Vsetín, a to na dobu 4 let od zahájení prací na projektové dokumentaci pro provádění stavby. Finanční záruka bude kryt finanční nároky Objednatelů za Zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností Zhotovitele v průběhu 4 let od zahájení prací na projektové dokumentaci pro provádění stavby, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě Objednatele. Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů po skončení doby 4 let. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení Objednateli 5 pracovních dnů před zahájením realizace prací na projektové dokumentaci pro provádění stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijat nebo odmítnout.
10. Pokud podmínky bankovní záruky vystavované dle Smlouvy stanoví datum zániku její platnosti (účinnosti), které předchází datu požadovaného trvání platnosti a účinnosti bankovní záruky podle této Smlouvy, zajistí Zhotovitel nejpozději 20 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti bankovní záruky prodloužení platnosti bankovní záruky (dodatkem nebo vystavením nové bankovní záruky) vždy nejméně o šest měsíců. Pokud Zhotovitel neprodlouží platnost záruky stanoveným způsobem, je Objednatel oprávněn čerpat celou částku bankovní záruky za účelem vytvoření jistoty na účtu Objednatele k zajištění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.
11. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch Objednatele. V tom případě se Zhotovitel zaváže, že nejpozději 20 pracovních dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá Objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (min. 20 prac. dnů před uplynutím doby platnosti) bude Objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.
12. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni Zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak Zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka případně Objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze Zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí Objednatele bez ohledu na to, u kterého ze Zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky Objednatelům.
13. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek Objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zálohy na úhradu Ceny Díla.
2. Smluvní strany se dohodly na úhradě Ceny Díla takto:
 - a) ve vztahu k průzkumům a inženýrské činnosti k průzkumům a zaměření a Částem Díla odpovídajícím jednotlivým stupňům projektové dokumentace vzniká nárok na zaplacení příslušné Ceny Části Díla a právo vystavit Objednatelům fakturu (dílčí daňový doklad) do 15 dnů po

podpisu Předávacího protokolu příslušné Části Díla Zhotovitelem a Objednatelem č. 1 a Objednatelem č. 2 (zvláště městem Vsetín, zvláště ŘSZK) v souladu s přílohou č. 1,

b) za výkon Inženýrské činnosti vzniká právo na vystavení faktury (daňového dokladu) a na zaplacení příslušné Části ceny Díla následovně:

- Zhotovitel za Inženýrskou činnost dle čl. 3. odst. 2.6.1. a odst. 2.6.2. Smlouvy vystaví daňový doklad do 15 ti dnů po předložení kopie podané žádosti na územní souhlas a o vydání stavebního povolení, na kterém bude podací razítko příslušného správního úřadu, kopie žádosti bude přílohou daňového dokladu, den podání žádosti je dnem uskutečnění zdanitelného plnění a Objednatel uhradí 80 % fakturované částky
 - zbývající část ve výši 20 % Ceny za Část Díla za Inženýrskou činnost dle čl. 3. odst. 2.6.1. a odst. 2.6.2. Smlouvy uhradí Objednatel po nabytí právní moci rozhodnutí/povolení. V případě, že rozhodnutí/povolení nenabyde právní moci do 3 měsíců ode dne vydání povolení z důvodů, které neleží objektivně na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu 1. kalendářní den následující uplynutí třetího měsíce ode dne vydání povolení.
3. Splatnost faktur (dílčích daňových dokladů) je do 30 dnů od data doručení do místa sídla Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2. V pochybnostech se má za to, že faktura (dílčí daňový doklad) byla doručena třetí den ode dne jejího odeslání.
4. Faktura (daňový doklad) Zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad Zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů. Ode dne vystavení řádné nové faktury (daňového dokladu) se počítá nová lhůta splatnosti. Přílohou faktury musí být Předávací protokol podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele a Zhotovitele.
5. Objednatel může fakturu vrátit a vyfakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
- obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle tohoto článku Smlouvy,
 - obsahuje nesprávné cenové údaje,
 - neobsahuje přílohu – Předávací protokol (je-li jeho podpis předpokladem nároku na uhrazení příslušné Části Ceny Díla).
6. Faktura / daňový doklad je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu města Vsetín nebo ŘSZK u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví Smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu Smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - úplata za plnění dle Smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí SMZ daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. V případě, že je Smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá Zhotovitel Objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího ustanovení.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen zorganizovat min. 1 x za 14 dnů během zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace (Části Díla) výrobní výbor (pracovní jednání) za účasti Zástupce objednatelů č. 1 a č. 2 a Zástupce zhotovitele, a to v sídle 1. Objednatelů, nedohodnou-li si smluvní strany jinou četnost výrobních výborů. Pozvánky na jednání zašle Zhotovitel Zástupci objednatelů emailem v dostatečném předstihu. Objednatel je povinen termín jednání potvrdit.
2. Zhotovitel na 1. výrobním výboru předloží návrh konceptu výrobních výborů.
3. Zhotovitel je povinen z výrobních výborů neprodleně pořádat zápis a tento předat k připomínkování Objednateli. Objednatel je povinen připomínkovat zápis do 2 pracovních dnů a předat Zhotoviteli. Po zpracování připomínek Zhotovitel neprodleně předá zápis Objednateli.
4. Zhotovitel bude při vypracování Díla vycházet zejména z podkladů zpracovaných fi. HBH Projekt spol. s r. o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno a MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc dle čl. 9 odstavce 8 Smlouvy, dalších podkladů předaných na základě Smlouvy, podle ujednání obsažených ve Smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracovanému Dílu a podle zápisů z projednání projektové dokumentace s Objednatelům.
5. Pokud se jedná o další pokyny Objednatelů učiněné po uzavření Smlouvy, je Zhotovitel povinen je respektovat, a to zejména v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání, vč. Celkových nákladů Stavby a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně Díla.
6. Důsledky využití pokynů uplatněných Objednatelům po uzavření Smlouvy na dodržení Mílníku a Cenu Díla nebo Cenu části Díla řeší další ustanovení Smlouvy.

8. ZHOTOVITEL, ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce činnosti a dokončit Dílo tak, aby bylo vhodné pro svůj účel, plně funkční a využitelné, v souladu s pokyny Objednatelů a v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN), a odstranit jakékoli vady na Díle oznámené Objednatelům v záruční době.
2. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré povinnosti dle Smlouvy, včetně:
 - a) provedení veškerých projektových prací a provedení a splnění jiných činností a povinností, jež jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci v rámci Zadávacího řízení a oceněny v Ceně Díla;
 - b) zajištění a předání veškerých dokumentů Zhotovitele Objednateli, a to ve lhůtě stanovené v Harmonogramu postupu prací nebo v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelům;
 - c) zajištění organizace a koordinace projektových prací a věcné a kvalitativní kontroly činností jednotlivých Poddodavatelů;
 - d) splnění povinností uvedených v tomto článku Smlouvy;
 - e) odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu.

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená ve Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Zhotovitele, s výjimkou změny této Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce zhotovitele, bude za Zhotovitele oprávněn a povinen činit Zástupce zhotovitele s tím, že k výkonu těchto činností může písemně zmocnit kteroukoliv osobu z týmu Zhotovitele, ale pouze při splnění kvalifikace dle tohoto článku Smlouvy. Jakékoli určení, pokyn, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí učiněné jakoukoli takovou osobou bude mít stejné účinky, jakoby takové konání nebo opomenutí bylo učiněno Zástupcem zhotovitele samotným. S předchozím písemným souhlasem Objednatele může Zástupce zhotovitele zmocnit k výkonu těchto činností i jinou třetí osobu, pokud to není v rozporu s tímto článkem Smlouvy nebo zadávacími podmínkami Zadávacího řízení. Jakékoli takové zmocnění či odvolání zmocnění nenabude účinnosti, dokud nebude doručeno Objednateli a osobě, vůči níž má takováto třetí osoba v zastoupení Zástupce zhotovitele jednat, a pokud je Zhotovitelem měněn člen týmu, nabude takové zmocnění účinnosti pouze po schválení Objednatel. Pro schválení změny člena týmu je Zhotovitel povinen předem předložit dokumentaci k prokázání požadavků na profesní a technickou způsobilost dle zadávacích podmínek Zadávacího řízení.

3. Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu) je oprávněn jmenovat a odvolat pouze Zhotovitel, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen nebo oddálen. Při odvolání nebo změně Zástupce zhotovitele je Zhotovitel vždy povinen rovněž jmenovat novou osobu, jež má být Zástupcem zhotovitele, avšak nový Zástupce musí mít kvalifikační způsobilost, vyžadovanou dle tohoto článku Smlouvy a Zadávací dokumentací. Jmenování a odvolání Zástupce zhotovitele musí být provedeno formou oznámení doručeného Zástupci objednatel. Jmenování a odvolání Zástupce zhotovitele nabude účinnosti vůči Objednateli okamžikem doručení takového písemného oznámení za předpokladu, že k takovému odvolání a jmenování Objednatel poskytl předchozí písemný souhlas. V případě podání odůvodněných námitek ze strany Objednatele kdykoliv v průběhu plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy proti osobě Zástupce zhotovitele nebo proti osobě navržené jako Zástupce zhotovitele je Zhotovitel povinen jmenovat Zástupcem zhotovitele jinou osobu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nově jmenovaný Zástupce zhotovitele měl požadovanou kvalifikační způsobilost vedoucího týmu dle zadávacích podmínek Zadávacího řízení, byl v okamžiku svého jmenování důkladně seznámen s dosavadním průběhem realizace Díla a se všemi okolnostmi tak, aby byl schopen zajistit veškeré činnosti Zhotovitele v souladu se Smlouvou.
4. Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu), bude věnovat všechny (pracovní) čas řízení a koordinaci plnění povinností Zhotovitele ze Smlouvy. Jestliže má být Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu) dočasně nepřítomen během realizace Díla, je Zhotovitel povinen jmenovat vhodnou náhradní osobu, jejíž jmenování však podléhá předchozímu souhlasu Objednatele. Ostatní členové týmu budou přítomni v průběhu realizace Díla dle potřeby s ohledem na jejich odbornost.
5. Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání Zástupce zhotovitele budou považována za učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání Zhotovitele. Pro účely Smlouvy se má za to, že Zástupce zhotovitele jedná jménem a na účet Zhotovitele, a tudíž práva a povinnosti vyplývající z právních jednání učiněných Zástupcem zhotovitele budou považována za práva a povinnosti Zhotovitele.
6. Zhotovitel nesmí zajišťovat činnost hlavního inženýra projektu Poddodavatelem. Nedodržení povinností uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7. Obecné požadavky na tým Zhotovitele

Tým Zhotovitele bude řádně kvalifikován, kompetentní a ve svých příslušných oborech a profesích zkušený. Tým Zhotovitele budou tvořit především projektanti uvedení v Nabídce zhotovitele. Seznam členů týmu Zhotovitele je přílohou č. 2 Smlouvy. Objednatel může po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání jakoukoliv osobu zaměstnanou na Díle, která podle názoru Objednatele:

- a) si trvale nesprávně počíná, nebo
- b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, nebo
- c) neplní některá ustanovení Smlouvy anebo Právních předpisů, nebo
- d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

Zhotovitel je povinen udržovat tým Zhotovitele v takovém obsazení (množství a kvalifikaci), aby byl schopen kdykoliv a bezodkladně nahradit jakéhokoliv Poddodavatele, člena týmu, či jiného svého zaměstnance.

8. Tým

Zhotovitel se zavazuje, že tým Zhotovitele, který bude vykonávat tyto činnosti v rámci týmu Zhotovitele:

- a) vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu),
- b) členové týmu (odborníci – inženýři a technici)

bude splňovat požadavky na kvalifikaci dle zadávacích podmínek Zadávacího řízení, a to od Data zahájení prací až do odstranění vad Díla.

Členové týmu budou mít osvědčení o autorizaci v níže uvedených oborech a se specializací, jak je uvedena v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení:

- a) „Dopravní stavby- autorizovaný inženýr „
 - b) „Pozemní stavby - autorizovaný inženýr“
 - c) „Statika a dynamika staveb nebo Mosty a inženýrské konstrukce - autorizovaný inženýr“
 - d) „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - autorizovaný inženýr“
 - e) „Geotechnika - autorizovaný inženýr“
9. Změna člena týmu může být provedena pouze s písemným souhlasem Objednatele, který nebude bezdůvodně odpírán či zdržován. Po schválení změny je Zhotovitel povinen předem předložit dokumentaci k prokázání profesní a technické kvalifikace, požadované v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení pro člena týmu. Nedodržení povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

10. Oznamování a schvalování Poddodavatelů

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s Poddodavatelem na provedení celého Díla, ale je oprávněn s písemným souhlasem Objednatele zadat provedení jakéhokoliv Části Díla Poddodavatelům (Poddodavatelům) s výjimkou výkonu činností vedoucího týmu (hlavního inženýra projektu), který musí být pracovním poměru u Zhotovitele nebo v pozici člena orgánu Zhotovitele. Rozsah provedení Části Díla Poddodavatelem a výběr Poddodavatele musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se strany jinak.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke dni uzavření Smlouvy „prvotní“ aktualizovaný seznam všech známých Poddodavatelů uvedený v Nabídce zhotovitele, kteří se budou podílet na realizaci Díla, a to jakékoli Části Díla, s uvedením rozsahu a druhu prací a služeb na Díle (příloha č. 3 Smlouvy). Rozsahem v „prvotním“ seznamu se rozumí seznam - rozsah a druh prací a služeb, jež má Poddodavatel provést na Díle. Tento „prvotní“ seznam musí vycházet ze seznamu Poddodavatelů, který byl součástí Nabídky zhotovitele.

Veškeré změny v seznamu Poddodavatelů, včetně změny rozsahu nebo druhu prací a služeb již oznámeného Poddodavatele, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli neprodleně poté, kdy změna bude dohodnuta mezi Poddodavatelem a jeho objednatelem. Zhotovitel je povinen jasně vysvětlit Objednateli důvod změny v seznamu Poddodavatelů, a to i pokud se týká rozsahu práce Poddodavatele. Bez písemného odsouhlasení Objednatelem nesmí Poddodavatel zahájit jakékoli práce na Díle. Nedodržení povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

U každého Poddodavatele bude uveden rozsah a druh prací a služeb, které bude Poddodavatel provádět, a identifikovat, kdo je pro daného Poddodavatele objednatelem.

Před zadáním jakékoliv části Díla Poddodavatele je Zhotovitel povinen Objednateli oznámit obchodní firmu, resp. jméno, a IČO Poddodavatele a specifikovat rozsah a druh prací, které Poddodavatel bude provádět, a identifikovat, kdo je pro daného Poddodavatele objednatel a předložit Objednateli kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části Díla Poddodavatele. Při změně Poddodavatele, který svojí kvalifikací prokazuje požadavek na kvalifikační způsobilost Zhotovitele, je Zhotovitel povinen doložit potřebnou dokumentaci k prokázání splnění příslušného požadavku na kvalifikační způsobilost. Objednatel je oprávněn do pěti (5) Pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního Poddodavatele na provádění Díla poté, co v dobré víře posoudil navrženého Poddodavatele.

Pokud se ukáže, že Poddodavatel není schopen dostát svým závazkům na provedení Díla podle Smlouvy, Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli jeho nahrazení jiným Poddodavatelem. V takovém případě se bude postupovat přiměřeně podle tohoto odstavce.

11. Odpovědnost Zhotovitele za plnění závazků Poddodavatelů

Zhotovitel bude odpovědný za veškerá plnění poskytnutá v souvislosti s provedením Díla Poddodavatelem, jako by tato plnění poskytl sám. Zhotovitel odpovídá za jakákoli jednání, porušení nebo zanedbání povinností jakéhokoli Poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by to byla jednání, porušení nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je výslovně odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Poddodavatelem na Díle a za škodu způsobenou třetí osobě. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení Smlouvy ze strany Poddodavatelů. Pokud se Zhotovitel nedohodne s Poddodavatelem o plnění v souvislosti s provedením Díla, je Zhotovitel povinen zajistit plnění za Poddodavatele, a to na své náklady.

Zhotovitel je povinen zahrnout všechny relevantní podmínky a povinnosti sjednané ve Smlouvě do smluv s Poddodavatelem a je povinen zajistit, aby všichni Poddodavatelé měli platná příslušná oprávnění, autorizace, licence a rovněž odbornou kvalifikaci a dostatek odborných zkušeností, jež jsou nezbytné pro provedení Díla dle jejich smluv se Zhotovitelem, tak, aby byly dodrženy podmínky kvalifikace a zadávací podmínky, jež byly součástí Zadávací dokumentace.

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

1. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Objednatele, s výjimkou změny této Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatel, bude za Objednatele oprávněn a povinen činit Zástupce objednatel. Bez ohledu na výše uvedené bere Zhotovitel na vědomí, že město Vsetín připomínkuje stavební objekty, které jsou uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy a ŘSZK připomínkuje stavební objekty, které jsou uvedeny v příloze 4. této Smlouvy.
2. Objednatel není oprávněn odvolat Zástupce objednatel jiným způsobem, než v souladu s tímto článkem Smlouvy.
3. Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání Zástupce objednatel budou považována za řádně učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání Objednatele. Pro účely této Smlouvy se má za to, že Zástupce objednatel jedná jménem a na účet Objednatele, a tudíž práva a povinnosti vyplývající z právních jednání učiněných Zástupcem objednatel budou považována za práva a povinnosti Objednatele. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, pokud tato Smlouva výslovně vyžaduje společné jednání města Vsetín a ŘSZK.
4. Zástupce objednatel je oprávněn jmenovat a odvolat pouze Objednatel. Jmenování a odvolání Zástupce objednatel musí být provedeno písemným oznámením doručeným Zhotoviteli spolu se jménem, adresou pro doručování, telefonními čísly a elektronickou adresou nově jmenovaného Zástupce objednatel. Jmenování a odvolání Zástupce objednatel nabude účinnosti vůči Zhotoviteli okamžikem doručení takového písemného oznámení Zhotoviteli.

5. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a účastnit se výrobních výborů, případně přizvat další experty a odborníky. Zároveň je oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění Díla Zhotovitelem. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytné spolupůsobení, které lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.
6. Nepředá-li Objednatel podklady k plnění Díla, na kterých se smluvní strany dohodly včas, může Zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s Objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet Objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se Zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho Zhotovitel nemá nárok na jejich úhradu.
7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
8. Objednatel poskytl Zhotoviteli jako podklad pro zpracování Díla – projektové dokumentace vypracované firmou fi HBH Projekt spol. s r. o., Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno a MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc a osobami uvedenými v této Studii a v dalších podkladech pro zpracování Díla předaných Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel prohlašuje, že mu zpracovatelé projektové dokumentace poskytli veškerá práva, která jsou nezbytná pro plnění dle Smlouvy. Zhotovitel nesmí použít projektové dokumentace dle tohoto odstavce jinak, než ke zpracování Díla.
9. Podklady uvedené v předchozím odstavci jsou pro Zhotovitele při zpracování Díla závazná, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo jeho úplným provedením, tedy dokončením všech činností sjednaných touto Smlouvou bez jakýchkoli vad a nedodělků. Ve vztahu k průzkumům a zaměření a Částem Díla odpovídajícím jednotlivým stupňům projektové dokumentace je předpokladem dokončení těchto Částí Díla jejich předání, které bude potvrzeno podpisem Předávacího protokolu Zhotovitelem a Objednatelem, kdy Předávací protokol musí být podepsán městem Vsetín a ŘSZK vždy pro projektovou dokumentaci financovanou příslušným Objednatelem.
2. Podmínky předání Díla/Části Díla:
 projektová dokumentace (včetně dokladové části) v každém stupni bude zpracována Zhotovitelem a Objednateli odevzdána v místě sídla Objednatele.
 Zhotovitel předá Objednateli ucelenou Část Díla – projektovou dokumentaci k připomínkovému řízení před protokolárním předáním Části Díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel předloží Objednateli k připomínkovému řízení příslušnou Část Díla (tzn. zda je zpracováno v souladu se zadáním Objednatele a dle Smlouvy) před protokolárním předáním a převzetím Části Díla dle Harmonogramu postupu prací. Objednatel je povinen provést kontrolu Části Díla do 8 týdnů, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, ode dne předložení Zhotovitelem. V případě, že Dílo/část Díla bude po provedeném připomínkovém řízení vráceno Objednatelem bez „výhrad“, je Zhotovitel oprávněn Dílo/Část Díla ve lhůtě dle Smlouvy protokolárně Objednateli předat. V opačném případě je povinen Dílo/Část Díla dopracovat (zpracovat připomínky vzešlé z připomínkového řízení), v souladu s Mlúniky, tak aby bylo plněno řádně a včas. Tím se však Zhotovitel nezabývá odpovědností za řádně zhotovené Dílo. Část Díla bude předána k připomínkovému řízení v počtu dvou vyhotovení v tištěné podobě a 2 x v elektronické (digitální) podobě, která bude v pasivní podobě ve formátu .pdf na CD (DVD),
 O předání a převzetí řádně zhotoveného Díla/Části Díla bude sepsán „Předávací protokol (díleční částí)“, který podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto Předávacího protokolu zástupci Objednatele a Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace (Části Díla) provést prezentace Díla nebo Části Díla v sídle Objednatele k ověření, zda je zpracována v souladu se Smlouvou, a zpracovat případné připomínky Objednatele do Díla/Části Díla.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo k Dílu a veškerým jeho částem a stejně tak i jakákoli nehmotná práva vyplývající z plnění této Smlouvy nabývají město Vsetín a ŘSZK vždy samostatně. Vlastnické právo k Dílu/Části Díla nabývá jeho protokolárním předáním a převzetím - podpisem Předávacího protokolu osobami oprávněnými za smluvní strany převzít Dílo/Část Díla. Nebezpečí škody na Díle/Část Díla přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání na základě předání a převzetí Díla/Části Díla a podpisem Předávacího protokolu osobami oprávněnými za smluvní strany převzít Dílo/Část Díla.
5. Zhotovitel převádí na příslušného Objednatele, tzn. na město Vsetín a ŘSZK, výkon veškerých autorských majetkových práv k Dílu nebo jakékoli jeho části, vyplývajících z Díla nebo jakékoliv jeho části financované příslušným Objednatelem (pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“)) a uděluje městu Vsetín a ŘSZK souhlas k postoupení výkonu autorských majetkových práv na třetí osobu. V rozsahu, v jakém nebude možné na město Vsetín a ŘSZK převést výkon autorských majetkových práv k Dílu, poskytuje Zhotovitel městu Vsetín a ŘSZK výhradní a nijak neomezenou licenci k Dílu nebo jakékoli jeho části, a to k užít jakýmkoli způsobem dle § 12 AZ a bez jakého časového, teritoriálního či množství omezení. Nebude-li možné udělit výhradní licenci, uděluje Zhotovitel městu Vsetín a ŘSZK nevýhradní licenci ve stejném rozsahu jako licenci výhradní dle předchozí věty. Zhotovitel prohlašuje, že k poskytnutí výkonu veškerých oprávnění dle tohoto ustanovení městu Vsetín a ŘSZK je plně oprávněn a disponuje veškerými nezbytnými souhlasy a povoleními k takovému nakládání s Dílem. Odměna za postoupení výkonu autorských majetkových práv a za poskytnutí licencí dle Smlouvy je zahrnuta v Ceně Díla. Zhotovitel poskytuje městu Vsetín a ŘSZK oprávnění k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Díla nebo jakékoliv jeho části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Díla, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejich jednotlivých částí. Město Vsetín a ŘSZK jsou oprávněni zejména užívat Dílo nebo jakoukoli jeho část samostatně nebo v souboru, či ve spojení s jiným dílem, dále jsou oprávněni nedokončené Dílo dokončit, postoupit licence nebo poskytnout podlicenci třetí osobě.
6. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností Zhotovitele dle Smlouvy přecházejí na Objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání Objednateli.
7. Zhotovitel nesmí použít Dílo dle Smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních jednání omezujících užití Díla/Části Díla Objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny Smlouvou.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla/Část Díla má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, zejména zákona

č. 83/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, ZZVZ a jeho prováděcích předpisů, závaznými ustanoveními čs. technických norem, norem EU, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá cíli (účelu) sjednanému ve Smlouvě.

2. Zhotovitel poskytne na Dílo/Část Díla záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla nebo dohodnuté Části Díla.
3. Záruční doba na Dílo/Část Díla je 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí (podpisu Předávacího protokolu) Díla / Části Díla.
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.
5. Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla stanovených touto smlouvou nebo písemnými pokyny Objednatele a obecně závaznými právními a technickými předpisy.

12. NÁROKY Z VADY DÍLA

1. Objednatel se zavazuje písemně oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
2. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava Díla/Části Díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo z tohoto důvodu k oddálení dokončení a předání Díla, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel.
3. Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady Díla v souladu s odst. 2 a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

13. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - 1.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla / Části Díla oproti termínům (Milníkům), a to ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
 - 1.2. V případě, že z důvodu vady Díla vč. chyby nebo neúplnosti položkového rozpočtu s výkazem výměr a položkového rozpočtu dodávek dojde k nárůstu ceny za Stavbu. Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Objednatelem uznaných „víceprací“ (po odpočtu méněprací) vzniklých při realizaci Stavby uhrazených zhotoviteli stavby, maximálně však 500.000 Kč bez DPH.
 - 1.3. Zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s výkonem IČ – podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, a to ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
 - 1.4. V případě porušení povinnosti zpracovat odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podanou účastníkem v zadávacím řízení na zhotovení Stavby v dohodnutém termínu zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi
 - 1.5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. 8 odst. 9 nebo odst. 10 je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel je v takovém případě povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (za neoprávněnou změnu

4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení Smlouvy dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení Smlouvy by nebylo podstatné.
5. Důsledky odstoupení od Smlouvy:

Odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, Smlouva zaniká. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od Smlouvy, pro Část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky ze Smlouvy do 30 dnů od odstoupení od Smlouvy.
6. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 16 Smlouvy.

16. SPORY

1. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla Objednatele č. 1.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

1. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

18. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. Kdykoli tato Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně (a to i v případě, kdy speciální ustanovení Smlouvy písemnou formu nevyžaduje) a doručena osobně, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence (dodejce) nebo prostřednictvím datové schránky (pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů).
2. Takováto sdělení budou považována za doručená okamžikem jejich doručení (v případě osobního doručení), nebo dnem převzetí sdělení uvedeném na doručence (v případě doručení kurýrem nebo poštou). Sdělení mohou být zaslána elektronicky e-mailem, ale takováto sdělení budou považována za doručená okamžikem odpovědi adresáta, že zprávu přečetl nebo okamžikem, kdy na zprávu odpověděl.
3. Tato sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena na následující adresy:
 - (a) pokud Objednateli - městu Vsetín:
Město Vsetín

Svárov 1080

724 00 Vsetín

K rukám: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

pokud Objednateli - ŘSZK:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001

760 01 Zlín

K rukám: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(b) pokud Zhotoviteli:

HBH Projekt spol. S r. o.

Kabátníkova 216/5

602 00 Brno

K rukám: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

s výjimkou (i) jestliže příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) Pracovních dní, sdělení bude poté doručeno podle zmíněných kontaktních údajů, a (ii) pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být zasláno na adresu, z níž byla odeslána žádost.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí Smlouvou včetně jejich příloh. V případě jakéhokoli rozporu mezi textem Smlouvy a textem jejich příloh, se použije úprava obsažená v textu Smlouvy.
2. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přechází, pokud to povaha těchto práva a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odstavec 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněná převést jakákoli práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření Smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla Smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Případná neplatnost některého ustanovení Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

8. Zhotovitel je oprávněn:

- postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele uděleným dle jeho výlučného uvážení, a
- postoupit jako zajištění bance nebo finančnímu ústavu svá práva na splatné částky, nebo na částky, které se mají stát splatnými, podle této Smlouvy, za předpokladu, že o takovém postoupení Objednatele předem informoval a ten toto předem písemně odsouhlasil.

Přílohy Smlouvy.


- 1) Rozpis Ceny Díla
- 2) Seznam členů týmu Zhotovitele
- 3) Poddodavatelské zajištění zakázky
- 4) Předpokládaný seznam stavebních objektů

9. Smlouva se vyhotovuje ve 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne 02.07. 2020

OBJEDNATEL

město Vsetín



starosta

V Brně, dne 24-06- 2020

ZHOTOVITEL

HBH Projekt spol. s r.o.



jednatel

Ve Zlíně, dne 29-06- 2020

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace



ředitel

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem města Vsetín:
schůze konaná dne 13.5.2020

č. usnesení 16/37/RM/2020

Příloha č. 1 - Rozpis ceny Díla






NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DSP + DPS		
město Vsetín					
Poř. číslo	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Náklady celkem Kč - bez DPH
1	Průzkumy	kompl	1		
2	Průzkumy - inženýrská činnost	kompl	1		
3	ĐŮR	kompl	1		
4	Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	kompl	1		
5	Dokumentace bouracích prací	kompl	1		
6	Souhlas s odstraněním stavby - inženýrská činnost	kompl	1		
7	DSP	kompl	1		
8	Inženýrská činnost pro stavební povolení	kompl	1		
9	DPS	kompl.	1		
10	DZS	kompl.	1		
Celkem cena bez DPH					6 839 000
Poznámka					
Takto barevně označené buňky vyplňuje dodavatel. V případě nevyplnění některé označené buňky, dodavatel bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Dodavatel bude vyloučen i v případě uvedení hodnoty "0,-Kč".					
Dodavatel nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - položkový rozpočet".					

Příloha č. 1 - Rozpis ceny Díla

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY				Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DSP		
ŘSZK						
Poř. číslo	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Náklady celkem Kč - bez DPH	
1	Průzkumy	kompl	1			
2	Průzkumy - inženýrská činnost	kompl	1			
3	DÚR	kompl	1			
4	Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	kompl	1			
5	DSP	kompl	1			
6	Inženýrská činnost pro stavební povolení	kompl	1			
7	DPS	kompl.	1			
8	DZS	kompl.	1			
Celkem cena bez DPH					1 693 000	
Poznámka						
Takto barevně označené buňky vyplňuje dodavatel. V případě nevyplnění některé označené buňky, dodavatel bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Dodavatel bude vyloučen i v případě uvedení hodnoty "0,-Kč".						
Dodavatel nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - položkový rozpočet".						



Seznam členů týmu dodavatele

V tomto seznamu dodavatel uvádí osoby za účelem prokázání kvalifikace i hodnocení.

Funkce/jméno	Vzdělání	Počet let praxe v oboru požadovaném pro pro splnění kvalifikace	Zkušenost s plněním zakázek (pouze název zakázky, další podrobnosti uvést v životopisu)	Uveďte, v jakém vztahu k dodavateli osoba je
	VUT, FAST, Brno	42 let, pro účely hodnocení 32 let	II/416 Blučina obchvat - DSP, SP, IČ D1 modernizace - úsek 17, km 127 Řehořov – EXIT 134 Měřín, DSP/PDPS R55 5502 Kokory - Přerov, DSP PD Rekonstrukce CB vozovky D2 km 24,3 - 18,4 vlevo R55 5508 Staré Město - Moravský Písek, DSP/IČ R55 5507 Babice - Staré Město, DSP/IČ I/46 Olomouc - východní tangenta, DÚR/IČ	pracovní poměr na plný úvazek
	VUT, FAST, Brno	34	D52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko 5206.1 Obchvat Mikulova, DSP/IČ	pracovní poměr na plný úvazek
	VUT, FAST, Brno	22	II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001	pracovní poměr na plný úvazek
	Slovenská technická univerzita Bratislava, Stavebná fakulta	24	I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat, DÚR/IČ	pracovní poměr u poddodavatele
	VUT, FAST, Brno	33	Polyfunkční dům Palác Trnitá	pracovní poměr u poddodavatele

Příloha č. 2

Veřejná zakázka „Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DSP a DPS“

	VUT, FAST, Brno	31	R55 5507 Babice - Staré Město, DSP/IČ	pracovní poměr na plný úvazek
	VUT, FAST, Brno	23	I/35 Lešná - Palačov, DSP/IČ	pracovní poměr u poddodavatele

Název veřejné zakázky: Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DSP a DPS**Evidenční číslo VZ :** Z2020-008841**Předmět VZ :** stavební práce dodávky služby**Druh zadávacího řízení :** otevřené nadlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**PODDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY**

Poř. číslo	Poddodavatel		druh prací, dodávek a služeb
	PO (firma; sídlo; IČO, DIČ; statutární orgán)	FO (jméno a příjmení/obch. firma; bydliště/místo podnikání; IČO, DIČ)	
1.	Pelčák a partner architekti, s.r.o. Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno IČ 28270355, DIČ CZ28270355 Prof. [redacted] jednatel	[redacted]	Zodpovědný projektant v oboru Pozemní stavby Profesní způsobilost - Autorizace pro obor Pozemní stavby, autorizovaný inženýr
2.	GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno IČ 46344942, DIČ CZ46344942 [redacted] člen představenstva	[redacted]	Zodpovědný projektant v oboru Geotechnika Profesní způsobilost - Autorizace pro obor Geotechnika, autorizovaný inženýr
3.	Link projekt s.r.o. Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno IČ 27678032, DIČ CZ27678032 [redacted] jednatel	[redacted]	Zodpovědný projektant v oboru Mosty a inženýrské konstrukce Profesní způsobilost - Autorizace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce, autorizovaný inženýr
4.			
5.			

Osoba oprávněná zastupovat účastníka (jméno a příjmení)

Podpis a datum

[redacted]
ředitel a jednatel společnosti
HBH Projekt spol. s r.o.24 -06- 2020
[redacted]

Přednádražní prostor - i. etapa - Vsetín - DSP, DPS - předpokádané stavební objekty

č. SO	Název objektu	Objednatel	DUR	DSP	DPS/DZS
OBJEKTY ŘADY 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ					
010	Příprava území	Město Vsetín		ANO	ANO
010	Příprava území - Nádražní ulice, okružní křižovatka	ŘSZK		ANO	ANO
020	Demolice budov	Město Vsetín		Demoliční výměr	ANO
021	Demolice stávajícího výjezu z bunkru	Město Vsetín		Demoliční výměr	ANO
023	Demolice stávajícího přístřeží na AN	Město Vsetín		Demoliční výměr	ANO
	Zásady organizace výstavby	Město Vsetín		ANO	ANO
	Zásady organizace výstavby	ŘSZK		ANO	ANO
OBJEKTY ŘADY 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ					
101	Rekonstrukce Nádražní ulice - od ul. U hřiště až po navrhovanou okružní křižovatku	ŘSZK		ANO	ANO
101	Rekonstrukce Nádražní ulice - od ul. Svárov po ul. U hřiště	ŘSZK	ANO	ANO	ANO
103	Úprava Nádražní ulice (směrem na Smetanovu) – šířkové a výškové úpravy komunikace	Město Vsetín		ANO	ANO
104	Úprava ulice U HŘIŠTĚ	Město Vsetín	ANO	ANO	ANO
105	Úprava ulice Nemocniční - šířkové a výškové úpravy komunikace	Město Vsetín		ANO	ANO
110	Okružní křižovatka – jednopruhová pětiramenná okružní křižovatka	ŘSZK		ANO	ANO
120	Autobusové nádraží (součást terminálu kombinované dopravy)	Město Vsetín		ANO	ANO
121	Zastávkové pruhy na ulici Nádražní	Město Vsetín		ANO	ANO
122	Zásobovací pruh OG na ulici Nádražní	Město Vsetín	ANO	ANO	ANO
130	Odstavné parkoviště – 18 parkovacích stání pro osobní automobily, 11 stání pro autobusy	Město Vsetín		ANO	ANO
131	Parkovací pruhy na ulici Nádražní – 39 parkovacích stání pro osobní automobily	Město Vsetín		ANO	ANO
140	Komunikace pro cyklisty 1. etapa	Město Vsetín		ANO	ANO
150	Komunikace pro pěší 1. etapa	Město Vsetín		ANO	ANO
152	Úprava napojení Polikliniky - šířkové a výškové úpravy komunikace	Město Vsetín		ANO	ANO
170	Úprava vlečkového přejezdu na ul. Nemocniční - šířkové a výškové úpravy komunikace	Město Vsetín		ANO	ANO
180	Dopravní značení silnice III. tř.	ŘSZK		ANO	ANO
181	Dopravní značení místních komunikací	Město Vsetín		ANO	ANO
182	Přechodné dopravní značení silnice III. tř.	ŘSZK		ANO	ANO
183	Přechodní dopravní značení místních komunikací	Město Vsetín		ANO	ANO
190	Dopravně inženýrská opatření	ŘSZK		ANO	ANO
190	Dopravně inženýrská opatření	Město Vsetín		ANO	ANO
OBJEKTY ŘADY 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY					
301	Kanalizace Nádražní ulice – stoka A, B	Město Vsetín	ANO	ANO	ANO
301	Kanalizace Nádražní ulice – celková délka 385,5 m (stoka B1, C, C1, D, E)	Město Vsetín		ANO	ANO
302	Kanalizace autobusové nádraží - celková délka 138,1 m	Město Vsetín		ANO	ANO

č. SO	Název objektu	Objednatel	DUR	DSP	DPS/DZS
303	Kanalizace komunikace k nádraží a odstavného parkoviště - celková délka 55 m	Město Vsetín		ANO	ANO
305	Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675: celková délka 332,8 m (včetně vsaků)	Město Vsetín		ANO	ANO
307	Kanalizace na Žerotínově ulici - od křižovatky Smetanova po křižovatku Tyršova	Město Vsetín	ANO	ANO	ANO
308	Kanalizace na ul. U Hřiště	Město Vsetín	ANO	ANO	ANO
310	Přeložka vodovodu v km 0,000 - 0,210	Město Vsetín	ANO	ANO	ANO
311	Přeložka vodovodu v km 0,300 - 0,550: celková délka 173,1 m	Město Vsetín		ANO	ANO
320	Odlučovače ropných látek - stavební část	Město Vsetín		ANO	ANO
321	Odlučovače ropných látek - technologická část	Město Vsetín		ANO	ANO
330	Čerpací stanice - (stavební a technologická část)	Město Vsetín		ANO	ANO
OBJEKTY ŘADY 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY					
402	Přeložka NN vedení v km 0,020 - 0,210	Město Vsetín	ANO	Koordinace	Koordinace
403	Přeložka NN vedení v km 0,300 - 0,500	Město Vsetín		Koordinace	Koordinace
404	Přípojka NN pro čerpání - celková délka 10,3 m	Město Vsetín		Koordinace	Koordinace
410	Veřejné osvětlení 1. etapa - celková délka 1761,5 m	Město Vsetín			ANO
410	Veřejné osvětlení od ul. Svárov po ul. Žerotínova	Město Vsetín	ANO		ANO
430	Přeložka sdělovacího vedení v km 0,000 - 0,100	Město Vsetín	ANO		ANO
431	Přeložka sdělovacího vedení v km 0,150 - 0,250	Město Vsetín	ANO		ANO
432	Přeložka sdělovacího vedení v km 0,300 - 0,530: celková délka 465,0 m	Město Vsetín		ANO	ANO
440	Světelné signalizační zařízení - stavební část : celková délka 66,0 m	Město Vsetín		ANO	ANO
450	Dopravní telematika	Město Vsetín		ANO	ANO
OBJEKTY ŘADY 700 - OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVA					
710	Úprava nouzového výlezu z bunkru CO – přemístění výstupní šachty	Město Vsetín		ANO	ANO
711	Mobiliář	Město Vsetín		ANO	ANO
750	Parkovací věž na kola	Město Vsetín		ANO	ANO
750.01	Automatická kolárna - PS	Město Vsetín		ANO	ANO
751	Přípojka sdělovacích rozvodů – pro parkovací věž	Město Vsetín		ANO	ANO
752	Přípojka jednotné kanalizace – pro parkovací věž	Město Vsetín		ANO	ANO
753	Přípojka NN – pro parkovací věž	Město Vsetín		Koordinace	Koordinace
	Podchod Pod galerii				
SO 1-19-32	žst. Vsetín, podchod ke galerii (včetně přípojek, technického vybavení)	Město Vsetín		ANO	ANO
	Příprava pro napojení u podzemního spojovacího tunelu - eskalátory	Město Vsetín		ANO	ANO
OBJEKTY ŘADY 800 – ÚPRAVA ÚZEMÍ					
801	Sadové úpravy 1. etapa	Město Vsetín		ANO	ANO