
SMLOUVA O DÍLO
Č

Systémové zabezpečení areálu a budovy při Gymnáziu, Praha 9,
Litoměřická 726

uzavřená niže psaného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, mezi smluvMmi stranami:

1. objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:

bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen nobjednate|")

GYMNÁZIUM LITOMĚŘICKÁ

Litoměřická 726, 190 21 Praha 9 - Prosek
PhDr. Jaroslavou Kuchařovou - ředitelkou školy
61387061
Raiffeisen Bank
3924960267/5500

a

2. zhotovitel:
se sídlem:
zapsán v OR:
zastoupený:
bankovní spojeni:
ČÍ$ĹO účtu:

lČ:
DIČ:

(dále jen ,,zhotovitel")

PRESSTO s.r.o.
Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha 4
C/45816 z MS v Praze

ČSOB Praha 4

108662145/0300
250 55 941
CZ 250 55 941 (dále jen ,,smluvní strany")

takto:

IDENTIFfKAČNÍ 5daje o stavbě

Název stavby:

Místo stavby:
Zadavatel:

Systémové zabezpečeni areálu a budovy při gymnáziu, Praha 9,
Litoměřická 726
Litoměřická 726, 190 21 Praha 9 - Prosek
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo ,,Systémové
zabezpečeni areálu a budovy při gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726", (dále jen ,,dílo",)
a to v rozsahu předaného výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou
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v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. Dílo bude provedeno v souladu s výkazem výměr, právními a technickými požadavky
platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a právními
předpisy s ním souvkejicimi.

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činnosti však odpovídá
objednateli stejně, jako by je provedl sám.

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 této smlouvy - Specifikace díla a
kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy.

4. V ceně díla, která je uvedena v ČI. IV., jsou zahrnuty veškeré souvĹsejÍcÍ ostatní náklady
spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu
samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména,
nikoliv však výlučně:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukci a hmot,
jejich odvoz na skládku, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace

b) náklady na zařIzenľ staveniště včetně potřebných energii
c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měřeni a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolenI obsluhy, výstražné tabulky, informační zařizenI a schémata
d) výkon geodetických prací souvisejÍcÍch se zhotovením stavby
e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
f) nezbytné úkony vyp|ývajÍcÍ ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové

péči, v platném znění
g) provozní i komplexní vyzkoušení díla
h) projednání a úhrada případných záborů veřejných prostranství
i) projednáni dopravních opatření a jejich realizace
j) vytyčeni podzemních síti vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

díla
k) projednání a realizace napojeni a odpojeni inženýrských sítí
l) projednání záboru
m) náklady na pojištěni díla
n) náklady na zajištěni péče o zhotovené dílo (stavbu)
O) náklady na konečný generální úklid
p) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologiI a

průběžnou likvidaci suti
q) náklady na ochranu technologiI (dle potřeby) a ostatních zařlzenI před

prachem ze stavební činnosti
5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit

zhotoviteli cenu za jeho provedeni za podmínek uvedených v této smlouvě.

ill.
DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 62 kalendářních dnů od zahájení,
přičemž datum zahájení prací bude zapsáno do předávacího protokolu při předáni
staveniště. Staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 dnů ode dne podpisu SOD. O
předáni staveniště zhotoviteli bude proveden předávací protokol podepsaný zástupci
smluvních stran.

2. Zahájení stavby:
Ukončeni a předáni stavby:

1.7.2020
31.8,2020

3. Termín zahájeni stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o
předáni staveniště zapsán do stavebního deníku.

lV.
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CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základni cena díla) za zhotoveni díla (stavby) a dalších činnosti
zhotovitele v rozsahu ČI. ll. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí
objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základni cena celkem
DPH 21 %
Celková cena včetně DPH

1 943 901,10 KČ
408 219,23 Kč

2 352 120,33 Kč

Cena za dílo zahrnuje veškeré práce a náklady nutné ke kvalitnímu provedeni díla
včetně zisku zhotovitele a je obsažena v položkovém rozpočtu - specifikaci díla a
kalkulaci ceny, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, přičemž smluvní strany považuji
tento rozpočet za závazný.
Tato nejvýše přípustná cena díla zahrnuje veškeré profesní náklady zhotovitele, nutné
k provedeni celého díla v rozsahu ČI. ll - Předmět smlouvy, v kvalitě a druhu určených
materiálů, konstrukčních systémů a parametrů. položkový rozpočet zpracovaný
zhotovitelem slouží i pro stanoveni výše dilčich faktur zhotovitele vystavených na
základě vzájemně písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění
zdanitelného plněni.
Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základni ceny díla bude uskutečňována
postupně formou měsíčnÍho dÍ|čÍho plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do
výše 90% ceny za dílo vC. DPH. Dilčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně
provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a
zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. zjišťováni rozsahu a ceny
dHčího plnění se provádí zjišt'ovacim protokolem, doloženým soupisem provedených
prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky,
jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem
zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká
zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dňčího plnění daňovým dokladem
včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o
dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkajicí se
předáni a převzetí celého díla, odstraněni vad a záruční lhůty podle ustanovení článků
VIII. a lX. této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a
kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1. této smlouvy.

2, Konečná faktura bude vystavena na základě ,,Protokolu o předáni a převzetí díla".
Konečná faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude
dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude
pozastaveno 10% základní ceny díla a pozastávka bude uvolněna po předloženi
nPrOtOkO|u O odstraněni vad a nedodělků" a po samotném reálném odstranění vad a
nedodělků. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 dnů od podpisu
,Protokolu o odstraněni vad a nedodělků" zástupci smluvních stran.

3. Lhůta splatnosti dHčIch faktur i konečné faktu'y je 21 dní od doručení objednateli,
Terminem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

4. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, tzn., že musí obsahovat tyto údaje:

· Udaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
· Udaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
· rozsah a předmět plněni
· evidenční číslo daňového dokladu
· fakturovanou částku ve složení základni cena, DPH a cena celkem
· datum uskutečněni zdanitelného plnění
· datum vystaveni daňového dokladu

a dále:
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- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzujÍcÍ oprávněnost, formálni a věcnou
fpŕávnost faktury

· IC objednatele a zhotovitele
- bankovní spojeni objednatele a zhotovitele
· zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
· číslo smlouvy

Dnem uskutečněni zdanitelného plněni bude den převzetí a předání díla, tj. datum
podpisu zjišťovacího protokolu popřípadě ,Protokolu o předáni a převzetí díla",

6. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplněni. V
takovém případě nová 21 denní lhůta splatnosti začne plynout doručením nově
vystavené faktury.

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby budou oceněny takto:
a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci

základní ceny díla (této základní smlouvy), budou oceněny jednotkovými cenami
kalkulace základni ceny díla.

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena
kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době
provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku
neuvedených činností.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určeni přípojných mist pro
odběr elektrické energie a vody.

2. Objednatel do doby předáni staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a
jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy.

3. objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné
zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

4. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyp|ývajÍcÍ z požadavků na vzájemnou
součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto
smlouvou.

5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a
nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku lV. této smlouvy.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.
Kvalita prováděných prací bude odpovídat požadavkům na kvalitu dle norem ČSN EN
ISO, ať již doporučených či právně závazných. Veškeré materiály a dodávky ke
zhotoveni díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám,
dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

3. Zhotovitel bude řádně udtžovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okdí,
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištěni a poškozeni.

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na
okolní zástavbu.

5. Zhotovitel zajistí pro vlastni provoz zařizení staveniště, které vyklidí do 5 dnů od předání
a převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel
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oprávněn ponechat na staveništi pouze zařIzenI a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízeni a materiál
potřebný ke splněni podmínek kolaudačního řízeni.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a

nedodělků.
8, Zhotovitel zajisti po celou dobu provádění prací přítomnost odpovědné osoby řidÍcÍ

průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
9. Zhotovitel zajisti účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem
investora objednatele.

VIl.
ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucí zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti:
a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně pňslušných dokladů
C) provádí předáváni stavebních prací, projektů a díla objednateli
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek

materiálu
f) vede stavební deník a deník vIcepracI - méněprací.

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro
plněni smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které bráni
jejich plynulému postupu.
Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska.

3. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku
odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,
příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat,
škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku konči
dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v ,,Protokolu o předání a
převzetí díla".
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo
projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se
má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. Nesouhlaá-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s
uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlaú

5. výkon technického dozoru zajišťuje
6. Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle smlouvy o dílo, podle
technických norem a jiných právních předpisů,

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

C) je zmocněn projednávat drobné změny materiálu a vícepráce, které musí
následně písemně předložit k odsouhlaseni objednateli.

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí
vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti
zhotovitele.
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e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
f) Organizuje kontrolní dny na stavbě, zajišťuje zápis z kontrolnIho dne, který je

nadřazen zápisům ve stavebním deníku (pokud jsou s nim v rozporu).
7. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
8. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým

dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní
úpravy.

9. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacIm
řIzení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VHI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2604 a násl. zákona č 89/2012
Sb., občanského zákoníku. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých
objektů schopných samostatného uživání. Veškerá předáni a převzetí budou
prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy a touto
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen zajistit předloženI veškerých atestů, zpráv a protokolů o
zkouškách stanovených platnými právními předpisy.
Dále připraví tyto doklady:

· osvědčení o zkouškách použitých materiálů
· stavební deník
· prohlášeni o shodě na výrobky, u nichž tak stanoví přIslušný právni předpis

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,
vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do
stavebního deníku. Pokud nebyl objednatel vyzván, nese náklady na odkrytí v plné výši
zhotovitel.

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů
před zahájením předávacího řízeni, a to způsobem uvedeným v či. XIV.

5. O předáni a převzetí díla vyhotoví smluvní strany ,,Protokol o předáni a převzetí díla",
který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a
dohodu o terminech odstraněni vad a nedodělků.

6. Dnem podpisu ,,Protokolu o předání a převzetí díla" začíná běžet záruční lhůta.
7. OdmItne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany

uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodněni, včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ sám

způsobil.

lX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené
právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí
veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich
výrobci či subdodavateli).
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3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného
užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně nejpozději do
uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v či. XIV.

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě,
že prokáže, že škoda byla způsobena mimořádnou a nepřekonatelnou překážkou.

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dilo, pak záruka za jakost platí
na dodávky a práce provedené do doby ukončeni prací.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen
bezodkladně po jejich zjištěni, písemnou formou a způsobem uvedeným v ČI. XIV.
existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně
oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od
uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

X.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho části zaplatí zhotovitel smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení $ odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či
jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
díla za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

3. Za nedodrženi lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v ČI. Ill. odst. 1 je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý
den prodlení.

4. Neodstrani4i zhotovitel reklamovanou vadu do 30 kalendářních dnů od doručeni
písemné reklamace způsobem uvedeným v ČI. XIV. této smlouvy, nebo v jiném
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny díla za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s
odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle
vyúčtováni sMuvní pokuty právo pověřit odstraněním vady třetí osobu na náklady
zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné
výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstraněni vad.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z prodlení za opožděné vystavení konečné faktury ve
smyslu ČI. lV. odst. 2, ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení.

6. jestliže budou objednatelem v průběhu plněni smlouvy zjištěny další nedostatky
v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení ČI. VI., ČI. VII. odst. 2, 3, 8 a
10, a dále porušením ustanovení a. VIII., je objednatel povinen na tyto skutečnosti
neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná
nápravu do deseti kalendářních dnů od doručeni této výzvy, je povinen objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý jednotlivý zjištěný a oznámený
nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručeni písemné výzvy k jeho odstranění
dle ČI. XIV.

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v ČI. XIII. odst. 3 a odst. 4 je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den
prodlení.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu,
případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušeni závazku
zhotovitele vznikl právni nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přis|ušÍ zhotoviteli
dle příslušných ustanoveni smlouvy.

9. Smluvní pokuty sjednané dle ČI. X. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů
od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanoveni specifikovaného v ČI. X. této
smlouvy, a to na účet objednatele.
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XL
MIMOŘÁDNÉANEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplněni
sMuvních závazků, jestliže se stala mimořádná nepředvidatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli.

2. Za mimořádné nepředvidatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky,
které vznikly po uzavřeni této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a
nepřekonatelných události, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední
vliv na plněni předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné
události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle ČI. XI. odst. 2, této smlouvy,
prodlužuje se doba plněni o dobu, po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné
překážky působit.

XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu prováděni nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným
plněním ve lhůtě stanovené objednatelem. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s
objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně
vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- vůči majetku druhé smluvní strany probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenčni návrh byl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčnIho řizení

- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
- návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní

strany,
- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
- nastane mimořádná a nepřekonatelná překážka uvedená v ČI. XI této smlouvy, kdy

dojde k mimořádným a nepřekonatelným překážkám, které nemohou smluvní strany
ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožni některé ze smluvních
stran pInit své závazky ze smlouvy.

3. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 2 je každá smluvní strana povinna
prokazatelným způsobem oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na
odstoupení od smlouvy však není rozhodujÍcÍ, jakým způsobem se oprávněná smluvní
strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujícich k odstoupení od smlouvy.

4. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2, smluvní
strany sepišl protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol
musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu
dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní
strany se zavazuji přijmout tento posudek jako konečný ke stanoveni finanční hodnoty
díla. K určeni znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracováni posudku je přklušný
objednatel.

5. V případě odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupeni vyhotoven ,,Protokol o předání a převzetí nedokončeného díla", který
popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
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XIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem díla je objednatel, a to od samého počátku.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem ,,Protokolu o předáni a převzetí díla". Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstraněni
poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a
převzato.

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle ČI. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít
uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku
předáni a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. výše pojistné částky
musí být v minimálni výši ceny díla dle ČI. lV. odst. 1.

4. Zhotovitel se zavazuje, že při prováděni všech prací bude dodržovat předpisy o
bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a poskytne součinnost při
zpracováni Plánu rizik koordinátorovi BOZP. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby
nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna
postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného
souhlasu druhé smluvní strany.

6. Ve věcech souvisejÍcÍch s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: PhDr. Jaroslava Kuchařová - ředitelka školy

Ve věcech souvisejÍcÍch s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

XIV.
USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručuji na adresu objednatele nebo
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke
změně adresy některé ze snMuvních stran je tato smluvní strana povinna neprodleně
písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto
článku.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si smluvní
strana zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této
lhůty za den doručeni.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídI obecně platnými právními předpisy platnými na
území České republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně
odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou srrduvnl
strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k
provedeni díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni díla a místo provedeni díla a
uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
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4. Jednotlivá ustanoveni smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále
jen "kolizní ustanoveni") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanoveni nikdy neobsahovala a
vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanoveni, jež by
nahradilo kolizní ustanoveni.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu
oprávněnými zástupci smluvnkh stran.

7. Smluvní strany prohlašuji, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich přiloh řádně
seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzaviraji svobodně, nikoliv v tisni,
či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojuji své podpisy.

8. Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této
smlouvy/dohody/dodatku v registru zákona dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a q registru smluv
(zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium Litoměřická, Litoměřická 726, Praha 9.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

V Praze dne A. 7, koZ V P,a,e dne "LA
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Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726

Systémové zabezpečeni areálu a budovy při gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726
VÝKAZ VÝMĚR

POpR MJ

l
Qsl8zenl kwnera pnoN0nfgmému $ mepd
Zemní ptáče pii) moženÍ kabelu -výkop 'ýhy . bm
PoIoženl kabelů včetně chráničky a zapi$kováni a zásyp se zhutněním , bm
Zásypcvý mateňál , m3
VÉop m základovou patku stožáru včetrě beton#e ks
Dodávka a osazeni pozlnkového stožáru výška 6,5m 0 105mm ks
Stavební pňNmoce -sekáni drážek, vrtání pMupů ' hod
Práce elektro montáže kabelů v pMMedech pod stropem ' M
Data TWIST -1583ENP4x2X0,5 UTP/FTP Cat.5E/6E ' bm
Kabel JYTY 2X1 " bm
Twbka KOPOFLEX 0 50mm /MON0FLEX 1225/1 -chráničky " bm
Kabely CVKY 5Cx2.5 (PO) " bm
Kabely CVKY 5Cx6mm (PO) " bm
Kabely cyky 5Cx4mm2 " m
Kabelový žlab ' m
Krabice do SDK ks
Zásuvky " ks
Spínač dvojý " ks
$vitidlo sbopni, vestavěné, Led 26W ' ks
Doplněni do slávajicích wodnic " ks
Rozvaděč R.RC " ks
Rozvaděč včetně vyzbmjeni a dopojenl " ks
Datové kabely, optika " "" bm
Měňcl protokdy ' " kpt
Venkovní Karneta Dahua IPC HFW 4831T "" i _ ks
Osazeni kamera p'Dlgeni systému s mepcl . . ks
Exteml přísvit VAR 2 " Ĺ ks
Dodávka a osazeni vkjeotelefonu k hlavni Qňjě'dové bíáné _ _ ks
Elekt'ický zámek pro novou bránu a branku " l ks
Digltálni záznam, pmgmmováni a nastavení CCTV. naějecl zdmj. i kpt
Řldící µnotka, čtečka, elektrický vÁtný i kpt
P%|aľnovánÍ a nastavenl _ kpt
jednotka PC ' ks
Monitor " " "" ks
PmNFyvacl kabelý' a montážní práce na mcepčnlm PU|llj " " h®
Pmpgeni $|abopmLK!ý¢h fůzvodů recepoes hlavnlm vstupem do objgktu kpl
Revize elek(m kpl
Rozebráni stávajlclch Nhledů Fq nové tmsy kabelů h®
Pfáce ve výškách -tělocvična Md
Sekáni a vrtáni pmslupů v pňčkách ks
Zednické pňpomoce " hod
zakrýváni stávajiciho mobiliák kpl
Lehké µmmé lešení -práce na schodišli kpl
Povedení pažámích +CK mezi EKgámiml Useký ks
Elektnmontážni píáce -pMahwánl kabelů, osazováni rozvodných krabic a dojMkŮ hod
Koordinace včetně zaškoleni
Dokumentae skutečného pruvedeni4 pare a lx na CD
Drobný ne$µc*kovar!ý mateňál pro montážni čxáce " kpl
Doplnénl do stávajlckh mzvodnic ks
Rocepco
Odstraněni čistlcl zóny m2
Stavební úpravy - kmIsléd stávgiách komponentů -podlaha, stěny SUOP " kpl
PUazy pm ÚT, datové a silové rozvody " ks
D'M pdrubi, íadkátor ÚT včetně dopH\kůa napgenl na stávajlcí systém
Výmdbävčétně barvy 2x " nátérpotmbi ŮT
DAA kobem, čistld Una m
SDK nové pôdhkdy, úmvastáva,fcich kpl
SDK kaslik pk) vyNořenl nové tíä$Y vedeni elek% pod stropem m
ŘecepčnĹ StM CoAan " ks
Pojlzdný konte,iner, závěsná skříňka a drobné d9plňky " kpl
Montáž, dopmva kpl
Vyvýšeňé pôdium p® mepci včetnézateµenl podlahy ' m2
KancelářSká židle ks
Komµetačnl mateňál -recepCnl pult

' Množství Cena "

, cdkem Nndková _

' 250,0 " 144,0 "
' 250,0 " 230,0

11,0 ' 535,0
" 1,0 5600,0

1,0 " 15400,0 "
' 150,0 " 174,0 '

120,0 210,0 '
' 3600,0 ' 35,0
' 240,0 ' 25,0 '
' 855,0 " 49,0 "
' 720,0 " 55,0 "
" 130,0 ' 123,0 "
' 430,0 " 51,0
" 70,0 " 338,0 "
' 20,0 " 135,0 "
' 120 ' 210,0 '
' 2,0 " %5,0 '
' 4,0 ' 3100,0 '
" 3,0 ' 48000 '
" 1,0 ' 9650,0 "
' 3,0 " 10800,0 '

240,0 ' 92,0
1,0 " 9000,0

12,0 ' 8400,0
' 12,0 1600,0

12,0 11400,0
1,0 ' 16200,0 '

' 1,0 ' 18500,0 '
" 1,0 " 21 000,0 '
" 1,0 " 22800,0 "
' 1,0 " 9000,0 "

1,0 ' 32000,0
" 2,0 " 12200,0 "

20,0 " 335,0 "
' 2,0 10800,0

1,0 ' 4950,0
' 40,0 210,0 '
' 35,0 ' 225,0
" 50,0 ' 240,0
" 240,0 " 200,0 "
" 1,0 8000,0

1,0 15600,0
" 10,0 1920,0 "

280,0 ' 265,0
' 1,0 ' 16800,0

1,0 ' 10000,0 '
' 1,0 ' 13000,0 "

4,0 " 4500,0 '

" 30,0 " 138,0
' 1,0 " 12400,0 "
" 10,0 ' 810,0
" 1,0 " 25800,0 "

1,0 6900,0 "
30,0 " 1420,0 '

1,0 37400,0
150 " 1850,0

' 1,0 " 128000,0
1,0 52700,0 "

' 1,0 11000,0 "
" 10,0 4300,0

LO 7200,0
1,0 9000,0

čem cdkem

36000,00
57500,00

5885,00
5600,00

15400,00
26100,00
25200,00

126000,00
6000,00

41895,00'
39600,00'
15990,00 '
21930,00
23660,00
2700 00
2520,00
1930,00

12400,00"
14400,00
9650,00"

32400,00
22080,00
9000,00

100800,00
19200,00

136800,00
16200,00
18500,00
21000,00
22800,00
9000,00

32000,00
24 400,00
6700,00

21600,00
4950,00
8400,00
7875,00

12000,00
48000,00

8000,00
15600,00
19200,00
74 200,00
16800,00
10000,00
13000,00
18000,00

4140,00
12400,00
8100,00

25 800,00
6900,00

42600,00
37400,00
27 750,00

128000,00
52 700,00
11000,00
43000,00

7200,00
9000,00



Ostalní Mce
V vaci Áče
Vysokozdvižná plošina id osazeN kamr
Lešenová izdná věž pro práce ve výšká¢h
VMmstavenišlni ruční ksun hmot
průběZnýa závétečný úklid
Do rava materiálu na stavbu
Odvoz zeminy a poplatek za tkžeN na skjádku

ZRN Colkem
vedlejší mpoCtové náklady

KABĹDKOVÁ CENA CELKEM (bez DPH )
DPH21%
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (včetně DPH)

VPrazedne q 7. 2cmó

hod 30,0 270,0 8100,00
hod 40,0 1350,0 54 000,00
k l 1,0 15200,0 15200,00
k l 1,0 24000,0 24 000,00
hod 25,0 195,0 4875,00
k 1,0 35000,0 35000,00

t 15,0 1380,0 20700,00
-... 1816 730,00

% 7,0 127171,10

1 943 901,10
l % 21.0 408 219,23

2 352 120,33


