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SMLOUVA O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU

č. zhotovitele:
č. objednatele: 2020/1334

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Bc. Jiří Bláha, náměstek primátora pro rozvoj města, územní plánování

a investice
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických:

Ing. Miroslav Roubal - vedoucí investičního odboru
tel, 495 707 680;
e-mail: miroslav.roubal@mmhk.cz

Alena Knajflová - investiční technik
tel. 495 707 686
e-mail: alena.knajflova@mmhk.cz

a

2. Zhotovitel: NDCON s.r.o.
Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem
IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511
Spisová značka: C 42028 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení
č. účtu:
Osoba oprávněná jednat za

ve věcech smluvních:
tel.:

ve věcech technických:
tel.:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo:

„Komunikace K Potoku - Březhrad - PD“

i



MMHK/108073/2020/IQ/Kyr

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují,
že jsou oprávněny v souladu s obecné závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné
smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování vícestupňové projektové dokumentace (dále též jen
PD), zajištění inženýrské Činnosti, tj. zajištění dokladové Části k PD, včetně zajištění společného
povolení, poskytnutí součinnosti během navazujícího zadávacího řízení na zhotovitele stavebních
prací a výkonu autorského dozoru nad realizací stavby „Komunikace K Potoku - Březhrad - PD“.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu uvedených v protokolu č,j. MMHK/102481/2020/IO/Kyr ze dne 17.06,2020 pod názvem
Komunikace K Potoku - Březhrad - PD, zadávanou v souladu se směrnicí Zastupitelstva města a
primátora města č. 1/2019.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Komunikace K Potoku - Březhrad - PDM
(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací ze dne 01.06.2020 pod č.j.
MMHK/090790/2020/IO/Kyr, nabídkou zhotovitele ze dne 11.06.2020, pod č.j. MMHK/098795/2020,
touto smlouvou a podklady uvedenými v ČI. III. smlouvy.
Kopie všech těchto dokumentů jsou přílohami této smlouvy.

1.1. Dílo sestává zejména z:
a) vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DŮR+DSP), včetně odhadu

nákladů na stavbu a zajištění společného povolení;
b) vypracování projektové dokumentace k zadání a provedení stavby včetně soupisu prací s

výkazem výměr (dále jen „DZS+DPS");
c) výkon autorského dozoru, včetně poskytnutí součinnosti objednateli při přípravě a v průběhu

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby dle projektové dokumentace.
(dále jen „dílo").
V případě, že se nebude moci využít společného územního a stavebního řízení, budou řešeny tyto
stupně projektové dokumentace (dále též jen „PD") samostatně, včetně územního rozhodnutí a
stavebního povolení.

1.1.a) Projektová dokumentace pro vydáni společného povoleni (DÚR + DSP)
PD bude obsahovat objekty dle obsahu a formy dokumentace k územnímu rozhodnutí a
stavebnímu povolení, dle zákona č, 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími
právními předpisy;
Zejména bude obsahovat tyto objekty:

• pozemní komunikace - Komunikace, Cyklostezky, Chodníky, Dopravní značení
atd.

• vodohospodářské - Odvodnění komunikace, Přeložka vodovodu, Přeložka
kanalizace atd.

• elektro a sdělovací - VO, Přeložka elektro, Přeložka sdélov. kabelů atd,
• trubní vedení - Přeložky plynovodu atd.
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• pozemní stavby - Mobiliář atd,
• úpravy území - Sadové úpravy atd.
a další dle způsobu a rozsahu úprav území

- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány, organizacemi a správci
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich kladného, písemného
vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány.

- Bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí;
- Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven podle zákona

č. 183/2006 Sb,, stavební zákon, a jeho prováděcím právním předpisem a to vyhláškou
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále musí být
dokumentace úplná, přehledná a v odpovídající míře v ní musí být řešeny obecné
požadavky na výstavbu, stanovené ve vyhl, č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl. č,
398/2009 Sb,, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
stavby vše v platném znění;

- Výpis všech přeložek sítí s uvedením čísla pozemků původních i nových, na kterých jsou
umístěny přeložky;

- Souhlasy vlastníků sítí s přeložkami;
- Zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body;

Propočet investičních nákladů stavby;

- Zajištění průzkumů, expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání
stavby ve správním řízení;

- Plán organizace výstavby;

- Plán kontrolních prohlídek;

- Zpracování a projednání plánu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci) s oblastním
inspektorátem práce;

- Podání kompletní žádosti o vydání společného povolení se všemi potřebnými doklady podle
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcím právním předpisem, a to
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj Č, 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění;

- PD bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové, v
tištěné podobě počet paré 6x + data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v
CAD formátech (.dwg nebo .dxf), (případně také v GIS formátech .shp), vše v
souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na CD nosiči, dále
grafická část (.pdf), textová a tabulková část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .xlsx);

- Zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní jednání s orgány státní správy za
účelem získání společného povolení (pfíp, územního rozhodnutí a stavebního povolení);

- Zhotovitel oznámí objednateli nutnost zajištění případných majetkoprávních jednání s
vlastníky dotčených pozemků;

- Zhotovitel se zúčastní a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních (např.
s majiteli dotčených pozemků, zástupci místní KMS, dotačním orgánem apod.).

1.1.b) Projektová dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS+DPS):
- zapracování připomínek objednatele k předchozímu stupni dokumentace;
- zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších

zainteresovaných subjektů do dokumentace vč, jejich písemného vyjádření;
- rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcím právním předpisem, zejména
vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb, a vyhl, č. 503/2006 Sb. o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vše ve
znění pozdějších předpisů. Dále musí být dokumentace úplná, přehledná a v odpovídající
míře v ní musí být řešeny obecné požadavky na výstavbu, stanovené ve vyhl. č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických
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požadavcích na stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby vše v platném znění;
rozsah dokumentace k zadání stavby (výběru zhotovitele) musí být zpracována rovněž v
podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení dle ustanovení § 89
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a jeho prováděcími právními
předpisy, vše v platném znění (dále jen „ZZVZ").;
výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr
jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno) + 1x v elektronické podobě ve formátu .xlsx na CD
(stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném
znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl
sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími
docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude
rekapitulace všech objektů;
oceněný položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x
v elektronické podobě ve formátu .xlsx s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný
samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na Investiční a provozní výdaje
v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou Ministerstva financí ČR
č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Před zahájením prací na
rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu
z hlediska budoucího zatřídění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý,
dlouhodobý);
ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na
určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu (dále ien specifické označení), mající vztah
k jednomu dodavateli: pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto
porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň
nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne;
zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než
použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně
upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické
parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně na
všech místech projektové dokumentace, kde je uvedení příznačného označení nezbytné,
upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na
obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu
dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace
výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných,
kvalitativně a technicky rovnocenných řešení a výrobků;
návrh harmonogramu stavebních prací;
plán organizace výstavby;
zpracování a projednání plánu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) s oblastním
inspektorátem práce;
zpracování expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby
ve správním řízení;
rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, bude předána objednateli ve
všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: počet paré - 6x tištěná podoba + data
v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf),
(případně také v GIS formátech .shp), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně
kompletní dokladové části na CD nosiči, dále grafická část (.pdf), a textová a tabulková
část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .xlsx);
zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body;
zhotovitel se zúčastní a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních (např.
s dotačním orgánem);
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oceněný položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x 
v elektronické podobě ve formátu .xlsx s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný 
samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na Investiční a provozní výdaje 
v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou Ministerstva financí ČR 
č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Před zahájením prací na 
rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu 
z hlediska budoucího zatřídění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, 
dlouhodobý);
ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 
určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu (dále ien specifické označení), mající vztah 
k jednomu dodavateli: pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto 
porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň 
nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne; 
zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než 
použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně 
upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické 
parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně na 
všech místech projektové dokumentace, kde je uvedení příznačného označení nezbytné, 
upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na 
obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu 
dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace 
výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, 
kvalitativně a technicky rovnocenných řešení a výrobků;
návrh harmonogramu stavebních prací; 
plán organizace výstavby;
zpracování a projednání plánu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) s oblastním 
inspektorátem práce;
zpracování expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby 
ve správním řízení;
rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, bude předána objednateli ve 
všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: počet paré - 6x tištěná podoba + data 
v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), 
(případně také v GIS formátech .shp), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně 
kompletní dokladové části na CD nosiči, dále grafická část (.pdf), a textová a tabulková 
část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .xlsx);
zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body;
zhotovitel se zúčastní a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních (např. 
s dotačním orgánem);
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- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body;
- zpracování expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby ve

správním řízení;

1.1 .c) Výkon autorského dozoru - AID při budoucí realizaci stavby, který spočívá zejména v:
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrole technických

parametrů stavby;
- účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a při kolaudaci stavby, resp. při povolování

užívání stavby;
- sledování dodržováni řešení dle projektu s ohledem na podmínky stavebního povolení a

navrženého technického řešení;
- posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci,

uplatňované dodavatelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných
požadavků na zvětšený rozsah stavebních prací proti PD;

- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací
nebo pro plynulost stavby;

- účast na kontrolních dnech stavby;
- účast na stavbě min, 2x týdně;
- dohled nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám

stavebního povolení;
- spolupráce s technickým dozorem;
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny);
- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z

pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce;
- účast při odevzdání a převzetí stavby a staveniště včetně komplexního vyzkoušení;
- vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti

dokumentaci;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
- průběžné zpracovávání kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestavení nákladů

nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu;
- spolupráce s odpovědným geodetem a ostatními potřebnými profesemi;
* účast a dohled při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, dohodnutým způsobem

a v dohodnutém rozsahu;
- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav
trvalých objektů na účely zařízení staveniště;

- spolupráce při průběžném zpracovávání kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestavení
nákladů nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním
objektu,

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak
i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace
se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla,

3. Projednání díla v průběhu zpracování:
Objednatel bude v době zpracování díla svolávat dle potřeby společná koordinační jednání se
zhotovitelem a vybranými dotčenými orgány a subjekty - např, MMHK OHA, OŽP, T$ HK, SNHK,
OM a dalšími dle konkrétní potřeby, jejichž předmětem bude zejména, ale nejenom:

upřesnění vstupních podkladů a požadavků;
koncept řešení - představení koncepce, varianty, diskuze, požadavky a podněty pro
dopracování - projednání na společném jednání;
čistopis návrhu - zapracování připomínek a podnětů jednotlivých subjektů;
odsouhlasení - odevzdání.

Ze všech společných jednání bude objednatelem pořízen zápis s jasně určenými podněty k řešení
a požadavky jednotlivých subjektů, který bude rozeslán všem účastníkům. Na následném jednání
bude představeno řešení, příp. dohodnut další postup.
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Zhotovitel se zúčastni a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např.
s majiteli dotčených pozemků, zástupci místní KMS apod.).

4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při
zadávání veřejné zakázky na realizaci staveb, jejichž projektové zpracování je předmětem této
smlouvy. Tato součinnost bude spočívat zejména, ale nejen v:

spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné
zakázky na předmětu PD;

návrh alespoň 2 (dvou) hodnotících kritérií kvality podle § 116 ZZVZ, a to pro účely
zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavebních prací, které budou předmětem
PD; zhotovitel se zavazuje předložit na výzvu objednatele návrh alespoň 2 (dvou)
hodnotících kritérií kvality dle tohoto bodu, a to do 10 pracovních dní od učinění výzvy na
email kontaktní osoby objednatele pro realizaci této smlouvy;

vypracování návrhů technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plněni; zhotovitel odešle návrh
odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve Ihůtě 2 pracovních dnů
od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit
objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-
mailová forma;

účast na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na výzvu
objednatele posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími
podmínkami příslušného zadávacího řízení.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
a) Výzva k podání nabídek ze dne 01.06.2020 pod č.j. MMHK/090790/2020/IO/Kyr;
b) nabídka zhotovitele ze dne 11.06.2020, pod č.j. MMHK/098795/2020.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly
předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o
dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla (PD): ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Termín odevzdání projektové dokumentace včetně všech potřebných vyjádření a rozhodnutí:

a) Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP), včetně odhadu nákladů na
stavbu a podání žádosti o společné povolení (dle čl. II, odst. 1, bod 1.1 a) této smlouvy):

do 16 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) DZS+DPS včetně výkazu výměr (dle čl. II, odst. 1, bod 1.1 b) této smlouvy):
do 8 týdnů od nabytí právní moci společného povolení

c) Termín poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení (dle čl. II odst. 4 této smlouvy):
po dobu trvání zadávacího řízení, zahájeného v termínu stanoveném objednatelem.
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Zhotovitel se zúčastni a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. 
s majiteli dotčených pozemků, zástupci místní KMS apod.).

4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při 
zadávání veřejné zakázky na realizaci staveb, jejichž projektové zpracování je předmětem této 
smlouvy. Tato součinnost bude spočívat zejména, ale nejen v:

spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na předmětu PD;

návrh alespoň 2 (dvou) hodnotících kritérií kvality podle § 116 ZZVZ, a to pro účely 
zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavebních prací, které budou předmětem 
PD; zhotovitel se zavazuje předložit na výzvu objednatele návrh alespoň 2 (dvou) 
hodnotících kritérií kvality dle tohoto bodu, a to do 10 pracovních dní od učinění výzvy na 
email kontaktní osoby objednatele pro realizaci této smlouvy;

vypracování návrhů technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plněni; zhotovitel odešle návrh 
odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve Ihůtě 2 pracovních dnů 
od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit 
objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e- 
mailová forma;

účast na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na výzvu 
objednatele posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími 
podmínkami příslušného zadávacího řízení.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
a) Výzva k podání nabídek ze dne 01.06.2020 pod č.j. MMHK/090790/2020/IO/Kyr;
b) nabídka zhotovitele ze dne 11.06.2020, pod č.j. MMHK/098795/2020.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly 
předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o 
dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla (PD): ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Termín odevzdání projektové dokumentace včetně všech potřebných vyjádření a rozhodnutí:

a) Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP), včetně odhadu nákladů na 
stavbu a podání žádosti o společné povolení (dle čl. II, odst. 1, bod 1.1 a) této smlouvy):

do 16 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) DZS+DPS včetně výkazu výměr (dle čl. II, odst. 1, bod 1.1 b) této smlouvy): 
do 8 týdnů od nabytí právní moci společného povolení

c) Termín poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení (dle čl. II odst. 4 této smlouvy): 
po dobu trvání zadávacího řízení, zahájeného v termínu stanoveném objednatelem.
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d) Termín výkonu autorského dozoru (dle čl. II, odst. 1, bod 1.1 c) této smlouvy):
autorský dozor se bude provádět v rozsahu dle čl. II. odst. 1, bod 1.1, c) této smlouvy v
období od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním shora
specifikované stavby nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním
úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu
stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).

Součinnost v rámci zadávacího řízení a činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel na základě
emailové výzvy oprávněné osoby objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace těchto
Částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejné zakázky na dodavatele
stavebních prací a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci.

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho
pravděpodobném trvání a příčině.

5. Zhotovitel předá dílo, vč. všech příloh, v sídle objednatele uvedeném v záhlaví smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

bez DPH s DPH celkem vč. DPH

DÚR + DSP vč. Inženýrské činnosti

a podání žádosti o společné povolení
(čl. II, odst. 1,bod 1,1,a) této smlouvy): 231.000 Kč 48.510 Kč 279.510 Kč
DZS + DPS vč.W a oceněného rozpočtu
(čl. II, odst. 1,bod 1.1.b) této smlouvy): 61.000 Kč 12.810 Kč 73.810 Kč

Cena za PD celkem: 292.000 Kč 61.320 Kč 353.320 KČ

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD včetně
poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení činí:

Výkon ATD celkem: 20.000 Kč 4.200 Kč 24.200 Kč

Cena celkem za dílo (PD + ATD): 312.000 Kč 65.520 Kč 377.520 Kč
(slovy: tři sta sedmdesát sedm tisíc pět set dvacet korun českých)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 21%.
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění
zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě,
postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a cena za ATD zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele související s provedením ATD a poskytnutím součinnosti při zadávacím řízení na výběr
zhotovitele stavby.
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4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění (s výjimkou dle čl. V. odst. 2. je možné pouze na základě
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem a
to takto;
Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění:

• dle čl. II., odst. 1, bod 1. 1. a) této smlouvy DUR + DSP, vč. dokladové části, zaměření a
zajištění společného povolení takto:
- 70 % ceny za DŮR a DSP (se všemi potřebnými náležitostmi) je zhotovitel oprávněn fakturovat

po protokolárním předání a převzetí úplného díla, včetně všech potřebných souhlasů,
stanovisek a vyjádření;

- 20 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po oznámení o zahájení společného řízení;
- 10 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci společného povolení;

• dle čl. II, odst. 1, bod 1. 1, b) této smlouvy DZS + DPS, vč. dokladové části, výkazu výměr a
oceněného rozpočtu takto;
- 100 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího
protokolu zástupci obou smluvních stran;

• dle čl. II. odst. 1, bod 1. 1. c) této smlouvy výkon autorského dozoru - ATD:
- cenu za výkon autorského dozoru, zahrnující i poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení na
výběr zhotovitele stavby, je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončení autorského dozoru,

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací
objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den vystavení
faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti,
fakturovanou Částku bez DPH, DPH, a vč. DPH, identifikátor veřejné zakázky P20V00175558 a další
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále
jen „zákon o DPH“) a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje),
je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobné (prostřednictvím zaměstnance
objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová
faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost
nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen
neprodleně o tomto informovat objednatele.

6. Budedi zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu §
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit
přímo na účet správce dané v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH,

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních:
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Ve věcech technických:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Alena Knajflová
tel,: 495 707 686
e-mail: alena.knaiflova@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez
vad.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, samostatně při respektování
zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních
předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými
orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů
objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjisti­
li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši minimálně
3.000.000 Kč, a to po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání
předložit pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí a kontrole platnosti nejpozději do 7 dnů od
doručení výzvy objednatele. O provedení kontroly se sepíše zápis podepsaný oběma smluvními
stranami.

6. V případě, že v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel zhotoví změnu, doplnění či jinou úpravu
projektové dokumentace, dle které se realizuje stavba, dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel
odpovídá za vady těchto změn, doplnění či jiných úprav dokumentace dle §§ 2615 - 2619 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla (projektových dokumentací) konzultovat technické
řešení, navrhované použité materiály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude na závěr,
ještě před jejím předáním, odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán
zápis. Případné připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat.

Vlil.
Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle
povahy prováděných prací,

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu min. 3 dnů.

3. Přítomnost osoby, vykonávající autorský dozor, na staveništi je zhotovitel vždy povinen zaznamenat
do stavebního deníku (zejména dobu příchodu a odchodu)u,

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby
a takovým způsobem, aby mohl řádné a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem
autorského dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že
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se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví
na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se
zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a
zároveň o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné
kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí,
že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy,
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani
jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastanedi situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho
příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro
splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.

Licenční ujednání
1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č, 121/2000 Sb.,

autorský zákon.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:

a) výhradní:
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
c) pro území všech zemí světa (celosvětově):
d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž

není objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti

známým způsobům užiti díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:
a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových

(zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele
vyprojektovaných či souvisejících staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro
vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;
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se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví 
na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se 
zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a 
zároveň o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné 
kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na 
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, 
že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru 
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora 
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly 
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani 
jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastanedi situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro 
splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním 
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu 
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.
Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č, 121/2000 Sb., 
autorský zákon.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní 
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:

a) výhradní:

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;

c) pro území všech zemí světa (celosvětově):

d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž 
není objednatel zhotovitele povinen informovat.

3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti 
známým způsobům užiti díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:

a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových 
(zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele 
vyprojektovaných či souvisejících staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových 
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro 
vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;
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e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i

prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami

a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho
zařazením do díla souborného.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by mohla být na
překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využít.
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho

jednotlivým částem.
8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy, jakékoliv

smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak,
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající
část.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se
pokládá za řádné ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky,

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1. této smlouvy) pořídí objednatel
se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou
stejnopisech.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před
stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv,
V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude
zhotovitelem doložen požadovaný počet paré PD + elektronická verze na CD nosiči, podepsat zápis
o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany na konci
této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín
předání.

4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného
termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obé strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí

díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

8. Plnění v části autorský dozor je splněno vydáním kolaudačního souhlasu s užíváním shora
specifikované stavby nebo dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem
v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy
datem, které nastane nejpozději),

XII.

Odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a
jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě
této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému
účelu.
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2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo činí
60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle
čl. XI. Ve stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout
zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla
nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst, 3
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. II, odst. 1, bod 1.1. b) této smlouvy
a dále i v následujících případech:
a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl.

IV odst. 2 smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč
za každý i jen započatý den prodlení,

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o
předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu
nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení
termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

c) v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je
zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy
k vícepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude
odpovídat procentní části z celkové ceny díla dle této smlouvy bez autorského dozoru včetně
DPH. Procentní část bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle
PD v důsledku víceprací specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty
ale vždy bude nejméně 5 % z ceny díla bez autorského dozoru včetně DPH,

d) v případě, že se zhotovitel v rámci výkonu autorského dozoru nedostaví na staveniště (při
kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč
za každý takový případ.

e) v případě že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odpověď na žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace dle čl. II odst. 4 této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve
výši 1.000 Kč za každý, i jen započatý den prodlení.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu Škody, Vedle
zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli i

Škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinnosti,

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
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XIV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování
díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při
seznámeni se stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy
vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo
právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této
smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620

odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako
doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po
uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila
nebo ne.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebbžin

Identifikátor datové schránky zhotovitele: uagdcaa

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které
jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č, 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv,

5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění,

7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní
strany vylučují.

8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).
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10.Smluvní strany prohlašuji, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlr^í s
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11 .Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a
NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČ:64939511
DS: uagdcaa

vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo a o autorském dozoru - Komunikace
K Potoku - Březhrad - PD

cena: 312.000 Kč bez DPH, 377.520 Kč s DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto zněni plné odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.

12.Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky
a zhotovitel dva výtisky.

13.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a
chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

2 6 -06-2020 - 3 -07-2020
V Hradci Králové dne...

za zhotovitele
Robert Michek Ing. Bc. Jiří

jednatel společnosti
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