
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova–
demolice a novostavba kioskové trafostanice včetně podzemního NN vedení k objektům Máchova a spojovací 

chodby Máchova 

 

                            

Smlouva o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce budovy a spojovací 

chodby Máchova – demolice novostavba kioskové trafostanice včetně 
podzemního NN vedení k objektům Máchova a spojovací chodbě Máchova 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Duha, p.o. 
se sídlem: Hřbitovní 128/41, 741 01 Nový Jičín 
zastoupen: ………………………………………………….. 
IČO: 48804886 
DIČ: neplátce 
bankovní spojení:  …………………………………………………… 
číslo účtu:  ……………………………………………… 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. 

2. MR Design CZ s.r.o. 
se sídlem: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava Poruba   
zastoupena: ……………………………………………………… 
IČO: 25388606 
DIČ: CZ25388606 
bankovní spojení: ……………………………………………………. 
číslo účtu: ……………………………………………….. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 
17740. 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Tato smlouva je uzavřena 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zpracování projektové dokumentace Demolice a novostavba 
kioskové trafostanice včetně podzemního NN vedení k objektům Máchova a 
spojovací chodbě Máchova v rámci stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby 
Máchova“,  

III. 
Předmět plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci v rámci akce: 

„Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova - demolice a novostavba 
kioskové trafostanice  včetně podzemního NN vedení k objektům Máchova a 
spojovací chodbě Máchova“. Projekt bude zpracován na základě stavebního programu, 
který tvoří přílohu č.1 této smlouvy. Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 toho 
článku smlouvy. 
 

2. Dílo bude obsahovat projektovou dokumentaci v propočtem nákladů v následujícím 
rozsahu: 

 
a) Dokumentace bouracích prací stávající kioskové trafostanice na p.č. st 1916  

Nový Jičín-Horní Předměstí (okres Nový Jičín);707431 
- dle  zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími 
prováděcími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení tak, 
aby mohlo být vydáno povolení odstranění stavby 

b) Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení (dále jen „DUR + DSP“)  

 Dle vyhl. č. 503/2006 Sb. a zákona  č. 183/2006 Sb 

Novostavby – typové kioskové trafostanice na p.č. st 1916  Nový Jičín-Horní 
Předměstí (okres Nový Jičín);707431  včetně podzemního NN vedení k objektům 
Máchova a spojovací chodbě Máchova  

 

c) Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby 

Novostavby – typové kioskové trafostanice na p.č. st 1916  Nový Jičín-Horní Předměstí 
(okres Nový Jičín); 707431  včetně podzemního NN vedení k objektům Máchova a 
spojovací chodbě Máchova  

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a 
struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
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zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací“). 

 
Součástí projektové dokumentace bude dále propočet nákladů na realizaci stavby, který bude 
doložen kontrolovatelným výpočtem výměr a jednotkovou cenou příslušné výměry. Jednotková 
cena bude stanovena dle aktuálních cenových (rozpočtových) ukazatelů ve stavebnictví nebo 
kalkulací ceny jednotlivých položek (částí stavby). Propočet nákladů bude zahrnovat také 
propočet nákladů na související projektovou a inženýrskou činnost potřebnou k realizaci 
stavby. Propočet jednotlivých nákladů požadujeme zpracovat samostatně 
 

1. Dílo bude objednateli dodáno ve  4 listinných vyhotoveních a 1 elektronickém vyhotovení 
na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a současně *.pdf. 

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že dílo bude sloužit jako podklad pro další 
projekční práce související se stavbou a pro samotnou realizaci stavby. Zhotovitel si je 
vědom vzniku případných škod a jeho případné odpovědnosti za ně, které mohou vzniknout 
v souvislosti s vadami díla, které se projeví při navazujících činnostech uvedených 
v předchozí větě tohoto odstavce smlouvy.   

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli projektovou dokumentaci s propočtem 
nákladů dle této smlouvy následně: 
a) Dokumentace bouracích prací 
- nejpozději do 25 dnů od podpisu smlouvy, tedy její účinnosti zveřejněním v registru smluv 
b) Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení (dále jen „DUR + DSP“)   
- nejpozději do 25 dnů od podpisu smlouvy, tedy její účinnosti zveřejněním v registru smluv 
c) Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby 
-   předání nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti pravomocného rozhodnutí pro 
dokumentaci bouracích prací v bodě a) a v bodě b) společná dokumentace pro vydání 
společného územního rozhodnutí 

 

2. Místem plnění pro předání díla je sídlo organizace Domov Duha, příspěvková organizace, 
Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno v termínu uvedeném v čl. IV odst. 1 této 
smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele. 
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2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K 
předání díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího 
řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 15 
pracovních dnů od předložení díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení, tedy od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy není 
zhotovitel v prodlení s provedením díla. 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém 
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, 
které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich 
převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců technické infrastruktury a dotčených orgánů státní 
správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

f) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na zhotovení projektové 
dokumentace stavby dle předmětného díla. Požadované informace je zhotovitel 
povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 pracovních dnů 
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ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle 
požadavek na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení na: 

• e-mail: ……………………………….., nebo 

• adresu: …………………………  

g) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

h) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH: 270.000,- Kč 

DPH 21%:  56.700,- Kč 

Cena včetně DPH: 326.700,- Kč 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla vč. nákladů na provedení veškerých potřebných průzkumů 
a zaměření. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou lze překročit 
pouze v případech, kdy se smluvní strany dohodnou na dodatečných pracích, které nebyly 
součástí plnění dle této smlouvy a v případě změny zákonné sazby DPH. 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po provedení díla (viz čl. V odst. 5 této 
smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány. 

2. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny 
za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (IČ 48804886) 
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b) předmět smlouvy, tj. text „Rekonstrukce budovy a spojovací chodba Máchova-demolice 
a novostavba kioskové trafostanice včetně podzemního NN vedení k objektům Máchova 
a spojovací chodby Máchova“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) označení odboru, který akci likviduje (hlavní účetní Domova Duha), 

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 
telefonu. 

3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V  
odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá. 

5. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

8. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 
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2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo 0,5 % v případě, bude-li spoluúčast uvedena v procentech). 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, 
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát 
dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

X. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě studie mají vady, jestliže 
neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele 
uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku 
tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které 
je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 
poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení stavby a toto 
opomenutí bude mít při realizaci projektové dokumentace stavby za následek dodatečné 
změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému ve studii. Za vadu výsledku tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle předchozí věty tohoto odstavce smlouvy se nepovažuje taková vada 
díla, kterou zhotovitel nemohl dle informací, které měl k dispozici v průběhu provádění díla, 
objektivně předpokládat a nemohl tak jejímu vzniku zabránit.  

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

XI. 
Využití jiných osob při plnění předmětu smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci výběrového řízení 
(dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze 
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z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (jakékoliv osoby 
uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude 
doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií kvality, které 
byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za 
podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě 
k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní 
osoba, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí 
účastníků výběrového řízení. 

XII. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dokončené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH,  uvedené 
v čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. XI této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, 

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
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zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti.  

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti uveřejněním v registru smluv.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Stavební program 

12. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. __/____ 
ze dne ________. 

 

V Novém Jičíně dne 3.7.2020  V Novém Jičíně dne 3.7.2020 
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Příloha č. 1 
 

Stavební program  
 

Název akce: „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ 

Zpracování projektové dokumentace: Demolice a novostavba kioskové 

trafostanice včetně podzemního NN vedení k objektům Máchova a spojovací 

chodbě Máchova  

 
Objednatel: Domov Duha, příspěvková organizace 
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 
budovy a spojovací chodby Máchova“-demolice a novostavba kioskové trafostanice 
včetně podzemního NN vedení k objektům Máchova a spojovací chodbě Máchova. 
Veřejná zakázka bude řešit odstranění stávající trafostanice včetně přeložky VN vedení 
(zasmyčkování cca 1,5m od trafostanice) na parcelním čísle: 364/2. Součástí projektu 
je novostavba kioskové trafostanice včetně napojení na VN vedení a NN přípojky 
k objektům Máchova a Bezručova . 

 

 
1. Dokumentace bouracích prací stávající kioskové trafostanice na p.č. st 1916  Nový Jičín-

Horní Předměstí (okres Nový Jičín);707431 

- dle  zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími 
prováděcími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení tak, 
aby mohlo být vydáno povolení odstranění stavby 

 
 

2. Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení (dále jen „DUR + DSP“)  

 Dle vyhl. č. 503/2006 Sb. a zákona  č. 183/2006 Sb 

Novostavby – typové kioskové trafostanice na p.č. st 1916  Nový Jičín-Horní 

Předměstí (okres Nový Jičín);707431  včetně podzemního NN vedení k objektům 

Máchova a spojovací chodbě Máchova  

 

3. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby 

Novostavby – typové kioskové trafostanice na p.č. st 1916  Nový Jičín-Horní Předměstí 

(okres Nový Jičín); 707431  včetně podzemního NN vedení k objektům Máchova a 

spojovací chodbě Máchova  

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a 
struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
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zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací“). 

 

Součástí projektové dokumentace bude dále propočet nákladů na realizaci stavby, který 
bude doložen kontrolovatelným výpočtem výměr a jednotkovou cenou příslušné 
výměry. Jednotková cena bude stanovena dle aktuálních cenových (rozpočtových) 
ukazatelů ve stavebnictví nebo kalkulací ceny jednotlivých položek (částí stavby). 
Propočet nákladů bude zahrnovat také propočet nákladů na související projektovou a 
inženýrskou činnost potřebnou k realizaci stavby. Propočet jednotlivých nákladů 
požadujeme zpracovat samostatně 

 


