

# SMLOUVA O DÍLO



LCR0920848

č. S915/2020/076

## I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Libor Strakoš, ředitel Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Jaroslav Kovář**

IČO: 63688743

DIČ: [REDACTED]

místem podnikání: Lužná 192

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu 43-1232280237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Vincůch a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie**, evidenční číslo zakázky **S915/2020/076** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zřízení a zabezpečení stavenišť, zřízení a likvidace zařízení stavenišť, vč. případných přípojek, přístupů, deponií apod,
  - fotodokumentace stavby,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,

- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **po podpisu smlouvy.**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **31.10.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### IV.

#### C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **119 475,56 Kč** bez DPH, slovy **jednostodevatenácttisícčtyřístasedmdesát pět korun českých padesát šest haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednatelem.  
Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice nebo e-mail: XXXXXXXXXX
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

## VI.

### Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada

byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelém požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelém. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## VIII.

### **Předání a převzetí díla**

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## **IX.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **24** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

## Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Lužné, dne: 29. 6. 2020



Za zhotovitele  
Jaroslav Kovář

Ve Zlíně, dne: - 2 -07- 2020



Za objednatele  
Ing. Libor Strakoš  
ředitel KŘ Zlín  
Lesy České republiky, s.p.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 062020  
Stavba: LC Vincůch a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie

KSO: CC-CZ  
Místo: Datum 15.6.2020

Zadavatel: IČ:  
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 63688743  
Jaroslav Kovář DIČ: [REDACTED]

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |                   |
|-------------------------|------------|-------------|-------------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 119 475,56        |
| DPH základu             | Sazba daně | Základ daně | Vyše daně         |
| snižena                 | 21,00%     | 119 475,56  | 25 089,87         |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00              |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |             | <b>144 565,43</b> |

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

[REDACTED] - 2 -07- 2020 [REDACTED] [REDACTED] 29.6.2020 [REDACTED]

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 062020

Stavba: LC Vincúch a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie

Město: Opava 15.6.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                       | <b>119 475,56</b>  | <b>144 565,43</b> |
| SO01                      | LC Vincúch                            | 42 690,74          | 51 655,80         |
| SO02                      | 149 - odd.424, linka (u LC Kubovecká) | 52 993,10          | 64 121,65         |
| SO03                      | Svážnice Tratihůšť                    | 23 791,72          | 28 787,98         |

Jaroslav Kovář - Lužná 192.  
756 11 Valašská Polanka  
IČO: 63688743, DIČ: CZ6301300291  
Tel.: 602 778 461



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

LC Vincůch a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie

Objekt

SO01 - LC Vincůch

KSO

Místo

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč

Jaroslav Kovář

Projektant

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ

Datum

15.6.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

63688743

Cena bez DPH

42 690,74

DPH základní  
snižená

Základ daně  
42 690,74  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
8 965,06  
0,00

Cena s DPH

v CZK

51 655,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

29.6.2020

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC VINCŮCH a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie

Objekt:

SO01 - LC VINCŮCH

Místo:

Datum: 15.6.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

| PO                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |    |          |              | <b>42 690,74</b>  |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 42 690,74         |
| D                             | 1   |           | Zemní práce   |    |          |              | 1 026,00          |
| 1                             | K   | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3<br>zemní rigol pro odvedení vody 3x3m3  | m3 | 9,000    | 114,00       | 1 026,00          |
|                               | VV  |           | 3*3   |    | 9,000    |              |                   |
|                               | VV  |           | Mezisoučet  |    | 9,000    |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet  |    | 9,000    |              |                   |
| D                             | 5   |           | Komunikace pozemní  |    |          |              | 29 362,50         |
| 2                             | K   | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm<br>vyplnění výtlučků a vyjetých kolejí pr. tl 100 mm fr 0-63 mm (50t)  | m2 | 217,500  | 92,00        | 20 010,00         |
|                               | VV  |           | 217,5   |    | 217,500  |              |                   |
|                               | VV  |           | Mezisoučet  |    | 217,500  |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet  |    | 217,500  |              |                   |
| 3                             | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm<br>na začátku LC<br>vyplnění výtlučků a vyjetých kolejí pr. tl 150 mm fr 0-63 mm (25t)   | m2 | 72,500   | 129,00       | 9 352,50          |
|                               | VV  |           | 72,5  |    | 72,500   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet  |    | 72,500   |              |                   |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |    |          |              | 7 875,00          |
| 4                             | K   | 938909612 | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky přes 100 do 200 mm | m2 | 225,000  | 35,00        | 7 875,00          |
|                               | VV  |           | 450*0,5   |    | 225,000  |              |                   |
|                               | VV  |           | Mezisoučet  |    | 225,000  |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet  |    | 225,000  |              |                   |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot   |    |          |              | 4 427,24          |
| 5                             | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu   | t  | 75,038   | 59,00        | 4 427,24          |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

LC Vepřích a zpfistupnění na revírech Brumov a Sidonie

Objekt

SO02 - 149 - odd.424, linka (u LC Kubovecká)

KSO  
Místo

CC-CZ  
Datum:

15.6.2020

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč

Jaroslav Kovář

IČ:  
DIČ:

63688743

Projektant

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel

IČ:  
DIČ:

Poznámka

|                   |  |             |              |                  |
|-------------------|--|-------------|--------------|------------------|
| Cena bez DPH      |  |             |              | 52 993,10        |
|                   |  | Základ daně | Sazba daně   | Výše daně        |
| DPH základní      |  | 52 993,10   | 21,00%       | 11 128,55        |
| snižená           |  | 0,00        | 15,00%       | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b> |  |             | <b>v CZK</b> | <b>64 121,65</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

29.6.2020

# SOUPIS PRACÍ

Suma

LC Vinctich a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie

Objekt

SO02 - 149 - odd.424, linka (u LC Kubovecká)

Místo:

Datum: 15.6.2020

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.


Projektant

Uchazeč

Jaroslav Kovář

Zpracovatel

| PC                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |    |          |              | <b>52 993,10</b>  |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |    |          |              | 52 993,10         |
| D                             | 1   |           | Zemní práce  |    |          |              | 10 590,00         |
| 1                             | K   | 122151103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3                                   | m3 | 30,000   | 114,00       | 3 420,00          |
|                               | VV  |           | odvodňovací průlehy  |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 30   |    | 30,000   |              |                   |
|                               | VV  |           | Mezisoučet   |    | 30,000   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet   |    | 30,000   |              |                   |
| 2                             | K   | 171251101 | Úložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti                | m3 | 30,000   | 89,00        | 2 670,00          |
|                               | VV  |           | odvodňovací průlehy  |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 30   |    | 30,000   |              |                   |
|                               | VV  |           | Mezisoučet   |    | 30,000   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet   |    | 30,000   |              |                   |
| 3                             | K   | 181152301 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních bez zhuťnění   | m2 | 250,000  | 18,00        | 4 500,00          |
|                               | VV  |           | urovnání linky do požadovaného tvaru   |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 250  |    | 250,000  |              |                   |
|                               | VV  |           | Mezisoučet   |    | 250,000  |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet   |    | 250,000  |              |                   |
| D                             | 5   |           | Komunikace pozemní   |    |          |              | 37 845,00         |
| 4                             | K   | 572211111 | Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuťněním kamenivem hrubým drceným                     | m3 | 52,200   | 725,00       | 37 845,00         |
|                               | VV  |           | sanace (vyplnění) zamokřených míst hrubým kamenivem fr. do 125 mm (cca 77t)  |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 3*3*0,3+2*3*0,3+2*3*0,3+1*3*0,3+3*10*0,5+2*3*0,3+3*10*0,4  |    | 52,200   |              |                   |
|                               | VV  |           | Mezisoučet   |    | 52,200   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet   |    | 52,200   |              |                   |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot  |    |          |              | 4 558,10          |
| 5                             | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným, dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t  | 77,256   | 59,00        | 4 558,10          |



P



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
LC Vincůch a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie  
Objekt  
SO03 - Svážnice Tratihůšť

KSO  
Místo:  
Zadavatel  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč  
Jaroslav Kovář

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ.  
Datum: 15.6.2020

IČ:  
DIČ:  
IČ 63688743

DIČ: [REDACTED]

IČ  
DIČ:

IČ  
DIČ:

Cena bez DPH 23 791,72

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 23 791,72   | 21 00%     | 4 996,26  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15 00%     | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 28 787,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

19.6.2020

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC VINCÚCH a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie

Objekt:

**SO03 - Svážnice Tratihůšť**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.6.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

IČ:

63688743

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |              |  |                  |
|---------------------|-------------|--------------|--|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |  | <b>23 791,72</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně   |  | Výše daně        |
| DPH základní        | 23 791,72   | 21,00%       |  | 4 996,26         |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%       |  | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b> |  | <b>28 787,98</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



15.6.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Vindůch a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie

Objekt:

SO03 - Svážnice Tratihůšť

Místo:

Datum: 15.6.2020

Objedvateľ:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Obchazeč:

Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

| PC                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |    |          |              | <b>23 791,72</b>  |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 23 791,72         |
| D                             | 1   |           | Zemní práce   |    |          |              | 4 110,75          |
| 1                             | K   | 122151501 | Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3   | m3 | 20,250   | 114,00       | 2 308,50          |
|                               | VV  |           | Zamokřené místo   |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 5*15*0,2  |    | 15,000   |              |                   |
|                               | VV  |           | zemní průleh  |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 7*0,75  |    | 5,250    |              |                   |
|                               | VV  |           | Mezisoučet  |    | 20,250   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet  |    | 20,250   |              |                   |
| 2                             | K   | 171251101 | Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti               | m3 | 20,250   | 89,00        | 1 802,25          |
|                               | VV  |           | Zamokřené místo   |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 5*15*0,2  |    | 15,000   |              |                   |
|                               | VV  |           | zemní průleh  |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 7*0,75  |    | 5,250    |              |                   |
|                               | VV  |           | Mezisoučet  |    | 20,250   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet  |    | 20,250   |              |                   |
| D                             | 5   |           | Komunikace pozemní  |    |          |              | 16 712,50         |
| 3                             | K   | 564871111 | Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm  | m2 | 87,500   | 191,00       | 16 712,50         |
|                               | VV  |           | sanace zamokřené místo ((10+2,5)/2x14, ŠD 0-125, oca (50)   |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 12 5/2*14   |    | 87,500   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet  |    | 87,500   |              |                   |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot   |    |          |              | 2 968,47          |
| 4                             | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t  | 50,313   | 59,00        | 2 968,47          |

