
SMLOUVA O DÍLO

č. S915/2020/076 CR0920848

I.
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: lng. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: lng. Libor Strakoš, ředitel Krajského 
ředitelství Zlín
ve věcech technických jedná:  (technický dozor) 
č. telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-5 11/0100
(dále jen „objednatel")

a

Jaroslav Kovář
IČO: 63688743 
D1Č:
místem podnikání: Lužná 192
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu 43-1232280237/0100
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo LC Vincúch a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie, evidenční číslo 
zakázky S915/2020/076 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
technickými normamia touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele 
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zřízení a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných 
přípojek, přístupů, deponií apod,
- fotodokumentace stavby,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
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- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací 
je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani 
při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: po podpisu smlouvy.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, nejpozději 31.10.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 119 475,56 Kč 
bez DPH, slovy jednostodevatenácttisícčtyřistasedmdesátpět korun českých padesátšest haléřů bez 
DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.
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V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet14), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník'4). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní 
(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
P lacení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně 
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli.
Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Luhačovice, Uherskobrodská 81,
763 26 Luhačovice nebo e-mail: 

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.
Prováděn í praci

Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada

Smlouva o clilo č. S915/2020/076
strana Č.3



cn

byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, 
jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení 
odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně 
změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si 
tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem 
prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost 
jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné 
nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo 
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení 
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným 
zajištěním staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí 
stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 
projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech 
výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování 
platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací 
a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu 
díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za
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bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 
Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu 
osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 
přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, 
je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 
předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před 
zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. 
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při 
zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění 
vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předání a převzetí díla
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1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, 
který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůlách k jejich 
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení 
objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen 
podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a 
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel 
povinen zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, 
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v 
užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. 
Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li 
objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 
věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu 
odstranit opravou věci.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení
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s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením 
díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny 
prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve 
spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení splněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 
takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ a, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere 
na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti 
řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 
vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel splněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho 
však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě: 
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
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Závěřečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornil druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesvcr.cz). a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu 
a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V Lužné , dne: Z

Jaroslav Kovář
Za zhotovitele Za objednatele 

Ing. Libor Strakoš 
ředitel KŘ Zlín 

Lesy České republiky, s.p.
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straní) č.8

http://www.lesvcr.cz


REKAPITULACE STAVBY
Kód: 062020
Stavba: LC Vincúch a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie

KSCr
Místo

Zadavatel
Lesy Česke republiky, s.p

Uchazeč'
Jaroslav Kovář

ProieMcinl

Zpiaoovaíel

Ok.-
Oatuin 15,6.2020

!G
DIČ

IČ: 63688743
DIČ: C

!Č
DIČ,

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 475,56

DPH zaklad!íí 2: 00%
2ai<iad cGímG

119 476,56
Vyšo daně 
25 089,87

0,00

Cena s DPH v CZK 144 565,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis- Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis.

Zci G. 'toto
Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kó-j 062020
Stavba: LC Vincúch a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie

■■■■'■ Mc v';i

Lesy České republiky, s.p 
Jaroslav Kovář

Projektant
Zpracovatel'

"Kůlci . Popis .
_

15 6 2020

Gena.bez DPH (CZK) Cena s DPH {CZK)

Náklady z rozpočtů 119 475,56 144 565,43

3001 LC Vincúch
5002 149 - odd.424, linka (u LC Kubovecká)
5003 Svážnice Tratihůšť

42 690,74 
52 993,10 
23 791,72

51 655.80 
64 121,65 
28 787,98

IČO: 63683743, DIČ: CZ63a
Tel.: 602 77i 461



krycí list soupisu prací

“ " " Ic Vincuch a zpřístupněni na revírech Brumov a Sídonie

Obekí
SO01 - LC Vincúch

KSO
CC-CZ
Datum 15 6,2020

Místo
ÍČ:

Zadavatel Diů:
Lesy České republiky, s.p

ič: 63688743

Uchazeč. DIČ:
Jaroslav Kovář

iČ
Projektant. DIČ:

IČ:
Zpracovatel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

r- .
ICena s DPH
L_------ :

íKícáCi LíiliTč*
42 690,74

0,00

v CZK

Sazba ciane 
21,00% 

15,00%

42 690,74

Výšfc uaně 
8 965 06 

0,00

51 655,80

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

ísx-G> tma

Datum a podpis :
"čazitko



SOUPIS PRACÍ

Stavba'
;, '..ř W-C'.Id: a cpristupném nn revírech Brumov e íd

Objekt
SO01 - LC Vincúch

Místo

Zadavatel Lesy České republiky, s.p. •

Uchazeč' Jaroslav Kovář

........... ...................  ■ ................- ...... ........... c.-v c-

PČ Typ ť<ód Popis

Projektant:

Zpracovatel'

Množství J.cena [CŽK]

Datum 15.6.2020

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 690,74

o HSV

1 j K 122251101

O 5

i 2 i K 564831111

V'.; 

V V

3 K 564851111

Práce a dodávky HSV

Zemni jjráce ___________ _______ ________
iOdkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině m3 
[třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 
zemní rigol pro odvedení vody 3x3rr>3 

3*3
Mezisoučel
Součet

Komunikace pozemní
[Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po „ 
ízhutnění tl. 100 mm
vyplněni výtluků a vyietých koleji pr. tl 100 mm fr 0-63 mrn (5013

217.5
Mezisoučet
Součet
-Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po „ 
ízhutnění tl, 150 mm m

na začátku l.C
vyplněni výtluků a vyietých koleji pr tl 150 mm Ir 0-63 mrn (251)

72.5 
Součet

9,0001

9,000
9,000

9,000

217,500

217.500
217.500
217.500

72.500

72,500
72,500

114,00

92,00

129,00:

42 690,74

1 026.00

1 026,00!

29 362,50 

20 010,00

9 352,501

D 9

4 i K 938909612
I

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř, 
zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, ale bez složeni 
průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

I

m2 225,000

450'0,5 225,000

Mezisoučet 225,000

Součet 225.000

D 998

5 [ K 998225111

Přesun hmot
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

75,038

7 875,00

35,00 7 875.00

4 427,24

59.00! 4 427.24



krycí list soupisu prací

,.C x/inuúcn .;i zpřístupněni na revírech Brutnov a Sídome 

ODevi
SO02 - 149 - odd.424, linka (u LC Kubovecká)

KSO
MiňtO

CC-CZ
Datum: 15.6.2020

IČ:
^auavateí.

Lesy České republiky, s.p.
DIČ:

IČ: 63688743
uchazeč

Jaroslav Kovář
DIČ'

Projektant'
DIČ

Zpí3COV3tGÍ'
IČ'

DIČ

Poznár,^K3

Cena bez DPH
52 993,10

DPH základní
snížená

Základ daně
52 993,10 

0,00

Sazba dané Výše daně
21,00% 11 128 55
15,00% 0 00

[cena s DPH v CZK 64 121,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpr Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum <3 jjoctpisc Razítko

Uchazeč

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Objekt

Místo:

LC Vincůch a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidoníe

SO02 - 149 - odd.424, linka (u LC Kubovecká)

Lesy České republiky, s p 

Jaroslav Kovář

Projektant
Zpracovatel

Datum: 15.6.2020

I RGáTyp Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

HSV

1 ; K 122151103

2 i K 171251101

3 K 181152301

D 5
i

4 ; K 572211111

D 998

5 K 998225111

Práce a dodávky HSV

Zemni práce____________________________________
jOdkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
Střídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 
odvodňovací průlehy 

30

Mezisoučet

Součet
juiožení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve 
jvrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv 
Střídy těžitelnosti
odvodňovací průlehy 

30
Mezisoučet

Součet

'Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
Izářezech mimo skalních bez zbutnění 
urovnáni linky do požadovaného tvaru 

250

Mezisoučet

Součet

Komunikace pozemní
Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a 
jkomunikacich s rozprostřením a zhutněním kamenivem 
Ihfubým drceným

—*-SHriar.e_(vypměTit)TaiTST)kferiýaTTrTisrhTíit3ým-KaTtTeníveiiT fr do' ~ 
Hypnrn (cca 77!)

3‘3*0,3+2-3*0 3-*2*3'0 3*1 ‘3,0.3+3'10’0.5+2Q‘3,0.3-t3'10*0 4 
Mezisoučet

Přesun hmot
iPřesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

m3

m3

m2

30,000!

30.000 

30.000 

30 000

30.000

30 000 

30.000 

30.000

250,000

250,000

250,000

250,000

m3 |
.. .. .. . L.......

52.200

52.200

52.200

52.200

114,00!

Cena celkem [CZK]

52 993,10

52 993,10

_______  10 590,00

3 420,00:

t i 77,256

89.00

18,00:

725.00

59,00

2 670,00

4 500,00

37 845,00 

37 845.00

4 558,10 

4 558.10i



krycí list soupisu prací

LC Vincůch a zpřisiupnéní na revírech Brumav 3 Sídorne 

Obeki
SO03 - Svážnice Tratihůšť

KSO
Miste.

Zadavatel
Lesy České republiky, s.p

Uchazeč
Jaroslav Kovář

Projektant

Zpracovatel

CC-CZ,
Datum. 15.6,2020

!Č:

DiG

IČ 63688743
DIČ C

DIČ:

IČ
DIČ.

Cena bez DPH

dph základní

iCena s DPH

Základ daně 
23 791.72 

0,00

Sazba daně- 
21 00%
15 00%

v CZK

23 791,72

Výše etane 
4 996.26 

0 00

28 787,98

Projektant Zpracovatel

Palům ajýodpib Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Razítko

týl ■ C ■ ‘iC-ÍÁD

291 

R<lZ.I IKG



krycí list soupisu prací

Stavba'
LC Vincúcli a zpřístupnění na revírech Brumov a Sidonie 

Objekt:
SO03 - Svážnice Tratihůšť

KSO CC-CZ.
Místo: Datum:

Zadavatel IČ.

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč IČ:

Jaroslav Kovář DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

15.6.2020

63688743 

Poznámka:

Cena bez DPH 23 791,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 23 791,72 21,00% 4 996,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 787,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpisp ^/FÍazilko
~/............... - - - --



jQUPIS PRACÍ

wba.
LC Vtncúch a zpřístupnění na revírech Saimov a Sidoníe 

;eki
SO03 - Svážnice Tratihůšť

Datum 15 6 2020

Javami Lesy České republiky, s.p. Proiektam.
■.házet Jaroslav Kovář Zpracovatel'

PČ Typ Kód • • Popis . '< Množství1 ijicěná jCZK] Cena celkem [CZK] ;

.ákSacSy soupisu celkem 23 791,72

D HSV Práce a dodávky HSV 23 791,72

D 1 Zemní práce 4 110,75

122151501
Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy m3 20,250: 114,00 2 308.50
ěžilelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

V'./ Zarnokřené místo
vv yts‘0,2 15,000

w zemní prúleh
yv 7'0,75 5 250

Mezisoučet 20,250

••■v' Součet 20,250

' "! " .......................................... Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve
89,00 1 802,252 ■ K 171251101 vrstvách a s hrubým urovnáním nezhulnéných jakékoliv 

třídy těžitelnosti
m3 20,250

v-/

Čarnekřsne m.islo
S'15'0,2

zemní prúleh
' 15,000

•,'V 7*0.75 5,250

vy Mezisoučet 20,250
v v Součet 20,250

D 5 Komunikace pozemní 16 712,50

i 3 i K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutněni tl. 250 mm m2

t
j 87,500 191,00 16 712.50

sanace zamokřeného místa (f10i-2.5V2xi4. S0 0-125, cca (500

••••.' I2 5/2‘14 57.500

Součet 87.500

D 998 Přesun hmot
ÍPřesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva.

2 968,47

' 4 : K 998225111 jmonolitickým betonovým nebo živičným dopravní t 50,313 59,00 2 968,47
jvzdálenosl do 200 m jakékoliv délky objektu




