
SML©yW^ O ML® 
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

53 iizace 
volejbalové hřiště" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
sídlo: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen Objednatel) 

Město Břeclav 
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 
002 83 061 
CZ00283061 
Komerční banka a.s. 
19-18322790257/0100 

Zhotovitel: mmcité + a.s. 
sídlo: Bílovice 519, 687 12 Bílovice 
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně, oddíl B3935 
zastoupený: Ing. Pavel Dokulil - předseda představenstva 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických p. Motán 
IC: 
DIČ: 
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen Zhotovitel) 

25330781 
CZ25330781 
plátce DPH 
KB a.s. Zlín 
107-292070237/0100 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „ZŠ Komenského Břeclav-
Poštorná, revitalizace školních hřišť, objekt SO.01 - volejbalové 
hřiště" 

2.1.2. Předmětem veřejné zakázky je revitalizace dětského volejbalového 
hřiště v areálu školy ZŠ Komenského, Komenského 60/2 v Břeclavi -
Poštorné na p.č.1654. Veškeré nové povrchy jsou navrženy z jedno
vrstvého povrchu ti. 13 mm CONIPUR SP - vodopropustný, mra-
zuvzdorný. Na základovou vrstvu černého recyklovaného pryžového 
granulátu bude proveden barevný nástřik plněným jemným EPDM. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Milan UJíér 
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic 



2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla ne
zbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací pře
danou Objednatelem Zhotoviteli. 

2.1.5. Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vy
pracované firmou J2L Consult s. r. o., Brandlova 2536/36, 695 01 
Hodonín, IČ: 115 19 231 

2.1.6. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následu
jící práce a činnosti: 

2.1.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné pro
vádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí, 

2.1.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a staveb
ně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.6.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (pří
padně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včet
ně pořízení protokolů), 

2.1.6.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech vý
robků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a 
revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraně
ním uvedených závad, 

2.1.6.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsa
ných technických parametrů díla, 

2.1.6.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.1.6.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zá
kona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.6.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního sta
vu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.6.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými 
ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., 
vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., 
zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., 
zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se 
všemi platnými ČSN, 

2.1.6.10. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení, 
2.1.6.11. zajištění geodetického zaměření. 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 

součást dodávky stavby. 
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2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 
ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanove
no jinak. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 15. 08. 2016. 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převze

tí staveniště. 

3.2. Termín předání a převzetí dokončeného díla: 30. 09. 2016 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav, ZŠ Komenského, v k.ú. Poštomá. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou ce
nu ve výši 

Cena bez DPH 886.557,24 Kč 
DPH 186.177,02 Kč 
Cena včetně DPH 1.072.734.26 Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta 
včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objedna
telem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz vý
měr, který je součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě 
s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabíd
kové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má 
být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povin
ností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem za
jištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdá
lenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

pouze za níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

ř 
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a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla do
jde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumen
tace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané 

ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvý
šení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá prá
vo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou for
mou Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů 

(dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 
sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, 

které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném proto
kolárním předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedo
dělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Milan Uftei 
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašie 
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5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňové
ho dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se 
jedná o Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů 

ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro 
úhradu zádržného. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokonče

ného díla 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 

dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla 
o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další 
smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i 
započatý den prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného 
dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a pře-
. vzetí díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a pře
vzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o pře
dání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nena
stoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k od
straňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Ob
jednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termí
nu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za kaž
dou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řád
nému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Milan^Jliér 
právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Viatic / 
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6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpoz

ději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 

termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucele
nou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného 
termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně ne
dohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou ná
ležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí 
díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný proto
kol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 
Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. pří
stupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti roz
hodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků 

- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochra

ny zdraví 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Milan 
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- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 
ochrany životního prostředí 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 
8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní vý

znam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodo
kumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedou
cích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 

nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel . 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Milan \JXfr 
Zdi právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašk 
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pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1.0 průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2.Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
10.2.3.V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 

předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
10.2.4.ObjednateI je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 

požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

11.Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
11.1.3.Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 

předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4.Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. 

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve 
sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3.Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o 
havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Milan Ují 
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic/ 



12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řád

ného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 
ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objed
nateli. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doruče
ní oznámení. 

15.Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být po
depsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

16. Závěrečná ustanovení 
16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran. 
16.1.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi 

stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví 
jinak. 

16.1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o 
celém obsahu této smlouvy. 

16.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Milá 
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic 



16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem 
smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně 
také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
1. Položkové rozpočty 

v Břeclavi dne . . 1 ^ : . * : . ^ ? v Bílovicích dne 10.8. 2016 

Ing. Pavel Dominik, 
starosta města 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Milá 
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland VI 
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Poíožkový rozpočet stavby 

Stavba: 2 0 1 6 1 7 Z Š K o m e n s k é h o Břeclav-Poštorná,revitalizace školních hřišť 

Objekt: SO01 Revitalizace volejbalového hřiště 

Rozpočet: 1 Revitalizace volejbalového hřiště 

Objednatel: IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: 

dne 

IC: 

DIČ: 

Rozpis ceny Celkem 

I HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

876 557,24 

0,00 

0,00 

10 000,00 

0,00 

886 557,24 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 

Základ pro základní DPH 

15 % 

21 % 

CZK 

186177,02 CZK 

Cena celkem bez DPH 1 072 734,26 CZK 

10.8.2016 

ÍST0 BRECLA 

Za objednatele 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2 



Rekapitulace dílů 

Číslo 

1 

11 

2 

589 

8 

91 

97 

99 

D96 

VN 

Název 

Zemní práce 

Přípravné a přidružené práce 

Základy a zvláštní zakládáni 

Kryt ploch pro tělovýchovu 

Trubní vedení 

Doplňující práce na komunikaci 

Proráženi otvorů 

Staveništní přesun hmot 

Přesuny suti a vybouraných hmot 

Vedlejší náklady 

Cena celkem 

Typ dílu 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

PSU 

VN 

Celkem 

11 818,41 

53 560,00 

40 964,00 

484 790,00 

13 750,00 

20 832,00 

2 170,00 

5 964,40 

242 708,43 

10 000,00 

886 557,24 

% 

1 

6 

5 

55 

2 

2 

0 

1 

27 

1 

100 
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Položkový rozpočet 

S: 

0: 

R: 

201617 

SO01 

1 

ZŠ Komenského Břeclav-Poštorná,revitalizace školních hřišť 

Revitalizace volejbalového hřiště 

Revitalizace volejbalového hřiště 

P.č. 
Díl: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Díl: 
10 

11 

12 

13 

Díl: 
14 

Číslo položky 
1 
132101110ROO 

162601102R00 

180402111R00 

181101102R00 

181301112R00 

185851111R00 

121100001RAB 

0057241OR 

10364200R 

11 
113107413R00 

113107625R00 

113205111R 

589152007R 

589 _ J 
566905111R00 

Název položky 
Zemní práce 
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ -
pro lože a operu nových obrubníků 
zemina bude uložena na skládku investora ke 
kompostování bez poplatku : 
rozšířeni rýhy po vybouraných pryžových obrubnicích 
62*0,4*0,4-62*0,1155 
Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 5000 m 

zemina bude uložena na skládku investora ke 
kompostování bez poplatku : 
rozšíření rýhy po vybouraných pryžových obrubnících : 
62*0,4*0,4-62*0,1155 

Založení trávníku parkového výsevem v rovině 
odečteno z EPD 85 

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech v 
hor. 1-4, se zhutněním, po odebrání ornice 

odečteno z EPD 85 

Rozprostření ornice, rovina, ti.10-15 cm,nad 500m2 , 
zhutněno lehkým válcem 
odečteno z EPD 85 

Dovoz vody pro zálivku do 6 km 

odečteno z EPD : 85*0,01 

5x : 0,85*4 

Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 5 km 

průměrná hloubka sejmuti pro celou plochu nového 
ohumusování je 125 mm : 
ornice (drny)budou uloženy na skládku investora ke 
kompostováni bez poplatku : 

odečteno z EPD : 85*0,125 

Směs travní parková - odolná proti sešlapání 

odečteno z EPD 85/100*3 

Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v 
místě zabudování 
odečteno z EPD 85*0,1 

Přípravné a přidružené práce 
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené ti 13 cm 

volejbalové hřiště 20 x 11 m : 20*11 

Odstraněni podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm ( 
štěrkodrť) 
volejbalové hřiště 20 x 11 m 20*11 

Vytrhání pryžových obrub 

výměry odečteny z EPD 

hřiště na volejbal: (20+11)*2 

Demontáž krytu sport ploch z pryž dlaždic 500/500/20 
mm volně 
volejbalové hřiště 20 x 11 m 20*11 

Kryt ploch pro tělovýchovu 
Vyspravení betonového podkladu jako jedna z vrstev 
původní skladby 

MJ 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

kg 

m3 

m2 

m2 

m 

m2 

m3 

množství 

2,75900 

2,75900 

2,75900 

2,75900 

85,00000 

85,00000 

85,00000 

85,00000 

85,00000 

85,00000 

4,25000 

0,85000 

3,40000 

10,62500 

10,62500 

2,55000 

2,55000 

8,50000 

8,50000 

220,00000 

220,00000 

220,00000 

220,00000 

62,00000 

62,00000 

220,00000 

220,00000 

11,00000 

cena / MJ 

150,00 

90,00 

10,00 

18,00 

20,00 

500,00 

150,00 

150,00 

350,00 

85,00 

120,00 

30,00 

30,00 

600,00 

celkem 
11 818,41 

413,85 

248,31 

850,00 

1 530,00 

1 700,00 

2 125,00 

1 593,75 

382,50 

2 975,00 

53 560,00 
18 700,00 

26 400,00 

1 860,00 

6 600,00 

237 290,00 
6 600,00 



15 

16 

17 

18 

19 

Díl: 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

Díl: 
26 

Díl: 
27 

Díl: 
28 

29 

564851111R00 

564851113R00 

589151009R 

564801110R 

589141009R 

2 
211571121R00 

211971121R00 

212572121ROO 

212755114RX1 

894432112R 

67390525R 

8 
831350111 RAD 

589 
589151007R 

91 
916561111R00 

564831111R00 

20*11*0,05 

Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (celkem 
32 cm), s rozprostřením a zhutněním 
volejbalové hřiště 20 x 11 m 20*11 

Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm (celkem 
32 cm), s rozprostřením a zhutněním 
volejbalové hřiště 20 x 11 m 20*11 

Lajnováni sportovního hřiště - barva bílá,šířka lajnováni 50 
mm 
odečteno z EPD 54 

Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 mm, s 
rozprostřením a zhutněním 
výměry odečteny z EPD : 
volejbalové hřiště 20 x 11 m 20*11 

Elastická podložka CONIPUR ET TL.35 MM (kompletní 
dodávka a montáž), vrstva pod CONIPUR EPDM 
výměry odečteny z EPD : 

volejbalové hřiště 20 x 11 m 20*11 

Základy a zvláštní zakládání 
Výplň odvodňovacich žeber kamen.drobným drceným 

průměrná šířka 400 mm : 

délka nových drenáží - odečteno z EPD : 80*0,4*(0,47-
0,1) 
Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m 

80*(0,4+0,5)*2*1,25 

Lože trativodu z kameniva drobného těženého 

průměrná šířka 400 mm : 

délka nových drenáží - odečteno z EPD 80*0,4*0,1 

Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC 

průměrná šířka 400 mm 

délka nových drenáží - odečteno z EPD 80 

Dodávka a montáž drenážní šachty DN 400 - kompletní 
konstrukce vč.zemních prací a obsypu kamenivem, s 

odvětráním a lapačem nečistot 

1 
Geotextilie PP netkaná filtrační -250 g/m2 

80*(0,4+0,5)*2*1,25 

Trubní vedení 
Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 
mm,vč.připojení,výkop,odvoz a ulož.zem.lože a obsyp 
ŠP4/8,, zásyp ŠD 0/32 do úrovně zemní pláně ,hutněno 
po vrstvách 

odečteno z EPD : 11 

Kryt ploch pro tělovýchovu 
Sportovní povrch ti. 13 mm (kompletní dodávka a montáž) 
CONIPUR EPDM 
výměry odečteny z EPD 

volejbalové hřiště 20 x 11 m 20*11 

Doplňující práce na komunikaci 
Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s operou 

výměry odečteny z EPD 

hřiště na volejbal (20+11)*2 

Podklad ze šterkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 10 
cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním 

odečteno z EPD : 

štěrkové lože pod záhonové obrubníky ti 100 mm v 
prům š 400 mm : 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m3 

m2 

m3 

m 

kus 

m2 

m 

m2 

m 

m2 

11,00000 

220,00000 

220,00000 

220,00000 

220,00000 

54,00000 

54,00000 

220,00000 

220,00000 

220,00000 

220,00000 

11,84000 

11,84000 

180,00000 

180,00000 

3,20000 

3,20000 

80,00000 

80,00000 

1,00000 

1,00000 

180,00000 

180,00000 

11,00000 

11,00000 

220,00000 

220,00000 

62,00000 

62,00000 

24,80000 

130,00 

130,00 

35,00 

130,00 

650,00 

600,00 

20,00 

550,00 

90,00 

15 000,00 

35,00 

1 250,00 

1 125,00 

170,00 

90,00 

28 600,00 

28 600,00 

1 890,00 

28 600,00 

143 000,00 

40 964,00 
7 104,00 

3 600,00 

1 760,00 

7 200,00 

15 000,00 

6 300,00 

13 750,00 
13 750,00 

247 500,00 
247 500,00 

20 832,00 
10 540,00 

2 232,00 



30 

Díl: 
31 

Díl: 
32 

Díl: 
33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

5921731 OR 

97 
979024442R 

99 
998222013R 

D96 
979082213R00 

979082219R00 

979084216R00 

979084219R00 

979087212R00 

979087213R00 

979990102R00 

979990111R00 

záhonový obrubník s výškou podstupnice 0 mm 62 m : 
62*0,4 

Obrubník zahradní 50/5/25 

výměry odečteny z EPD 

hřiště na volejbal: (20+11)*2*2 

Prorážení otvorů 
Odstranění nebo vybourání betonové opěrky a lože 
pryžových obrubníků 
výměry odečteny z EPD 
hřiště na volejbal: (20+11)*2 

Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot, sportovní plochy, kryt z polyuretanu 

Přesuny suti a vybouraných hmot 
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS 

betonová opěrka a lože pryžových obrubníku : 62*0,1155 

kamenivo těžené ti. 13 cm : 220*0,286 

kam.drc. tl.25 cm : 220*0,550 

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 

výměra*demontážni hmotnost z programu BUILD PowerS 

vzdálenost stavba - řízená skládka odpadu - 35 km 

betonová opěrka a lože pryžových obrubníků : 
62*0,1155*34 

kamenivo těžené ti 13 cm 220*0,286*34 

kam.drc. tl.25 cm : 220*0,550*34 

Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 

výměra*demontažni hmotnost z programu BUILD PowerS 

pryžové dlaždice : 220*0,00832 

pryžové obrubníky 62*0,03 

Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km 

výměra*demontážni hmotnost z programu BUILD PowerS 

vzdálenost stavba - řízena skládka odpadu - 35 km : 

pryžové dlaždice 47,45*0,00832*6 

pryžové obrubniky 80,75*0,03*6 

Nakládání suti na dopravní prostředky 

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS 

betonová opěrka a lože pryžových obrubníku : 62*0,1155 

kamenivo těžené ti 13 cm 220*0,286 

kam.drc. tl.25 cm : 220*0,550 

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

výměra*demontážni hmotnost z programu BUILD PowerS 

pryžové dlaždice 220*0,00832 

pryžové obrubníky 62*0,03 

Poplatek za skládku suti - pryžové dlaždice a obrubníky 

vyměra*demontážni hmotnost z programu BUILD PowerS 

pryžové dlaždice 220*0,00832 

pryžové obrubníky 62*0,03 

Poplatek za skládku suti - kamenivo 

výměra*demontážni hmotnost z programu BUILD PowerS 

kamenivo těžené ti 13 cm 220*0,286 

kam.drc. tl.25 cm : 220*0,550 

kus 

m 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

24,80000 

124,00000 

124,00000 

62,00000 

62,00000 

238,57603 

191,08100 

7,16100 

62,92000 

121,00000 

6 496,75400 

243,47400 

2 139,28000 

4 114,00000 

3,69040 

1,83040 

1,86000 

16,90370 

2,36870 

14,53500 

191,08100 

7,16100 

62,92000 

121,00000 

3,69040 

1,83040 

1,86000 

3,69040 

1,83040 

1,86000 

183,92000 

62,92000 

121,00000 

65,00 

35,00 

25,00 

50,00 

30,00 

50,00 

30,00 

40,00 

40,00 

300,00 

150,00 

8 060,00 

2 170,00 
2 170,00 

5 964,40 
5 964,40 

242 708,43 
9 554,05 

194 902,62 

184,52 

507,11 

7 643,24 

147,62 

1 107,12 

27 588,00 
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Díl: 
42 

43 

44 

979999997R00 

VN 
VRN 

1001T 

310 

Poplatek za skládku suti k recyklaci 

výměra*demontážni hmotnost z programu BUILD PowerS 

betonová opěrka a lože pryžových obrubníku 62*0.1155 

Vedlejší náklady 
VRN - zařízení staveniště,zkoušky,koordinační činnost 

Rezerva rozpočtu 

Doprava strojního zařízeni na provedeni sportovního 
povrchu 

t 

soubor 

Soubor 

soubor 

7,16100 

7,16100 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

150,00 

2 500,00 

2 500,00 

5 000,00 

1 074,15 

10 000,00 
2 500,00 

2 500,00 

5 000,00 

Celkem 886 557,24 

Poznámky uchazeče k zadání 


