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Smlouva o dilo

¢. objednatele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Obec Racice §

Zastoupen na zakladé vnitinich piedpist: Libusi Simralovou, starostkou obce
sidlo: Racice ¢.p. 117, Ragice 411 08 — posta Stéti

IC: 005 25 413

bankovni spojeni: Komerc¢ni banka a.s., €. 0.: 32021471/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Libusi Simralovou,
starostkou obce, tel. 416813466

ve vécech technickych: Ing. Jaromir Malecek
mistostarosta obce, tel. 416813466

Zhotovitel: Manipulace Investice KonstrukceROsenkranc s.r.o.
jednajici/zastoupen: Radkem Rosenkrancem,jednatelem

sidlo: Svermova 544/5,412 01 Litoméfice

IC: 03028666

DIC: CZ03028666

bankovni spojeni: MONETA Money Bank a.s., ¢.1.214336933/0600
e-mail: mikro.rosenkranc@gmail.com

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Radek Rosenkranc,jednatel, tel. 603 457 198
ve vécech technickych: Radek Rosenkranc,
Ladislav Rosler,tel 602 31 614
ve vécech realizace a predani dila: Ladislav Rosler

zapis v OR : u Krajského ufadu v Usti n.L.,odd.C,vl1.34141

Clinek 1. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne : 27.3.2020
. Projektova dokumentace Odvodnéni ¢asti silnice ¢.24050 v obci,

zpracovany firmou : Ing. Zden€k Brzek, Projektova a inzenyrska kancelaf, Stéti
ICO: 104 35 522



Clinek II. - Piedmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeli pro objednatele dilo
s nazvem, v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

2. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
viech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Odvodnéni ¢asti
silnice €.24050 v obci Radice”, dle projektové dokumentace stavby a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen , dilo®).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :
- zajiSténi veSkerych dokladi pozadovanych zakony, predpisy a zadavatelem, piedepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkousky), atestli materiali a vyrobku, prohlaseni o shodach, atd.
zaji§téni zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zabori, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni prislusnych spravnich poplatku, zajisténi prechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :
- Kovalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vefejné zakazky.
Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.
Nedodrzeni kvalitativnich podminek v priib&hu realizace stavby muize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.
- Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materialy a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.
Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémii.
VSechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni péi pfi dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisii a platnych ustanoveni prislusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.
- Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

— Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
pfedpisi a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

— Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materiali ,u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soutasného vydani a revidovaného vydani
pfislusnych norem nebo predpisti, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

— Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pfipadé, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

— Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

— Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek Ci vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze pripousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
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Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organt
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé strany prohladuji za nesporné, Ze je jim pfesné znam rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Krome vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veskery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi pInéni dila zabudovan.

Clanek I11. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe pripustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoétem. Polozkovy rozpocCet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Cena obsahuje veskeré naklady spojené s
uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné veskerych rizik a vlivi b&éhem provadéni dila.
Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialt a dodavek.

Cena dila bez DPH 679 439,71 K¢
DPH 21 % 142 682, 34 KC
Cena dila celkem v¢é. DPH 822 122, 05 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdili.

Cenu je moZno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto pfipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
pfedloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené¢ v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v pfislusné cenové trovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich uhradu & nahradu vynaloZenych
nakladui.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.
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Clinek IV. - Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finanéni prostiedky na Ghradu dila.

Provedené prace na celém dile budou objednatelem hrazeny na zakladé mési¢nich faktur,
vystavenych na zakladé odsouhlaseného soupisu skutecné provedenych praci TDL. Soupis
skutecné provedenych praci predlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni do patého dne
nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po
odsouhlaseni ze strany TDI vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnG dafovy doklad.
Splatnost danovych dokladi je dohodnuta na 21 dnt od jejich doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku Casti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech
nedodélki zhotovitele na dile zjisténych pfi protokolarnim piedani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedodélku zapsaného v protokolu o predani a pievzeti. Pokud nebyly
pii protokolarnim predani dila zjistény zadné nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na
zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danoveé doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH €. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpisi

Jsou-li soulasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané€, popi. osvobozené od dan€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vySe dané oddeélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zikon
nestanovi jinak. V pfipad€, ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady &i chybné
daje, je objednatel opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznadenim
vad. Pro novou fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clinek V. - Cas plnéni
Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v terminu:

Termin zahajeni praci:  zahajeni dila - prevzeti stavenisté: 7/2020
Lhita realizace: do 30 kalendainich dnti od zahajeni praci
maximalné do 15.12. 2020

Objednatel se zavazuje, ze fadné dokonCeny predmét dila pfevezme na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitele, doruené nejpozdéji tyden pied zahajenim pfedavaciho fizeni po
dokonceni a uspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani vsech
potiebnych doklada.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou &ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a predano. Dilo se povazuje za dokontené, je-li

pfedvedena jeho schopnost slouzit svému GCelu. Objednatel dilo prevezme na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel prevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
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Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organl statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpe¢nostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpefnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpe€nosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipadé trazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpoveédnym pracovnikem objednatele.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne piedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezuCastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
$kod, vzniklych z divodi nedostatecného obnoveni ptuvodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vii¢i objednateli vyvinit jen prukazem, ze zadna ujma nevznikla, zejména
jde-1i o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$té v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na stavenité ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pred zahajenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je viak povinen v té€chto pfipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi predpisy od okamziku
pfevzeti stavenisté. Do SD bude povéreny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a poveéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisu. Do stavebniho deniku
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maji dale opravnéni provadét zapis povéieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prupisy, original predlozi zhotovitel pii piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V pfiipadé, Ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhutta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize prekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢ 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila predlozi doklady
prokazujici zplsob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokument(i nebo pokynii pfevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clinek VIL — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutecnosti védom. Staveni$tém jsou i vefejné piistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vylougit pohyb chodcli a vozidel. V ptipadé prodleni s predanim stavenisté &i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pievzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
pfedani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveni§té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnt po piedani dila.

S odevzdanim stavenité odevzda objednatel zhotoviteli i viechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni§té tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonéeni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektii zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
prislusnych polozkach (cenach) dila.



Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim meéfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Pfipadné uzavirky a zvladtni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice predavaného
staveni§té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clinek VIIL — Piedéni a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfejimce dila 5 pracovnich dnii pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zakladé pfedavaciho a pfejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélki, dohodnuté lhuty k jejich odstranéni , popf. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaruéni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pievzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdtivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz pivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam predal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni v3ak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zaklad€ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v€. zaznamenani viech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dulezitych jednani a dalsich krokt, které se v prubéhu
provadéni dila uskute¢ni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v ramci pfejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pfi piedani je
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objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
predané projektové dokumentace a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou & nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pres pisemné upozornéni zhotovitele.

ZaruCni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne pfevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaruéni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba v8ak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstrafiovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacni vady budou postupné &islovany a jejich potadova &isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

Pfi uplatnéni reklama¢ni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dni od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamaéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢€lanku, pokud byla zhotovitelem uznéana. V piipadé, ze nepijde o uznanou reklamaéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odiivodnénim a s predbé&znym vy&islenim
naklad(i na odstranéni této vady zaslat doporuéené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V piipad€ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnt od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpusobem,
Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto &l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni naklady, vynalozené na jeji odstranéni .na zakladé
faktury dolozené polozkovym vyé&islenim nékladi. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni  zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V pfipadé€, ze vada nebyla odstranéna véas ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
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reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dni ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé  odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba prevzata.
Clanek X. - Smluvni pokuty

V pripad€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vy§i stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.

V piipadé prodleni zhotovitele se spInénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoZznéni pristupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢&i
poruseni povinnosti pfedlozit takové osobé na jeji zadost stavebni denik.

Clanek XI. - Vyssi moc
Pro ucely této smlouvy se za vyss§i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napf. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.
Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, ktera se bude chtit odvolat na vys§i moc, pozada druhou stranu o upravu

smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni.

Jestlize nedojde k dohodé, ma strana, ktera se odvolala na vy$8i moc pravo odstoupit od
smlouvy. Uginky odstoupeni nastanou dnem dorueni oznameni druhé strané.
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Clanek XIL - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mize objednatel zejména v piipadé , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute€nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dni od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou dafiového dokladu del$im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli zadné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipsani uctované finanéni ¢astky na ucet
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotCeno.

Pro doruovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clinek XIIL - Ostatni ustanoveni
Zhotovitel prohladuje, ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V pfipadé feSeni sport, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazori o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zku$ebnich postupl, pouzitych pii zkouSkach, si mize kazdi ze
smluvnich stran nechat po predbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednani pti podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné nea¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pfi provozni €innosti, ktera pokryva rizika spojena se skodami vseho druhu, zpisobenymi na
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majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pfi¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohladuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Gpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé nakladu insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, ze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich pfedpisi upravujicich vykon odborné Cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clianek XIV. - Zavérecna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkl, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a G¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Zastupitelstva obce Racice ¢. 4/2020
ze dne 22.6.2020 .

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

V LitoméFicich dne 29.6.2021 V Ragicich dne ..7......0
‘7
/ 77 ﬂ > /
za zhotovitele: za objednatele:
Radek Rosenkranc Libusi Simralova
jedn starostka obce
Manipulace Investice
ks Foui o o
: , Predmasti, 1 Lit
Mabil: 603 457 198, ICO: 030 28 E%Qéﬁce TEL dﬂF‘ong‘%taa‘g 468

Email: mikro.rosenkranc@gmail.com
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