
Magistrát mě sta Jihlavy
smlouva zaevidována

Podlimitni veřejnázakázka
ĺ 011

rĺJ!ĺ
Rozvoj odbornych vyukovych proow vc vybaveni na ZŠ

MMJ/ORM/1 24737/2020 TeR jihlvp2ovol huk

Smlouva o dílo
uzavřenádle 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ni
pozdě jš ích předpisů (dále Jen ‚občanský zákoník‘) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy

č. 600/20-RM ze dne 11. 6. 2020

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

1.2. Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s.r.o.

se sídlem: Pávovská91 3/1 2a, 58601 Jihlava

zápis v obchod, rejstříku Krajského soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 1417

zastoupený : Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti

IČ O: 181 98074

DIČ : CZ18198074

(dále společně Jen „ smluvní strany“ či „ strany“ , samostatně pak jako „ smluvní strana“ či
„ strana“ ).

1.3. Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

(dále též samostatně jako „ kontaktní osoba“ , společně jako „ kontaktní osoby“ )

1.4. Osoby — subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, kterénejsou
ž ádnou smluvní stranou této smlouvy (dále též jako „ oprávně nétřetí osoby‘):

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)

název: Bude zhotoviteli sdě leno po uzavření této smlouvy
sídlo:
IČ O:

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

název: Bude zhotoviteli sdě leno po uzavřeni této smlouvy
sídlo:
IČ o:

1.4.3. Autorský dozor

název: SPA, spol. s r.o,

s!dlo: Havlíčkova 5719/46, 58601 Jihlava
CO: 46990763
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1.5. Dodavatelédalš ích dodávek do základních š kol:

1.5.1. dodavatel vybavení interiéru

název: bude upřesně n po uzavřeni této smlouvy
sídlo:
IČ O:
kontakt:

1.5.2. dodavatel PC a ICT vybavení

název: bude upřesně n po uzavření této smlouvy
sídlo:
ičo:
kontakt:

(společně takéjako dodavatelé‘)

1.6. V případě změ ny údajů smluvní strany uvedený ch v Č l. 1. této smlouvy je povinna smluvní
strana, u které změ na údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to
průkazný m způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě , ž e z důvodu nedodrž eni nebo
poruš eni této povinnosti dojde ke š kodě , zavazuje se smluvní strana, která š kodu
způsobila, tuto š kodu bezodkladně nahradit/uhradit.
Změ na údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle Č I, 1. odst. 1.3. této smlouvy ‚

změ ny údajů oprávně ný ch třetích osob, které nejsou smluvními stranami této smlouvy,
uvedený ch v Č l. 1. odst. 1.4. a změ na identifikačních údajů dodavatelů uvedený ch v Č l. 1.
odst. 1.5. této smlouvy, nezakládá změ nu této smlouvy formou písemného dodatku
uzavřený ch mezi smluvnimi stranami. O tě chto změ nách se smluvní strany budou
bezodkladně prokazatelně písemně informovat.

1.7. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tuto smlouvu uzavírají na základě vý sledků veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „ Rozvoj odborný ch vý ukový ch prostorů včetně vybaveni
na základních š kolách v Jihlavě — provádě ni stavby‘ (dále též jako „ veřejnázakázka‘).

1.8. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou založ enou dle přísluš ný ch právních
předpisů, předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně
a s odbornou péčí a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanovení zákona
Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní (dále též jako „ občanský zákoník“ ).
Zároveň prohlaš uje, ž e je srozumě n s vlastni povahou díla, které máprovést na základě
této smlouvy a ž e toto bude provádě t v místech plně ní dila uvedený ch v této smlouvě
na území statutárního mě sta Jihlavy s tim, ž e dodrž í veš keré podmínky této smlouvy.
Zároveň je zhotovitel srozumě n se skutečností, ž e bude úzce spolupracovat s vlastníky či
provozovateli inž ený rský ch sítí, které jsou dílem dle této smlouvy dotčeny a dalš ími
subjekty, kteří jsou dílem uvedený m v této smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel
za dotčenésubjekty označí.

1.9. Zhotovitel bere na vě domi, ž e dílo bude provádě t v prostorách š kolský ch zařízení. Z tohoto
důvodu přizpůsobí provádě ni díla tak, aby co nejméně zasahoval do samotného provozu
tě chto zařízeni a vý uky ž áků.

1.10. Objednatel oproti tomu prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této
smlouvy vysoce důlež itý . Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této
smlouvy řádně a včasně . Dále objednatel předpokládá, ž e předmě t díla dle této smlouvy
bude též hradit z prostředků fondů Evropské unie (dále též jako „ poskytovatel dotace“ ) v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Pro objednatele je pak prioritní,
aby zhotovitel provedl dilo dle této smlouvy řádně a včasně .
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1.11. Smluvní strany konstatují, ž e v této smlouvě jsou použ ívány vý razy jak v jednotném čísle,
tak v čisle množ ném, a to ztoho důvodu, ž e provádě ní dfla bude probíhat na ně kolikastaveniš tích v ně koFka místech plně ni vš e specifikováno touto smlouvou. Z tohoto důvodu
smluvní strany konstatuji, ž e slova vyjadřující pouze jednotné čislo zahrnují množ né číslo
a naopak, pouze s vý jimkou explicitně uvedenou, kdy platí pouze jednotné čislo a naopak,slova vyjadřující muž ský rod zahrnují i ž enský a střední rod a naopak.

2. PŘ EDMĚ T SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůjnáklad a na své nebezpečí dílo sjednané dle Č l. 3. této smlouvy a objednatel se zavazujeza řádně a včasně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve vý š i a za podmíneksjednaný ch v této smlouvě .

2,2. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádně a včas provede dílo dle této
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplý vající z této smlouvy.

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti ž e dílo bude provádě no pod dohledemosob uvedený ch v Č I, 1. této smlouvy i dalš ích třetích osob, které objednatel urči. Zhotovitel
síje dále vě dom, ž e v blízkosti díla dle této smlouvy mohou probíhat dalš í stavební práce
jiný ch dodavatelů a je povinen koordinovat svéčinnosti na dile dle této smlouvy s ohledem
na současně probíhající dalš í stavební práce jiný ch dodavatelů v blízkosti staveniš tě , kde
bude realizováno dilo dle této smlouvy.

2.4. Zhotovitel bere na vě domí, ž e veřejnázakázka, na základě jejichž vý sledků je uzavíránatato smlouva, úzce souvisí s veřejný mi zakázkami s názvem „ Rozvoj odborný ch vý ukový chprostorů včetně vybaveni na základních š kolách v Jihlavě - vybaveni PC a ICT technikou“ a
„ Rozvoj odborný ch vý ukový ch prostorů včetně vybavení na základních š kolách v Jihlavě —vybaveni nábytkem“ . Tyto 2 uvádě né veřejné zakázky (společně jako „ související veřejnézakázky“ ) se vztahuji na dodávku vybaveni vý početní techniky a dodávku vybaveni nábytku
do díla, resp. do objektů a míst plně ni díla v této smlouvě uvedený ch. Zhotovitel uvedenýv této smlouvě bere na vě domí, ž e v rámci souvisejících veřejný ch zakázek mohou bý tvybraný mi dodavateli rozdílné subjekty. V této souvislosti se zavazuje a souhlasí, ž ečinnost tě chto případný ch jiný ch vybraný ch dodavatelů bude v rámci předmě tu dila dle této
smlouvy koordinovat s tím, ž e touto koordinací se rozumí zejména následujicí činnosti:

- zajistí stavební připravenost pro jednotlivé dodávky, montáž e a instalace vš ech
dodavatelů, resp. zajistí mož nost faktické realizace souvisejících veřejný ch
zakázek;

- časováa prostorovásoučinnost s dalš ími dodavateli ve vazbě na Č l. 7. odst. 7.5.
této smlouvy.

2.5. Pro účely této smlouvy se mimo jiné už ivaji též následujících pojmů:
a) objednatelem je osoba uvedenáv této smlouvě jako objednatel, objednatelem se stávázadavatel po uzavření této smlouvy na plně ni veřejnézakázky, na základě jejíchž vý sledků

se uzavírátato smlouva;

b) zhotovitelem je osoba uvedená v této smlouvě jako zhotovitel, zhotovitelem se stávádodavatel po uzavřeni této smlouvy na plně ní veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků
se uzavírátato smlouva;

c) poddodavatel po uzavření této smlouvy na plně ni veřejné zakázky, na základě jejichž
vý sledků se uzavírátato smlouva, je osoba, subjekt, kterého zhotovitel použ ije v limitechtéto smlouvy pro plně ní části díla specifikovaného touto smlouvou, je-li to rámci plně ni dila
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umož ně nO (dále též jako »poddodavateit

d) projektovou dokumentaci je přísluš náprojektovádokumentace uvedenáv této smlouvě
kteráje též zpracovanáv rozsahu stanoveném vyhl. Č . 169i2016 Sb. o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služ eb s vý kazem vý mě r v platném zně ní;

e) polož kový m rozpočtem se pro účely této smlouvy označuje zhotovitelem oceně ný soupis
stavebních prací dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r v ně mž jsou zhotovitelem uvedeny
jednotkové ceny vš ech polož ek stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové ceny
pro objednatelem vymezenémnož ství.

3. FIKACEOILA

3.1. Předmě tem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách
částí základních š kol nacházejících se na území statutárního mě sta Jihlavy a zajiš tě ni
nutné a potřebné koordinace vlastní realizace souviseiicích veřejný ch zakázek a stavební
připravenosti díla k provedení tě chto souvisejících veřejný ch zakázek. Dílo bude
realizováno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací vztahující se k dílu a
uvedenou v této smlouvě . Součástí díla dle této smlouvy jsou pak veš keré vý kony a
činnosti stanovené uvádě nou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podklady a
doklady vztahující se k plně ni díla dle této smlouvy. Veš keré činnosti uvedené v tomto
ustanoveni a vyplý vající z této smlouvy, jejích příloh a dokladú, na ně ž se tato smlouva
odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále0načovány jako „ dílď ‘ či „ předmě t plně ní‘ , ato

vš e v návaznosti na vý sledky zadávacího řízeni veřejné zakázky, zadané objednatelem
jako veřejný m zadavatelem v zadávacím řízeni této veřejné zakázky (dáte jen „ zadávací
řízení). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo za podmínek v rozsahu a dle technického
řeš ení podle projektové dokumentace níž e uvedené, a dalš ích níž e uvedený ch závazný ch
podkladů k provádě ni díla:

a) Tato smlouva O dílo,
b) Zadávací podmínky zadavatele (objednatele) vztahující se k dílu nebo plně ní zhotovitele

dle této smlouvy, specifikované v zadávacím řízení veřejné zakázky, včetně projektové
dokumentace, kterézhotovitel obdrž el od objednatele v zadávacím řízení,

c) Nabídka zhotovitele jako účastníka veřejné zakázky ze dne 3. 6. 2020, podaná

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, obsahující případné doplň ující informace
z průbě hu zadávacího řízeni veřejnézakázky (dále jen „ nabídka zhotovitele“ ),

d) Projektové dokumentace s názvem „ Rozvoj odborný ch vý ukový ch prostorů včetně
vybavení ZS Jihlava, Nad Plovárnou 5, Jihlava — dokumefltaC pro provedení
stavby“ ; „ Rozvoj0borný ch vý ukový ch prostorů včetně vybavení ZS T. G. Masaryka,
Ziž kova 50, Jihlava — dokumentace pro provedení stavby“ ; „ Rozvoj odborný ch
vý ukový ch prostorů včetně vybaveni ZS Jihlava, Kříž ová33, Jihlava — dokumentace
pro provedení stavby“ vš e zpracované společností SPA, spol, s ro., Havlíčkova
5719/46, 586 01 Jihlava, IČ O: 46990763, V prosinci 2019 zak, č. 161201-031 v úrovni
projektový ch dokumentaci pro provádě ni stavby zpracovaná v souladu s vyhláš kou Č .
16912016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prach dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r v platném zně ni (dále též
jako „ projektovádokumentace“ )

Cokoliv, CO je zmíně no ve specifikacích vý š e uvedený ch pod písm. a) — d) tohoto
ustanovení tý kajících se realizace dila a není zmíně no ve vý kresech tý kajících se realizace
díla, nebo co je zmíně no ve vý kresech a není zmíně no ve specifikacích mástejný účinek
a má se za to, jako by to bylo zmíně no ve specifikacích ve vý kresech. V případě
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jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi dokumenty (viz vý š e písm.
a) až d) včetně ) bude tento rozpor vyřeš en objednatelem písemně , a to na základě
písemné ž ádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním provádě ním díla
provést bezodkladně kontrolu vš ech předaný ch dokladů a podkladů ze strany objednatele
tak! aby byl případný rozpor předaný ch podkladů a dokladů odhalen co nejdříve. Případné
rozpory tě chto podkladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních
dnů kdy se o nich dozvě dě l.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmě tem dila provedení vš ech činnosti, prací a dodávek
obsaž ený ch v závazný ch podkladech a dokladech uvedený ch v Č l. 3. odst. 3.1. této
smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ni dila
dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplý vají a dále splnit veš kerédalš í
povinnosti, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

3.3. Dílo zahrnuje provedeni, dodáni a zajiš tě ni vš ech činností, prací, služ eb, vě ci, vý konů
a dodávek, nutný ch k realizaci dila, a to zejména:

a) koordinace činnosti zhotovitele na díle s dalš ími dotčený mi subjekty;
b) mož nákoordinace realizace souvisejících veřejný ch zakázek a jejich dodavatelů;
c) zajiš tě ni zařízeni staveniš tě , a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedeni dila

včetně jejich údrž by, odstraně ní a likvidace;
d) pasportizace míst plně ní před zahájením prací na díle a po dokončení prací na díle, a to dle

dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak zástupce
objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;

e) vyklizeni staveniš tě a provedeni závě rečného úklidu místa provádě ni díla vč. úklidu
staveniš tě a místa plně ní; uvedeni pozemků a komunikaci případně dotčený ch vý stavbou
(realizací díla) do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavu
dle přísluš ný ch správních rozhodnutí, záborů veřejný ch ploch a komunikaci;

fl zajiš tě ní ulož ení stavebni suti a ekologická likvidace stavebnich odpadů vzniklý ch
při provádě ni díla dle této smlouvy a dolož eni dokladů o této ekologické likvidaci
obsahujících mimo jiné údaje o množ ství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků
za toto ulož eni, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přisluš ný mi právními předpisy,
objednateli;

g) v případě mož né dalš í využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ni jejich
roztřídě ni dle jeho druhu a odvozu na objednatelem určené místo; v případě pochybností
zhotovitele o mož né dalš í využ itelnosti tě chto materiálů je zhotovitel povinen toto předem
projednat s objednatelem;

h) zajiš tě ní splně ní mož ného pož adavku na zajiš tě ni publicity projektu, resp. provádě ného
dila. dle pravidel publicity obsaž ený ch v Obecný ch pravidlech pro ž adatele a přijemce
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve verzi aktuální v době realizace
pož adavků na publicitu uveřejně né na
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty a dle pokynů objednatele, bude-li
takový ch pož adavků a pokynů.

34. Dilo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejména
vš emi závazný mi dokumenty uvedený mi v Č l. 3. odst. 3.1. této smlouvy, včetně případný ch
změ n a doplň ků sjednaný ch smluvními stranami, vyplý vajících

3.5. Zhotovitel bere na vě domi a zavazuje se, ž e bude respektovat a řídit se pokyny
oprávně ný ch třetích osob, kontaktní osoby objednatele a subjektů! které takto objednatel
označí.

3.6. Předmě tem díla jsou rovně ž zejména následující práce, vý kony a činnosti:
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- Umož ně ni pohybu dodavatelů v místech provádě ni díla a vlastní realizace souvisejicich
veřejný ch zakázek;

- průbě ž náaktualizace harmonogramu provádě ní prací (v důsledku změ n neprodleně , jinak
kaž dý mě síc);

- zajiš tě ní součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veš kerý ch jiný ch potřebný ch profesí
vč. zajiš tě ní případný ch rozborů vzorků byť čehokoliv co souvisí s provádě ním dUa
v akreditovanélaboratoři;

- umož nit bezpečný průchod míst plně ní;
- zajiš tě ni realizace stavebních prací spojený ch s nadmě rný m hlukem či praš nosti v době

š kolních prázdnin nebo mimo dobu vyučováni, ostatní stavební práce zajistit po dohodě
s objednatelem tak, aby byla minimalizována omezeni či naruš ení š kolni vý uky,

- opatření pro zajiš tě ni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako UBOZP)
na staveniš tích bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP
samostatně ;

- vypracování dokumentací skutečného provedení předmě tu díla v členě ni dle této smlouvy
a zajiš tě ni dalš ích dokladů pro předáni předmě tu díla dle Č l. 11. odst. 1110. této smlouvy;

- vš echny nutnézkouš ky před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu;
- zajiš tě ni nebo učině ni potřebnéprotipož ární ochrany;
- příprava staveniš tě včetně přístupů;
- zajiš tě ni provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích a plochách dotčený ch

provádě ním díla dle této smlouvy;
- zajiš tě ní řádného očiš tě ni vš ech vozidel použ itý ch zhotovitelem při provádě ni dila dle této

smlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš ťovala pozemní komunikace sousedící se staveniš ti;
- dodáni materiálů a dílců v objednatelem pož adované kvalitě , včetně jejich certifikátů

a atestú;
- vyhotoveni vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozích a revizních zpráv

vyhrazený ch zařízení, předáni návodů k obsluze, údrž bě vý robků a zařízení, prohláš eni
o shodě , u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy;

- zhotovení práce na díle podle technologický ch předpisů a postupů;
- zajiš tě ni veš kerý ch nutný ch prostředků dle nařízeni BOZP;
- zabezpečeni bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místě

provádě ni předmě tu dila dle této smlouvy a průjezdů vš ech vozidel v místech sousedící se
staveniš tě m;

- v případě omezeni nemovitosti sousedících s místem či místy provádě ni dila dle této
smlouvy povinnost zhotovitele spočívající v informováni vlastníků tě chto přilehlý ch
nemovitosti o provádě ní díla dle této smlouvy a v případě omezeni tě chto nemovitostí
zajiš tě ni bezpečného a úplného přístupu k tě mto nemovitostem, a to za jaký mikoliv účely
(např. přistup vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svoz
komunálního odpadu a dalš í);

- dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš ení nočniho klidu;
- zajiš tě ni veš kerédopravy související s dílem;
- zajiš tě ní případný ch veš kerý ch leš ení a podpě rný ch konstrukcí;
- zajiš tě ní montáž ních prostředků a pomůcek;
- zajiš tě ni staveniš ť a pracoviš ť proti vš em vlivům znemož ň ujicim nebo znesnadň ujícím práci

(čerpání vody, zajiš tě ní vý kopů, přístřeš ky, apod.);
- soustavnévytyčování zřetelného označeni obvodu staveniš ť;
- odvoz a zajiš tě ni ulož ení vybouraný ch hmot a zemin;
- zabezpečení ulož eni přebytečné zeminy, suti, materiálu s obsahem azbestu apod.

na skládku a ekologickálikvidace tohoto odpadu v souladu s přisluš ný mi právními předpisy
a předání objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci;

- dodrž ování BOZP a hygieny na pracoviš tich a staveniš tích;
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- zajiš tě ni a poučeni vš ech zúčastně ný ch pracovníků o zásadách a opatřeních k zajiš tě ní
BOZP dle přísluš ný ch obecně závazný ch bezpečnostních předpisů a technologický ch
pravidel zpracovaný ch pro jednotlivé technologie vý stavby, resp. provádě ní díla dle této
smlouvy;

- uvedení díla do provozu;
- bezodkladná pomoc, jaká bude vyž adována objednatelem (předáni podpůrný ch dat

a dokumentů tý kající se zejména provozu a údrž by díla)
Náklady na vš echny vý š e uvedené práce, vý kony a činnosti jsou zahrnuty v ceně díla
uvedeného v této smlouvě .

3.7. Součásti předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení dila či
jeho části je organizace, provedení a dolož eni úspě š ný ch vý sledků potřebný ch
individuálních, komplexních, garančních zkouš ek dila a pož adavků orgánů státního
stavebního dohledu, příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole staveb. Provádě ni
dohodnutý ch zkouš ek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,
b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi závazný mi Č SN,
c) projektovou dokumentaci,
d) přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,
e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologii

použ itý ch při vý stavbě , neodporují-li platný m CSN.

3.8. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tim i Č SN EN), jejichž
použ ití přichází v úvahu při provádě ni díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila
považ ovat obě strany za závaznév plném rozsahu.

4. DOBA PLNĚ Ni

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli v následujícím
závazném termínu:

Termín zahájení provádě ní díla:

předáním a převzetím staveniš tě , předpoklad dne
1.7.2020

Termin provedeni díla:

do 60 kalendářních dnů od předáni staveniš tě (dále též
jako „ termín dokončeni“ )

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně , nejpozdě ji vš ak
do 3 pracovních dnů ode dne převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s Č l. 10 této
smlouvy. Zhotovitel je povinen vž dy přikládat dílu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e
zhotovitel nebude přikládat vyš š í prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto
smlouvou tak, aby dodrž el termín dokončeni. Nesplní-li zhotovitel termín dokončeni,
dostáváse do prodleni.

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádný m ukončením
a protokolárním předáním objednateli, a to v termínu dokončeni a považ uje se za řádně
ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodě lků,
a budou-li k ně mu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í plně ní dle této smlouvy, zejména
bude-li k ně mu dodána dokumentace a dalš í doklady vyž adované touto smlouvou
v průbě hu provádě ní díla či při nebo pro jeho předáni.
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4.3. Zhotovitel je povinen provádě t dilo dle harmonogramu provádě ní prací, který budezhotovitelem objednateli předán při předáni staveniš tě zhotoviteli.
Harmonogram provádě ni prací ani jeho případné změ ny či dodatky nemají v ž ádnémpřípadě jaký koliv vliv na termín plně ni uvedený vý š e, jehož změ na je mož né pouzepostupem podle Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy.

4.4. Obě smluvní strany se dohodly, ž e případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce),které mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelný ch okolnosti a jejichž finančniobjem nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejný chzakázek, v platném zně ni, nebudou mít vliv na termín dokončeni dila či jeho části (viz odst.4.1. tohoto Č l. 4.) a dílo bude muset bý t řádně provedeno v terminu dokončeni dle smlouvy,pokud se smluvní strany vý slovně písemně nedohodnou jinak.
4.5. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, Objednatelsi vyhrazuje právo odsouhlasit veš keré postupy prací a dále použ ité materiály. Je-liv zadávací dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo technologie), máse za to, ž e jetím definován minimálni pož adovaný standard.
4.6. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členě ni dle této smlouvy, pokud neníkompletně dokončeno bez vad a nedodě lků bránícich řádnému už ívání a není-li k ně mupředána přísluš ná dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s toutoskutečnosti srozumě n.

4.7. Styl, způsob a rychlost realizace díla musi bý t takové, aby přesvě dčily objednatele, ž e budedodrž en harmonogram provádě ni prací. Pokud by objednatel mě l rozumný důvod sedomnívat, ž e tento harmonogram provádě ni praci, nebude z důvodů1 které lze přičítatzhotoviteli, má objednatel právo to oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně povinenučinit v přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš keráopatřeni (zejména dalš í přesčasa personál) nezbytnápro dokončení dila v souladu s terminem dokončeni - vš e dle čI. 4.odst. 4.1. této smlouvy, nebo v souladu s prodlouž eními schválený mi objednatelem dle Č l.18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatáopatřeni je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladupísemně oznámit objednateli. Veš keré náklady spojené s přesčasy, dodatečný mpersonálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel.
4.8. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu realizace díla domnívat, ž e dílonemůž e bý t dokončeno v rámci harmonogram provádě ní praci nebo v rámci prodlouž enischválený ch lhůt objednatelem die Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy, vjejich terminu, jezhotovitel povinen okamž itě , ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dniode dne, kdy mě l poprvédůvod domnívat se, ž e realizace díla můž e bý t zpož dě na, oznámitmož nézpož dě ní objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky zpož dě ní, kterése domníváž e nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozdě ji do 10 kalendářnich dni od vý š euvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrž enou nápravupro dokončeni díla v rámci časového harmonogramu vý stavby nebo pro dokončení dílas co nejmenš ím mož ný m prodlením, pokud takovásituace nastala a smlouva i nadále trvá.

4.9. Ve vztahu k terminu dokončeni si objednatel vyhrazuje, ato v souladu s ust. 5100 zákonaČ . 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ní, tzv. vyhrazenou změ nuzávazku spočívající v mož nosti prodlouž eni termínu dokončení z tě chto následujícíchdůvodů:

4.9.1. zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ní provádě ní díla bylo způsobeno okolnostmi vyš š ímocí trvající v době provádě ní díla, a nebo
4.9.2. zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ni provádě ní díla bylo způsobeno z důvodů vý lučněna straně objednatele.
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Vznik a trvání veš kerý ch důvodů uvedený ch vý š e v tomto ustanoveni musí bý t písemně
sdě leny objednateli a dále zaznamenány ve stavebních denících staveb, kde budou vž dy
potvrzeny technický m dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Případné změ ny

termínu dokončení budou prodlouž eny pouze a jedině po dobu, po nichž důvody vý š e
uvedené prokazatelně trvaly. Smluvní strany v tomto ohledu uzavřou dodatek k této

smlouvě .

5. MíSTO PROVÁ DĚ NÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, mě sta Jihlavy, na místech

provádě ní díla vš e specifikované projektovou dokumentaci uvedenév této smlouvě .

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNI PODMÍNKY

6.1. Cena díla je sjednanájako cena maximální, platná po celou dobu plně ní díla dle této

smlouvy.

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plně ní veřejnézakázky uvedené

v této smlouvě :

Cena díla celkem bez DPH 2.921 .870,43 Kč bez DPH

÷ přísluš násazba DPH dle zákona č, 235/2004 Sb., ve zně ni platném ke dni zdanitelného

plně ni.

6.3. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace veřejnézakázky

uvedené v této smlouvě se dle 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platném zně ni (dále jen „ zákon o DPH) nepovaž uje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnuti plně ni dle 5 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přeneseni daň ové

povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

6.4. V ceně za provedeni díla jsou zahrnuty veš keré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné
k řádnému a včasnému provedení díla (včetně vyhotovení vš ech dokladů předepsaný ch

obecně závazný mi právními předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a kterézhotovitel

při plně ní svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynalož í. Není-li v této

smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkový ch cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem

oceně ném vý kazu vý mě r, zahrnuty též mimo jinétyto vý kony:

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,
b) náklady na postavení, udrž ováni a odstraně ni leš ení,
c) zakrytí (nebo jinézajiš tě ni) konstrukcí před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ní zakryti,
d) vyklizeni pracoviš tě a staveniš tě a uvedeni do původního stavu, odvoz zbytků materiálu,

likvidace odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními předpisy včetně

souvisejících nákladů,
e) opatřeni k zajiš tě ní BOZP, ochrannázábradlí otvorů, volný ch okrajů a podobně ,

O opatření na ochranu konstrukci před negativními vlivy počasí, např. deš tě , zima, sníh

a podobně ,
g) náklady na pož ární asistenci,
h) zkouš ky a atesty bě hem vý stavby, dokumentace skutečného provedeni dila,
i) vytyčovací práce a zamě ření pro řádnézhotovení díla,
j) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ní,
k) licenční poplatky a autorskápráva,
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1) veš keré pomocné materiály a ostatní hmoty a vý kony neuvedené zvláš ť v polož kách

soupisů stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r,

m) veš kerépomocnépráce, vý kony a přípomoci, nejsou-li oceně ny samostatnou polož kou,

n) veš keré technologické předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dílenská

dokumentace, pasporty a jinédoklady nutnék provedení díla,

o) náklady na dopravu a slož ení materiálu a jednotlivý ch zařízení včetně skladování

na staveniš tích,
p) veš keré náklady na případné dalš í profese, které zhotovitel v souvislosti s provádě ní díla

dle této smlouvy použ ije,

6 5 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plně ní

před zahájením provádě ní díla

6 6 Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plně ni, dle 5 21 odst 9 zákona o DPH,

fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ní se považ uje poslední

den přísluš ného mě síce

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádě ní prací,

finančního harmonogramu, a dle rozpočtu předlož eného zhotovitelem, a to na základě

objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací

Dalš í případný způsob a členě ní fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě len po podpisu

této smlouvy

Polož ky obsahující ploš né, objemovéa délkovéjednotky budou fakturovány do vý š e 90 %

Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedený ch prací —

skutečný ch vý mě r

6 7 V případě , kdy technický dozor investora s ně který mi polož kami předlož eného soupisu

provedený ch prací, vý konů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projednás objednatelem

a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné polož ky fakturovat alespoň v dohodnuté

míře ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to mož né (nedojde-li o sporný ch polož kách

k písemné dohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné polož ky budou vyřeš eny

v rámci dalš ího daň ového dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře sporné polož ky

nepodaří vyřeš it písemnou dohodou smluvních stran, pakje zhotovitel oprávně n postupovat

ohledně sporný ch polož ek podle či 18 této smlouvy

6 8 Mě síční soupisy skutečně provedený ch prací, vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny

v členě ní dle domluvy po zahájení provádě ní díla, přičemž méně práce a dodatečné

stavební práce budou vyčísleny na samostatný ch polož kový ch soupisech stavebních prací,

dodávek a služ eb přísluš ně k jednotlivý m částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak

6 9 Daň ový doklad — faktura musí obsahovat pojmové nálež itosti daň ového dokladu stanovené

zákonem o DPH, a zákonem č 563/1991 Sb ‚ o účetnictví, ve zně ní pozdě jš ích předpisů,

a také údaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaný ch plateb

včetně částky obsaž ené v dílčí faktuře předlož ené objednateli k proplacení Zhotovitel je
povinen ve vystavený ch jednotlivý ch daň ový ch dokladech - fakturách vž dy uvádě t
přísluš ný název akce „ Rozvoj odborný ch vý ukový ch prostorů včetně vybavení na
základních š kolách v Jihlavě - provádě ní stavby“ a evidenční číslo této smlouvy

(evidenční číslo Smlouvy bude zhotoviteli sdě leno po podpisu této smlouvy o dílo) a dále

v souvislosti s mož ností financováni předmě tu Smlouvy z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) také registrační číslo projektu
„ CZ 06 267/0 0I0.0/16_063/0003753“ V případě , ž e daň ový doklad - fakturu nebude
zhotovitel oprávně n vystavit, nebo nebude obsahovat správnéúdaje či bude neúplný anebo
nebude obsahovat přílohy či informace (např zjiš ťovací protokol dle čí 6, odst 6 11 této
smlouvy) dle této smlouvy či přísluš ný ch právních předpisů, je objednatel oprávně n daň ový
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doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daň ový

doklad opravit, event. vystavit nový daň ový doklad a dodat přilohy. Lhůta splatnosti počíná

v takovém případě bě ž et ode dne doručeni opraveného či nové vystaveného daň ového

dokladu - faktury objednateli.

Kaž dý daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické

podobě a to ve formátu *pdf

6.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veš kerý ch zhotovitelem vystavený ch daň ový ch

dokladů - faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dni ode dne řádného

a prokazatelného doručeni faktury — daň ového dokladu (a povinný ch příloh k faktuře)

zhotovitelem objednateli. Přednostní způsob doručováni ftur-daň Ový ch dokladů

objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele UwSbXb4) nebo na e-mail:
epodatelna® Jihlavacity nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem. Daň ový doklad

- faktura se považ uje za řádně a včas zaplacený , bude-li poslední den této lhůty účtovaná

částka ve vý š i odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu

zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře — daň ovém dokladu.

6.11. Nedílnou součástí veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktur bude, kromě obě ma smluvními

stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací I zjiš ťovací protokol

a rekapitulace soupisu prací, vý konů a dodávek skutečně provedený ch za kaž dý mě síc,

a to v členéní dle konkrétního oceně ného vý kazu vý mě r! který musí bý t písemně
odsouhlasený technický m dozorem investora, kontaktni osobou objednatele a opatřený

jejich vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně provedený ch prací bude současně

s daň ový m dokladem - fakturou předkládán objednateli i v elektronické podobě formou

vý stupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní

rozpočet stavby, tj. ve formátu *XlsX, popř. v jiném rozpočtovém formátu odsouhlaseném
objednatelem a dále ve formátu *pdf, na e-mail kontaktní osoby objednatele který bude

zhotoviteli sdě len v souladu s touto smlouvou. v elektronický ch soupisech prací musí bý t

obsaž eny vš echny polož ky oceně ného soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb včetně

tě ch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch, které teprve budou provádě ny a

fakturovány. Zhotovitel má nárok na proplacení daň ového dokladu - faktury ve vý š e

uvedené lhůtě splatnosti pouze v rozsahu, v jakém technický dozor investora písemně

odsouhlasil zjiš ťovaci protokol, tj. jaké polož ky ze soupisu prací, vý konů a dodávek

zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně provedené. Nebude-li

dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah prací a dodávek

zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného soudního rozhodnuti soudu, které

stanoví jeho (případný ) nárok na zaplaceni této částky.

6.12. Do sedmi kalendářních dni po řádném protokolárním předáni a převzetí díla, bude

zhotovitelem vystaven a objednateli předán daň ový doklad - konečnáfaktura (vyúčtování

Ceny za provedeni díla a jeho části). Splatnost této faktury-daň ového dokladu se řídí čI. 6.

odst. 6.10. této smlouvy.

6.13. Zhotovitel mánárok na zaplaceni ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavřeni této

smlouvy pouze v připadech tzv. dodatečný ch stavebních prací (viceprací), které nebyly

obsaž eny v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky (a které nejsou

předmě tem plně ni zhotovitele dle této smlouvy v době jejího uzavřeni), jejich potřeba

vznikla v důsledku objektivně nepředvídaný ch okolností, nebyly v době uzavření této

smlouvy známy popřípadě při realizaci dila dle této smlouvy objeví skutečnosti odliš né

od projektové dokumentace a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedeni

předmě tu díla dle této smlouvy za předpokladu ž e tyto práce nemohou bý t technicky nebo

ekonomicky oddě leny od původní veřejné zakázky (tj. od předmě tu plně ní sjednaného

při uzavíráni této smlouvy), pokud by toto oddě lení způsobilo závaž nou újmu objednateli
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nebo ačkoliv je toto oddě lení technicky či ekonomicky mož né jsou dodatečné stavební
práce nezbytné pro dokončeni předmě tu plně ní původní veřejné zakázky (tj. předmě tu
plně ni sjednaného při uzavirání této smlouvy). Celkový rozsah tě chto dodatečný ch
stavebních prací i opakovaně nesmí překročit limit daný zákonem č. 13412016 Sb.,
o zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ní (dále zákon o zadáváni veřejný ch
zakázek“ ) popřípadě limit dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele Č předmě t
a charakter tohoto dila. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny dodatečný ch stavebních
prací pouze v případě , ž e takové dodatečné stavební práce byly objednatelem zadány
v souladu se zákonem o zadávání veřejný ch zakázek, objednatel písemně odsouhlasil
práce v tzv. změ novém listu (viz následující odst. 6.14.), práce byly projednány
v přísluš ný ch orgánech statutárního mě sta Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takové
dodatečnépráce písemný dodatek k této smlouvě a zhotovitel takovéstavební práce řádně
a včas dle sjednaný ch podmínek skutečně provedl.

6.14. Zhotovitel bere na vě domi, ž e jakékoliv práce, vý kony nebo dodávky, kteréjdou nad rámec
plně ni díla zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně za dilo dle této
smlouvy, mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dal před jejich
provedením objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném zhotovitelem
a smluvní strany pak ohledně takový ch vícepraci sjednaly písemný dodatek k této smlouvě .
Před provedením jaký chkoliv dodatečný ch prací (které jdou nad rámec dila sjednaného
v této smlouvě ) si tedy zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto prací v členě ní dle soupisu stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r dolož ený m do zadávacího řízeni veřejné zakázky a v jeho
přisném souladu a jejich riaceně ni v jednotkový ch cenách dle pravidel uvedený ch
v následujícím odst. 6.15. na tzv. změ novém listu. Do změ nového listu zhotovitel uvede
zejména vš echny změ ny nebo úpravy díla, které se odchyluji od smlouvy a/nebo
závazný ch podkladů k předmě tu plně ni díla uvedený ch v čI. 3. odst. 3.1. této smlouvy,
veš keré změ ny v množ ství, kvalitě nebo druhu, které v průbě hu realizace díla budou
objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný , ale přesný technický změ n díla a
podrobný a přesný s tím související soupis prací, vý konů a dodávek oceně ný postupem dle
následujícího odst. 6.15. a sdě leni, zda cena mávliv na termín plně ní díla.

b) Vyž ádat si písemné potvrzení provedeni tě chto prací od objednatele, autorského dozoru
a technického dozoru investora na přísluš ném změ novém listu

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě .

Bez písemného odsouhlaseni praci, vý konů nebo dodávek objednatele na změ novém listu
a uzavření písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen jakékoliv dodatečné
práce zhotoviteli zaplatit.

6.15. Pro oceně ni viceprací se použ iji přednostně jednotkové ceny v té vý š i, kterou použ il
zhotovitel VO sestaveni nabídkové ceny podané v zadávacím řízeni veřejné zakázky
v členě ni dle konkrétního vý kazu vý mě r v rámci této veřejné zakázky; dodatečné stavební
práce (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ani jednéz polož ek obsaž ený ch v nabídce
zhotovitele podané do zadávacího řízeni, budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch
cen vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno platný ch a účinný ch v době provádě ni díla
dle této smlouvy, které budou sníž ené o 10 %. Dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce),
které nebudou odpovidat ž ádné z polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotovitele ani v cenové
soustavě URS Praha nebo RTS Brno platné a účinné pro rok provádě ni dila, budou
oceně ny na základě písemnédohody smluvních stran - obvyklácena způsobem uvedený m
v následujících vě tách tohoto odstavce:

Specifikace materiálCi a prací neuvedený ch v oceně ném soupisu stavebních prací, dodávek
a služ eb s vý kazem vý mě r v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízeni veřejné
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zakázky budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů dolož ené nabídkami
min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojený ch s osobou
zhotovitele) nebo nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena
o koordinační přiráž ku ve vý š i do 5 % z ceny tě chto materiálů a pracL

Konečná cena takový ch prací, vý konů či dodávek bude vž dy písemně odsouhlasena
s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob oceně ni, uvedený v tomto odst. 6.15. se použ ije i v připadě , kdy dojde

k dohodě O ceně rozš ířeni předmě tu dila nebo jeho změ ně , ale smluvní strany nesjednají
důsledky na vý š i ceny ve smyslu ust. 5 2614 občanského zákoníku.

6.15. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit rozsah
předmě tu plně ni (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m oznámením
zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepož aduje
od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávně n

a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemápovinnost v souvislosti
s takovou nesplně nou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. v takový ch případech musí bý t
smluvní cena úmě rně sníž ena, s použ itim cen z oceně ného vý kazu vý mě r v nabídce
zhotovitele podanév zadávacím řízeni. Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce také

tzv. změ nový list (se soupisem tě chto méně Praci a jejich naceně ni v jednotkový ch cenách

z oceně ného vý kazu vý mě r v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízeni) a nechat si

takový změ nový list písemně potvrditIod5oUH85t objednatelem autorský m dozorem

a chnický m dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na základě
posouzení takovou změ nu provést ve smyslu přisiuš ný ch ustanovení zákona o zadávání
veřejný ch zakázek, popřípadě dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele Č předmě t
a charakter tohoto díla.

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce

DPH ve smyslu ustanovení 5 leea zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ni
zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako
nespolehlivý plátce, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez

DPH.

částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na ůčet správce daně podle

5 loga zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš uji, v případě plně ni částky DPH přísluš nému
finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto objednatelem
uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovni účet
zveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně 5

objednatel jiŽ na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen
nahradit objednateli š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

6.18. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 5 92a a návazně za vystaveni
daň ového dokladu - faktu s nálež itostmi podle 5 29 zákona O DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto
ustanoveni zhotovitelem.

6.19. Postoupeni peně ž itý ch pohledávek zhotovtele za objednatelem vzniklý ch v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího pisemného souhlasu
objednatele

6.20. Zhotovitel prohlaš uje1 ž e nebude pož adovat placení zálohy ani přimě řenou část odmě ny
v průbě hu provádě ní díla ve smyslu 52611 občanského zákoniku.
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č.j: MMJ/ORM/124737/2020-TeR, jihlvp2Ovúlhuk

7. SOUČ INNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠ ÍCH SUBJEKTŮ

7.1. Smluvní strany se zavazuji vyvinout veš keré úsilí k vytvoření potřebný ch podmínek
pro úspě š nou, řádnou a včasnou realizaci díla dle podmínek stanovený ch touto smlouvou,
které vyplý vají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není vý slovné
stanoveno ustanovením této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála svý m smluvním povinnostem, sdě lí tuto skutečnost neprodleně písemně
druhé smluvní straně . Smluvní strany se dále zavazuji neprodleně odstranit v rámci svý ch
mož ností vš echny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splně ní jejich
smluvních povinností.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečnosti zjiš tě ný ch v průbě hu plně ní povinnosti
dle této smlouvy navrhne a provede opatřeni smě řující k dodrž eni podminek stanovený ch
touto smlouvou pro naplně ni smlouvy, k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami
a zbytečný mi vý daji a ž e poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vě cech
technický ch a jiný m osobám zúčastně ný m na provádě ní dila veš keré potřebné doklady,
konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po ně m lze s přihlédnutím ke vš em
okolnostem pož adovat.

7.4. Zhotovitel je srozumě n se skutečností, ž e v průbě hu provádě ní dila mohou jiní dodavatelé
souvisejících veřejný ch zakázek do dila či jeho částí vstupovat případně i dodat pro
objednatele vybavení nábytku a interiéru a dodávky PC a ICT techniky či dalš í dodávky.
Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje vyvinout maximální součinnost a umož nit tě mto
dodavatelům vstup a volný pohyb do předem určený ch prostor staveniš ť, kde budou tyto
souvisejicí veřejnézakázky realizovat.

8. PROHLÁ Š ENI A ZÁ VAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁ VNĚ NI OBJEDNATELE

8.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámil s rozsahem a povahou dila a jeho částmi,
s místem provádě ní stavby i místními podmínkami, ž e jsou mu známy veš keré technické,
kvalitativní a jiné podmínky pro provádě ní díla dané zadávacími podmínkami zadavatele
(objednatele) zadávacího řízení veřejné zakázky a ž e disponuje takový mi kapacitami
a odborný mi znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel
na základě uvedeného prohlaš uje, ž e splní závazek založ ený touto smlouvou včas a řádně ,
za sjednanou cenu, aniž by podmiň oval splně ni závazku poskytnutím jiné než dohodnuté
součinnosti.

8.2. Objednatel je oprávně n sám, prostřednictvím své kontaktní osoby či jakékoliv oprávně né
třetí osoby vykonávat v místě provádě ni díla kontrolně -technický dozor objednatele a v jeho
průbě hu zejména sledovat, zda jsou práce na díle provádě ny dle projektový ch
dokumentací, technický ch norem a jiný ch právních předpisů a v souladu s rozhodnutím
orgánů veřejné správy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádě ni díla upozorni
zápisem v konkrétním stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor investora,
nebo osoby písemně jim zmocně né, je oprávně na dát pracovníkům zhotovitele příkaz
k přeruš ení prací na provedení díla, je-li ohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádě ní dila či zájmy třetích subjektů a jiný ch
osob. Dále je zhotovitel povinen umož nit jaký mkoliv objednatelem určený ch třetich osob či
jakoukoliv jinou kontrolu provádě ného díla a mož nost přeruš eni prací na díle ze strany
tě chto objednatelem určený ch třetích osob i z důvodů zde neuvedený ch. Zhotovitel je
povinen tuto skutečnost strpě t, a to bez jaký chkoliv dalš ích nároků.
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Zhotovitel je povinen vý kon jakékoliv kontroly strpě t a poskytnout objednateli R jejímu

provedení veš kerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon technického dozoru investora nesmí provádě t

sám ani je nesmí provádě t osoba s nim propojená.

8.3. Bě hem provádě ni díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou bý t zváni

i zástupci dotčený ch orgánů veřejné správy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajisti účast

případný ch poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fází vý stavby dila zástupcům

dotčený ch orgánů veřejnésprávy.

8.4. Bě hem realizace díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele či

oprávně nou třetí osobou objednatele. Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola

vš ech zálež itostí tý kajících předmě tu plně ni, včetně postupu, nákladů a jaký chkoli

zálež itosti ovlivň ujících předmě t plně ní, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a

řeš eni jaký chkoli zálež itostí vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého

kontrolního dne bude pořízen zápis, který podepíš í účastníci tohoto jednáni. Zhotovitel či

jeho pově řený zástupce je povinen účastnit se zhotovitelem svolaný ch kontrolních dnů.

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavby seznam poddodavatelů

a dále při kaž dé změ ně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změ na nastala. Seznam
poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele v objednatelem

stanovenélhůtě . Seznam poddodavatelů musí obsahovat vý š i jejich podílu na realizaci dila.

Změ na poddodavatele s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízeni

veřejné zakázky, je mož ná pouze ve vý jimečný ch případech a pouze s vý slovný m
souhlasem objednatele a to pouze za takového poddodavatele, který prokáž e splně ní

kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel jehož mánahradit. Veš keré

náklady spojenése změ nami poddodavatele nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli, pokud je použ ívák plně ni této

smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasné provedení díla

podle této smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinen:

a) upravit způsob jejich ukončení obdobně s touto smlouvou; a

b) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého díla) pro kaž dou část

díla a/nebo dodávaný ch vě ci a už ivacich práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistit

naprostý soulad vš ech plně ni poddodavatele s tě mito pož adavky; a

c) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasený ch plánů jakosti, plánů

kontroí a zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, které musí bý t v souladu s jakosti dle této

smlouvy; a
d) vý slovně upravit, ž e se veš kerápráva a povinnosti plynoucí z tě chto smluv budou řídit

právem Ceskérepubliky.

Splně ní povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádání

prokázat. V případě nesplně ní je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy.

8.7. Použ ije-li zhotovitel k plně ni díla či jakékoliv části či součásti díla jakéhokoliv
poddodavatele, ručí za jím provedené dílo, či jeho část a součást tak, jako by jej provedl

sám.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předáni kaž dého staveniš tě (viz Č l. 10. této smlouvy)
objednatelem zhotoviteli vést řádně stavebni deník a deník vícepraci, a to pro kaž dou

z částí díla ve vazbě ke konkrétnímu staveniš ti, vš e v souladu se zák. č. 183/2006 Sb.,
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o územním plánování a stavebním řádu, v platném zně ní (dále též jako stavební zákon) a
v souladu s přísluš nou přílohou vyhláš ky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zně ni
pozdě jš ích předpisů vž dy alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. 157
stavebního zákona. Ve kaž dém stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou
zaznamenávány veš keréskutečnosti o průbě hu vš ech prací v souvislosti s provádě ním díla
a jeho konkrétní části, včetně prací poddodavatelů, zejména popis provedené práce a
použ itý ch technologii, údaje o použ ité vý kresové dokumentaci, statistické údaje,
pově trnostní podmínky a odchylky v provedeni díla od přísluš né projektové dokumentace,
informace o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah
k provádě nému dílu dle této smlouvy. Do kaž dého stavebního deníku bude zhotovitel
zapisovat vš echny skutečnosti stanovené přísluš ný mi právními předpisy a současně
vš echny skutečnosti rozhodné pro plně ni podmínek této smlouvy. Kaž dý stavební deník
bude ulož en na konkrétním staveniš ti a bude obě ma smluvním stranám kdykoliv přístupný
v době přítomnosti jaký chkoli osob na staveniš ti provádě jící dílo či dohled nad provádě ný m
dílem, Originál kaž dého stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli
(natrvalo) při přejímacím řízeni dle této smlouvy. Pro vyloučeni vš ech pochybností smluvní
strany konstatují, ž e zhotovitelem budou vedeny celkem 3 stavební deníky a 3 deníky
víceprací, a to ke kaž dé z části díla nacházející se na separátním staveniš ti v souladu
s touto smlouvou.

9.2. Kaž dý stavební deník die předchozího odstavce této smlouvy vede zhotovitelem pově řená
osoba, a to na bázi denních zápisů. V případě změ ny osoby zhotovitelem pově řené
k vedení stavebního deníku musí bý t tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním
deníku.

9.3. Zhotovitel je povinen ulož it průpis denních záznamů v konkrétním stavebním deníku
oddě leně Od kaž dého originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničeni originálu
stavebního deníku. Stavební deník musí bý t ulož en tak, aby byl vž dy okamž itě k dispozici
objednateli či jím zmocně néosobě a orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu
veřejnésprávy.

9.4. Denní záznamy se do konkrétního stavebního deníku zapisují tak, ž e se píš í do knihy
s očíslovaný mi listy jednak pevný mi, jednak perforovaný mi pro dva oddě litelné průpisy.
Perforované listy se očíslují shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně ná
osoba čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou
předmě tem zápisu. Ve vš ech denních záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta,

9.5. Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplnékopie zápisů ze stavebních deníků.

9.6, Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazuji dohody smluvních stran či
zvláš tní písemná prohláš eni kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí
učinit a doručit druhéze smluvních stran.

9.7. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deníky a k jednotlivý m zápisům
připojit vyjádření, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá, případně napsat svůj pož adavek či
pokyn.

9.8. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k zápisům a údajům zhotovitele ve stavebních
denících. Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu od provedeni zápisu
v konkrétním stavebním deníku.

99. K pož adavkům objednatele zapsaný m do konkrétního stavebního deníku se zhotovitel
vyjádři do 3 pracovních dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného
terminu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.
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10. STAVENIŠ T? A JEHO ZAŘ íZENI

101 Objednatel protokolárně předázhotoviteli a zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít
veš kerá staveniš tě nejpozdě ji do 3 kalendářních dnů od vý zvy ze strany objednatele.
O předáni kaž dého staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán
samostatný písemný protokol který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž kaž dá
smluvní strana obdrž í po jednom stejnopise a podepsán oprávně ný mi zástupci obou
smluvních stran. Staveniš tě jsou vymezena projektovou dokumentací uvedenou v této
smlouvě .

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti vž dy čistotu a pořádek. Zhotovitel je
povinen denně odstraň ovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho
činnosti či činnosti třetích osob na staveniš ti1 technický mi Č jiný mi opatřeními zabraň ovat
jejich pronikání mimo staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m.
Zhotovitel se dále zavazuje dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetích osob uvedený ch v této

smlouvě . V rozsahu tohoto závazku zajiš ťuje zhotovitel na svénáklady zařízeni staveniš tě
veš kerou dopravu, skládku případně mezidepOnii materiálu1 a to i vytě ž eného1 přičemž
náklady s plně nim tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně dila.

10.3. Zhotovitel bude mit v průbě hu realizace a dokončováni předmě tu díla na staveniš tích
vý hradní odpově dnost za:

a) zajiš tě ní bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš tích a dalš ích třetích
osob a dodavatelů pohybujících se v místech provádě ní předmě tu plně ni dle této smlouvy;

b) udrž ováni staveniš ť v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku š kod;

c) zajiš tě ní veš kerého osvě tleni a zábran potřebný ch pro průbě h praci. bezpečnostních
materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem na staveniš tě , jakož i odpově dnost za
zajiš tě ní opatření pro zabezpečení bezpečnosti

d) provedeni veš kerý ch odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti
i mimo ně a k zabráně ní vzniku š kod znečiš tě ním, hlukem, nebo z jiný ch důvodů
vyvolaný ch a způsobený ch provozní činnosti zhotovitele, likvidaci a uskladň ováni
a ekologickou likvidaci veš kerého odpadu, vznikajícího činnosti zhotovitele v souladu
s přísluš ný mi právními předpisy, okamž itý průbě ž ný úklid ečiš tě ný ch přístupový ch
komunikaci;

10.4. Zhotovitel O celou dobu realizace dila zodpovídáza zabezpečeni staveniš ť dle podmínek
platný ch právnich a technický ch předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá
za bezpečnost a ochranu zdraví vš ech osob v prostoru staveniš ť a zabezpečí jejich
vybaveni ochranný mi pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat
bezpečnostní hygienické technické a právní předpisy.

10.5. Zhotovitel zajiš ťuje přípravu staveniš ť, zařízeni staveniš ť, včetně zajiš tě ni energií
potřebný ch k provádě ní díla dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních
potřeb. Zařízení staveniš ť zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektové
dokumentace uvedené v této smlouvě a pož adavky objednatele. Zhotovitel v této
souvislosti zajisti v rámci zařízeni staveniš ť podmínky pro vý kon funkce autorského dozoru,
technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby

tyto osoby či jejich oprávně ní zástupci mohli provádě t vý kon svý ch činnosti vztahující se

k provádě ní díla zhotovitelem dle této smlouvy

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumistit
na kterékoliv staveniš tě1 jeho zařizení či prostory se který mkoliv staveniš tě m související
jakékoli reklamní zařízeni, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity
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a publicity předanéobjednatelem.

10.7. Nejpozdě ji V den předání díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí zhotovitel
veš kerá staveniš tě zcela vykFdit (včetně odstraně ni vš ech zařízeni staveniš tě ze
staveniš tě ) provést závě rečný úklid místa provádě ní dila včetně stavby samotné
(staveniš tě samotného) a vž dy uklizenéa vyklizenéstaveniš tě předat objednatelt o předání
kaž dého staveniš tě bude sepsán protokol podepsaný obě ma smluvními stranami ohledně
kterého platí přimě řeně ustanoveni či. 11. této smlouvy vztahující se k předávacímu
protokolu. pozemky a komunikace dotčené provádě ním díla budou k tomuto dni uvedeny
do původního stavu nebo do stavu dle podmínek správních povolení a souhlasů které se
vztahují k předmě tu díla dle této smlouvy.

11. EODPMNKY PROVÁ DĚ N.LP QQtONPEľ QILA% pŘ EDk4LLEŘ EVZETiA

11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečně ného předmě tu plně ní dle této smlouvy musí odpovídat
veš kerý m pož adavkům uvedený ch v platný ch právních a technický ch normách vztahujících
se k předmě tu plně ní, zejména dále pak v závazný ch Č SN, CSN EN, jakož i v platný ch
technický ch předpisech či pravidlech. Zhotovitel je povinen dodrž et při provádě ní díla
veš keré platné právní předpisy jakož i vš echny podmínky určené touto smlouvou, jejími
přílohami a dokumenty, kterése vztahují k dilu čije na ně touto smlouvou odkazováno. Dilo
bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a v souladu
s právními a technický mi předpisy souvisejícími Uednáse zejména o provádě cí vyhláš ky ke
stavebnímu zákonu a právní a technické předpisy související). Zhotovitel je povinen zajistit,
ž e na vý robky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanoveni 13
zákona č. 22/1997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ni
ně který ch zákonů, ve zně ní pozdě jš ích předpisu, bude objednateli nebo jím určenéosobě ,
nebo k tomu přísluš nému orgánu, předlož eno zhotovitelem prohláš eni o shodě , Práce a
dodávky budou dále provedeny v souladu s platný mi český mi hygienický mi protipož árními
bezpečnostnimi předpisy a dalš ími souvisejícími právními a technický mi předpisy a
v souladu se vš emi pož adavky dotčený ch orgánů veřejné správy v rámci stavebních
povoleni či jiný ch správních povolení a souhlasů a v souladu s pož adavky uvedený mi
v projektový ch dokumentacích

Dilo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti
ve vš ech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude
pož adovaný m účelům, ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použ ije zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š í kvality,
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při bě ž né
pož adovaná mechanická pevnost a stabilita, hygienické pož adavky
a ž ivotního prostředí a bezpečnost při už ívání,

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ní díla průbě ž né prově řovat vhodnost projektové
dokumentace a dalš í dokumentace, podle který ch je dle této smlouvy vymezen předmě t
a rozsah díla a podle který ch je povinen dilo včetně dalš í potřebnéprojektovédokumentace
zhotovit, zejména prově řovat, zda jsou v souladu s platný mi právními a technický mi
předpisy, vyhláš kami nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím
prací, vý konů a služ eb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentú
uvě domit objednatele ve smyslu ust. 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost
nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené je povinen uvést dílo na své náklady
do souladu s platný mi právními a technický mi předpisy, vyhláš kami4 nařízeními, pravidly,
regulacemi a normami a odpovídáv plném rozsahu rovně ž za dalš í důsledky poruš ení této
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povinnostL včetně náhrady újmy, kteráv dcisledku opomenuti zhotovitele objednateli event
tímto vznikne. Stejný m způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své
dodavatele a poddodavatele) které v souladu s touto smlouvou použ ije ke splně ni svého
závazku dle této smlouvy Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně
předáobjednatel zhotoviteli po uzavřeni této smlouvy, a to na základě písemného protokolu
podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jiný mi pově řený mi
osobami za kaž dou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci
převzít a použ it ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě .

Zhotovitel se zavazuje, ž e zajisti provádě ni díla tak, aby provádě ni díla:

11.5. Zhotovitel na sebe přejímázodpově dnost a ručení za š kody zpusobené vš emi osobami
zúčastně ný mi na provádě ni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provádě ní díla, tzn
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodě lků bránících řádnému už íváni, stejně tak
za újmy způsobenésvou činnosti objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., ž e v případě
jakéhokoliv naruš eni či poš kození majetku (např. objektů, prostranství inž ený rský ch síti) je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady odstranit a není-li to
mož né, tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průbě hu realizace díla:

a) zanést do projektový ch dokumentaci skutečného provedení veš keré odchylky a úpravy
od navrž eného technického řeš eni díla. Zhotovitel je povinen nejpozdě ji při přejimacím
řízeni předat objednateli vž dy 3 tiš tě névyhotoveni (vž dy i iektronicky na CD, DVD či jiném
nosiči digitálních informaci - formát *pdf a *dgn nebo *dwg) kaž dé projektové
dokumentace se zakreslením skutečného provedeni díla a jeho části.

b) při provádě ni zakrý vaný ch části díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele
a technický dozor investora k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tři
pracovních dnů; a v případě , ž e objednatel kontrolu provedený ch částí díla neprovede má
se za to, ž e se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do konkrétního
stavebního deniku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrý vání částí
díla, je povinen na ž ádost objednatele odkrý t práce, které byty zakryty, nebo které se staly
nepřístupný mi, na svůj náklad a nebezpečí a umož nit objednateli kontrolu této části díla.

c) veš keré práce provádě t v souladu $ nařízením vlády Č . 591/2006 Sb., o bliž š ích
minimálnich pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích
ve zně ní pozdě jš ích předpisů. Při pracích je nutné dodrž ovat nařízení vlády č. 362/2005
Sb., o bliž š ích pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš tích
s nebezpečím pádu z vý š ky nebo do hloubky, ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

d) veš keré práce bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem Č . 309/2006 Sb., který m se
upravuji dalš í pož adavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních
vztazích a o zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskOvání služ eb

11.4.

a) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem emisemi prachem
vibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad miru přimě řenou pomě rům;

b) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
vý stavby;

c) bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodrž ování0hnologický ch postupÚ . Totéž platí pro práce poddodavatelů.
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou -

autorizovanou osobou ve smyslu zákona Č . 360/1992 Sb., O vý konu povoláni
torizovaný ch architektů a o vý konu povoláni orizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch
ve vý stavbě ve zně ní pozdě jš ích předpisů. Tento odpově dný dozor zhotovitele či
autorizovaná osoba se musí vž dy na vý zvu objednatele či osob oprávně ný ch jednat
za objednatele ve vě cech technický ch prokázat přísluš ný m oprávně ním.
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mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajiš tě ni dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve zně ni pozdě jš ich předpisů,

11.7. K předání díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízeni
završ eného v případě , ž e zhotovitel provedl dílo a jeho odpovídající část řádně dle této
smlouvy a předal objednateli rovně ž vš echny pož adované dokumenty dle této smlouvy,
podpisem písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i přísluš nádokumentace
dle Č l. 11, odst. 11.10. této smlouvy.

Pro účely této smlouvy platí, ž e dílo jako celek bylo zhotoveno okamž ikem podepsání (Jak
ze strany zhotovitele, tak I ze strany objednatele) předávacího protokolu s jednoznačný m
prohláš ením objednatele, ž e dílo přejímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol
nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za skryté vady, dilo musi bý t předáno bez zjevný ch
vad a nedodě lků, které by bránily řádnému už íváni. Podmínkou pro převzetí kompletního
a úplného díla v rozsahu dle této smlouvy objednatelem je předáni bankovní záruky
za jakostv souladu sál. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

11.8. Předávací protokol musí obsahovat předevš ím předmě t a charakteristiku díla, resp. jeho
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a jeho části a dále dokumenty
stanovené touto smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech,
z nichž jeden obdrž í zhotovitel a dva objednatel. Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma
smluvnimi stranami či jejich oprávně ný mi zástupci a máprávní sílu originálu.

11.9. Dokončeni díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli,
a to i prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání
a převzetí dokončeného díla či jeho části v členě ní dle této smlouvy nejméně 7 pracovních
dnů předem, nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před lhůtou k dokončeni předmě tu plně ni či
jeho části v členě ní dle této smlouvy.

11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízeni dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it
objednateli zejména:

- Veš keréstavební deníky;
- atesty. certifikáty. materiálováosvě dčeni a prohláš eni o shodě použ itý ch materiálů;
- doklady o provedený ch zkouš kách a mě řeních;
- veš keré dokumentace skutečného provedeni díla a jeho části (dále též Jako „ DSPS‘).

DSPS bude předána vž dy 3X v listinné podobě , a to v členě ní dle projektové dokumentace
uvedené v této smlouvě , a vž dy i v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních
informací v souladu s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;

- doklady o ekologickélikvidaci odpadů včetně druhu a množ ství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního
prostředí;

- ostatní doklady pož adované stavebním, speciálními stavebními úřady či jiný mi orgány
veřejnésprávy pro umož ně ni kolaudace staveb.

11.11. V případě , ž e zhotovitel nepředlož í který koliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací
uvedený ch v Č l. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví bě h
přejímacího řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předlož ení
chybě jících dokumentu, podkladů, dokladů či informací.

11.12. Dílo bude předáváno v souladu s čI. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními
stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se kjaký mkoFv dokumentům, podkladům, dokladům
či informacím předávaný ch zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízeni dle tohoto
ustanoveni práva dle zákona č, 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ní,
poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em
mož nostem už ití tě chto dě l. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využ it. Tyto dila
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je pak objednatel opráVflě fl neomezeně množ it a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám
tak, jak sám uznáza vhodné Odmě na za takto poskytflUt0U licenci je již obsaž ena v ceně
dila.

11.13. v případě ž e se při přejímání díla či jeho části Objednatelem prokáž e ž e je zhotovitelem
předávánO dílo či jeho část, které mávady nebo nedodě lky bránici řádnému už íváni není
objednatel povinen předávané dilo či jeho část převzit totéž právo dílo nepřevzít má
objednatel v případě kdy zhotovitet nepředáobjednateli veš keré pož adované dokumenty
podklady 0kumenty či informace v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely této
5mlouvy rozumí odchylka v kvantitě , kvalitě , rozsahu nebo parametrech díla, stanovený ch
touto smlouvou, projektovou dokumentací podklad a doklady vš e uvedené v či. 3 odst.
3.1. této 5mlouvy a obecně závazný mi právními a technický mi předpisy a normami.
Nedodě lkem se pro účely této 5mlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební
práce dodávky, vý kony nebo služ by oproti rozsahu definovaného předmě tu plně ni dle této
smlouvy. V případě kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato5ia nedodě lkY
nebránící řádnému už ívání, bude v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelem
lhůta k jejich odstraně ni s tím, ž e si objednatel v rámci tohoto odstraň ováni vad můž e
vymínit dalš í podmínky k jejich odstraně ni

11.14. Budou-ii přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, je objednatel
oprávně n přejímací řízeni ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračováno
po odstraně ní zjiš tě né vady nebo nedodě lku. v takovém případě bude s ohledem na počet
či rozsah vad a nedodě lkŮ po opě tovném ahájeflí přejimky pokračováno již V započaté
přejímce (přejímacím řízení) nebo bude ahájen0 nové přejímací řízení. Pokud objednatel
pro vady nebo dodě lky bránící řádnému už ívání dílo nepřeve1me opakuje se přejímací
řízeni po jejich odstraně ní alogicky dle tohoto či. ii této5ouvy.

12.
KAZAJAKOSTAZÁ RUCNíD

12.1. Zhotovitel odpovídáza úplnost afunkčnost dUa, jeho částí a součásti, za jeho kvalitu, která
bude odpovídat této smlouvě , projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ni
edený ch platný m právním a chnický m normám, standardům a podmínkám vý robcŮ
a dodavatelů materiálů, platný ch v Č eské republice v době jeho realizace. Odpovídá
za vady, jež mádílo či jeho ucelenáčást v době předáni a převzetí a veš keré vady, které
se projeví v záruční době . Za vady díla, které se projeví po záruční době , odpovídájen
tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazate jeho poruš ení povinností.

občanského zákoníku s odkazem
tedy přejímázáruku za to, ž e dilo jako
jakož i jeho části, bude bě hem záruční

podlirílitnl veřejnázakázka
„ Rozvoj odborný ch vý ukovÝ Ch prostorů včetně vybaveflš na

zákiadfllCt š kolách V Jihlavě — provádČ fl stavby‘
stavebfli práce

Zhotovitel v souladu s ustanOvem 2619
na ustanovení 2113 a násl. občanského zákoníku,
celek podle této smlouvy (včetně vš ech jeho změ n),
doby dle této5mlouvy

a) bez jaký chkoliv vad,
b) plně funkční a způsobilék použ iti a už iti dle primárního účelu díla a jeho částí,
c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,
d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíně né
e) splň ovat vš echny pož adavky stanovené platný mi právními předpisy a bude odpovídat

platný m chnický m pravidlům normám, standardům a jiný m předpisům
způsobilék účelu sjednanému dle této5louvy,

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo
způsobilost k (po)už iti dle této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a jeho část (veš keré stavební části a dodávky12.2.
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Podlimitní veřejnázakázka
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základních š kolách v Jihlavě — provádě ni stavby
stavební práce

I zařízeni) záruku v délce 60 mě síců ode dne protokolárního předáni dila či jeho části
v členě ni dle této smlouvy včetně vš ech jeho části a součásti bez vad a nedodě lkůbránicích řádnému už iváni a účelu díla samotného. Záruční doba počíná bě ž et
od okamž iku podpisu předávacího protokolu.

12.3. Objednatel je oprávně n reklamovat v záruční době dle čI. 12. odst. 12.2 této smlouvy vady
díla u zhotovitele a to písemnou formou. V reklamaci musí bý t popsána vada díla, nebo
alespoň způsob jaký m se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případněpož adavek na způsob odstraně ni vad díla, a to včetně termínu pro odstraně ní vad dilazhotovitelem.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 48 hodin od okamž ikuoznámeni vady díla či jeho části zahájit odstraň ováni vady díla či jeho části, a to i tehdy,neuznává-li zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny které ji vyvolaly, a vady odstranitv technicky co nejkratš í lhůtě . Při samotném odstraň ování vad díla je Zhotovitel povinenpostupovat co nejrychleji nejefektivně ji a s vyvinutím maximálního mož ného úsilL které lzepož adovat. Lhůta k odstraně ní konkrétní vady dila bude zhotoviteli odsouhlasenaobjednatelem.

12.5. V případě odstraně ní vady díla či jeho části dodáním náhradního plně ní (nahrazením novoubezvadnou vě cí), bě ž í pro toto náhradní plně ni (vě c) novázáruční doba, a to ode dneřádného protokolárního dodáni a převzetí nového plně ní (vě ci) objednatelem. Záručni dobaje shodná se záruční dobou uvedenou v či. 12. odst. 12,2 této smlouvy. Po dobu
od nahláš eni vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstraně ni vady dílazhotovitelem nebě ž í záruční doba s tím, ž e doba přeruš ení bě hu záruční lhůty budepočítána na celé dny a bude brán v úvahu kaž dý započatý kalendářní den. Záruční dobadále nebě ž í po dobu, po kterou objednatel nemůž e řádně už ívat dílo nebo jeho částpro vady díla, za kteréodpovídázhotovitel,

12.6. Smluvní strany se dohodly, ž e:

a) nezahálí-li zhotovitel odstraň ování vad díla v termínech dle čI. 12. odst. 12.4. této smlouvyanebo
b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle Č l. 12. odst. 12.4.této smlouvy a nebo
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstraně ní vad díla, ž e vaduneodstraní a nebo
d) je-li zřejmé, ž e zhotovitel reklamované vady nebo nedodě lky díla či jeho části ve lhůtěstanovenéobjednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku dila neodstraní,máobjednatel vedle dalš ích oprávně ní též právo zadat, a to i bez předchozího upozorně nizhotovitele, odstraně ni vad a nedodě lků kterékoliv objednatelem určené třetí osobě .Objednateli v takovém případě vznikávůči zhotoviteli oprávně ni, aby mu zhotovitel zaplatilčástku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.Tuto částku je vš ak objednatel oprávně n čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv slož enébankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatelevzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpově dnosti za vady dila dle občanského zákoníku, adále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě ,ž e vady díla odstraní objednatel nebo jím určenátřetí osoba, nemátato skutečnost vliv nazáruku poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vúči zhotoviteli vš echny volbymezi nároky z díla (ustanovení 2615 občanského zákoníku s odkazem na 2099a násl. občanského zákoníku) i po uplatně ni jedné z nich s tim, ž e uplatně ný nárok můž ebez souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučeni účinnostiustanovení 2618 občanského zákoníku, kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený
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touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanoveni 2618 občanského zákoníku platí,
ž e objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí
vady díla do uplynuti záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky
za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou
díla, popř. bě hem ní.

127. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnutézáruky nezanikají ani odstoupením kterékoli
ze smluvnich stran od smlouvy.

12.8. O reklamačním řízeni budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotoveni, z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V případě , ž e objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě , ž e jde
o oprávně nou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve vý š i
0,05 % z neuhrazenéčástky bez DPH za kaž dý i jen započatý den prodlení.

13.2. V případě , ž e zhotovitel nepředá(nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv
bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle čI. 16. odst.
16.1. či odst. 16.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu
poruš ení přísluš né povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i
3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodlení se splně nim
kterékoliv z tě chto povinností samostatně .

13.3. V případě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo vterminu
specifikovaném v či. 4. odstavci 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve vý š i 0,1 %
z ceny přísluš né části díla, které se prodlení zhotovitele tý ká, bez DPH za kaž dý
byť započatý den prodlení s plně ním díla.

13.4. V případě , ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedené v předávacím
protokolu o předání a převzetí díla, a to dle či. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v terminu
v tomto protokolu uvedeném, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve vý š i 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun český ch) za kaž dou neodstraně nou
vadu a kaž dý i započatý den prodleni.

13.5. V případě , ž e zhotovitel nezahájí odstraně ní nebo neodstraní objednatelem reklamovanou
vadu v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš eni
této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,05 % z ceny
dila bez DPH za kaž dý den prodlení u kaž dévady zvláš ť.

13.6. V případě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupraví vš echny plochy
řádně a včas podle ustanoveni Č l. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávně n
v kaž dém jednotlivém případu poruš eni této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve vý š i 0,05 % z ceny díla bez DPH za kaž dý i započatý den prodlení.

13.7. V případě , ž e zhotovitel nepředáobjednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle
ustanoveni Č i. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém
připadu poruš eni této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vý š i
0,01 % z ceny díla bez DPH za kaž dý i započatý den prodleni.

13.8. V případě nepředlož ení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průbě hu
stavby, je objednatel oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve vý š i 3.000,- Kč
(slovy: tři tisíce korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodleni s jejich předlož ením.
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13.9. V případě zjiš tě ni poruš eni povinnosti vést řádně který koliv stavební deník v souladu stouto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 10.000,. Kč(slovy: deset tisíc korun český ch) za kaž détakové poruš ení. V připadě zjiš tě ní opě tovnéhoporuš ení povinnosti vést řádně který koliv stavební deník, bude mu smluvní pokuta ulož enaopakovaně .

13.10. Smluvní pokuta je splatnádo patnácti kalendářních dní od data, kdy byla povinně stranědoručena písemná vý zva k jejímu zaplacení ze strany oprávně né strany, a to na účetoprávně néstrany uvedený v písemně vý zvě .

13.11. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právona náhradu š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 5 2050občanského zákoníku.

13.12. V případě , ž e objednateli vznikne z jakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvnípokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednateloprávně n započíst tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a toi nesplatné.

13.13. V případě , ž e závazek provést dílo zanikne před řádný m ukončením díla, nezanikaji nárokyna smluvní pokuty či náhradu š kody, pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením povinnosti. Zánikzávazku jeho pozdním plně ním neznamenázánik nároku na smluvní pokutu z prodlenis plně ním či plně ní ze záruky za odstraně ní vad.

14. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanovízákon nebo tato smlouva, Odstoupení od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formoua je účinné okamž ikem jeho doručeni druhé smluvní straně . Odstoupením od smlouvyzanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplně nou část závazku,s vý jimkou nároku na náhradu š kody vzniklé poruš enim smlouvy, smluvních ustanovenitý kajících se volby práva, řeš ení sporů mezi smluvními stranami a jiný ch ustanovení, kterépodle projevenévůle stran nebo vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončeni smlouvy.
14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš enim smlouvy, pro které jeobjednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš í než čtrnáct kalendářních dní přeruš il práce na provedenídíla a nejednáse o případ přeruš ení provádě ní díla dle či. 4. odstavce 4.7 této smlouvy,a nebo
b) jestliž e zhotovitel nezahájil realizaci dila do 15 kalendářních dnů ode dne předáni apřevzetí staveniš tě , ani v dodatečně přimě řenélhůtě stanovenéobjednatelem. a neboc) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě kterépřevedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazkyz právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo
e) zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinností uvedený ch v Č l. 11. této smlouvy, a nebof) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnutío úpadku neboje-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, anebog) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokáž e trvání platné a účinné pojistné smlouvydle či. 17. této smlouvy či jinak poruš í ustanovení čI. 17. této smlouvy, a neboh) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle Č l. 7. této smlouvy,a nebo
i) jestliž e zhotovitel nehradí platby svý m poddodavatelům v terminu jejich splatnosti.
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14.3, Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy či omezit předmě t plně ni v případě , ž e
nedojde k vydán! právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále
v případě , kdy nedojde k uzavření kterékoliv smlouvy na plně ní souvisejících veřejný ch
zakázek, a nebo dále při nevydáni správního aktu správního orgánu, zejména v případě ,
nebude-li na dilo či jeho část vydáno přisluš néstavební či jiné povoleni, nebo v případě , ž e
bude před zahájením stavby zřejmé, ž e nebude mož no splnit podmínky poskytovatele
dotace, jiného spolufinancování či přísluš ný ch správních orgánů, či nastanou jiné
skutečnosti bránici realizaci díla v daném termínu či rozsahu, a to kdykoliv v průbě hu
platnosti a účinnosti této smlouvy.

14.4. V případě odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozdě ji do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy
inventarizaci veš kerý ch vzájemný ch plně ni dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení
od smlouvy. Závě rem této inventarizace bude vyčísleni:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli;

b) částky ceny vě cí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,
kdy za základ vý počtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané
do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případný ch
přísluš enství, nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručeni písemnévý zvy oprávně nésmluvní
strany k úhradě .

Smluvní strany se dohodly, ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupeni, bude odpovídat ceně
za provedeni díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem
provedenému. Jednáse o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáž e.
Zhotovitel je povinen za tímto účelem umož nit objednateli dostatečně přezkoumat veš keré
záznamy, účetnictví, přijatéfaktury — daň ovédoklady a dalš í dokumenty vztahující se k dilu
a jeho realizaci.

14.5. Po obdrž eni oznámeni o odstoupeni od této smlouvy musí zhotovitel buď okamž itě , nebo
nejpozdě ji k datu stanovenému v oznámeni o odstoupeni od smlouvy:

a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na dile, vyjma tě ch prací, které objednatel eventuálně
v oznámeni o odstoupení úd smlouvy stanevU provést za účelem ochrany již provedené
části díla nebo prací pož adovaný ch k zanechání staveniš tě v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízeni ze staveniš tě , odvolat personál zhotovitele
ze staveniš tě , odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, nečistoty a odpad vš eho druhu
a opustit celéstaveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu;

c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,
včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a vjakém
jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené
v předchozím odst. 14.4. této smlouvy, zavazuje:
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(i) předat objednateli ty části dila, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení
od smlouvy,

(U) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva,
nabý vací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho už ívání) a k vě cem ke dni účinnosti
odstoupeni od smlouvy, a pokud O to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy
uzavřenémezi zhotovitelem a poddodavateli,

(iii) předá objednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou
v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení
od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně
neomezenou Licenci k tě mto dokumentům S tím, ž e objednatel je oprávně n tyto
neomezeně množ it a disponovat s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel neni
povinen takto nabytou licenci využ ít. Uplata za tuto licenci je již obsaž ena v částce
za provedenépřísluš néčásti dila.

14.6. Nejdříve po řádném ukončení činnosti zhotovitele dle odst. 145. této smlouvy a vyrovnání
vzájemný ch plně ní dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli
dosud nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdrž el od zhotovitele ve spojitosti
s touto smlouvou. V případě předání již realizované části díla bude nadále uplatň ována
bankovní záruka za jakost v pomě ru odpovídající převzatéčásti díla.

14.7. V případě ukončeni této smlouvy odstoupením od smlouvy máobjednatel právo dokončit
dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv
následky nebo jakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravně
prostředky.

15. NEBEZPEČ I Š KOQ kY QYLTNJC!$t9 PRÁ VA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniš tě do řádného předáni dila či jeho ucelené části
díla v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdáni staveniš tě objednateli dle
této smlouvy nebezpečí š kody a jinénebezpečí na:

a) díle a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,
b) plochách, případně objektech, umístě ný ch na staveniš ti a na okolnich pozemcích, či pod

staveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdáni staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech písemně
dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části objednateli
nebezpečí š kody vyvolané použ itím vě ci, přístrojů, strojů a zařizeni jím opatřený mi
k provedeni díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součásti či
přísluš enstvím díla, a kterájsou či byly použ ity k provedení dila, který mi jsou zejména:

a) zařízeni staveniš tě provozního, vý robního či sociálního charakteru, anebo
b) pomocnéstavební konstrukce vš eho druhu nutnéči použ iték provedeni díla či jeho části

(např. podpě rnékonstrukce, leš ení), a nebo
c) ostatní provizorní či jinékonstrukce a objekty použ ité při provádě ni díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpeči š kody a jinánebezpečí na vš ech vě cech, kterézhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamž iku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předáni díla, popř. u vě cí, které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovně ž odpovídá objednateli ve smyslu
přisluš ný ch ustanovení občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činností
v souvislosti 5 plně ním díla dle této smlouvy.
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15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného dila, jeho části a součástí a vš ech
vě ci, kterézhotovitel opatřil k provedeni díla, a to od okamž iku:(i) jejich zabudování do dila
nebo (ii) kdy byla objednatelem provedena platba za takové vě ci anebo (ifl) dnem, kdy
takové vě ci určené k zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho,
kteráz tě chto situací (i), (ii) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se
vš emi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl
nabý vat, a nesmí sjednat vý hradu ve smyslu ustanovení 2132 a násl. občanského
zákoníku ani jinou podobnou vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ní této
povinnosti zhotovitele a případný ch peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti
s poruš ením této povinnosti zhotovitelem je zajiš tě no bankovní zárukou za provedeni díla.
V připadě poruš eni tohoto ustanovení je objednatel oprávně n již bez dalš ího odstoupit
od této smlouvy.

15.5. Veš keré vě ci, podklady a dalš i doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány
a nestaly se součásti díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává
osobou oprávně nou k jejich zpě tnému převzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci,
podklady či ostatní doklady vrátit na vý zvu objednatele, a to nejpozdě ji ke dni řádného
předáni díla, s vý jimkou tě ch, které prokazatelně a oprávně ně spotřeboval k naplně ní svý ch
závazků z této smlouvy.

16. ZAJIŠ TĚ NÍ ZÁ VAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI

16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla
ve vý š i 5 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce
zhotovitele na plně ni veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato
smlouva s platností na celou dobu provádě ni díla. Z této bankovní záruky musí vyplý vat
právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě , ž e bě hem provádě ní díla nesplní
zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateli v souvislosti
s takový m poruš ením vznikne právo na zaplacení peně ž ité částky od zhotovitele nebo
v případě , kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty. Z této
bankovní záruky musí vyplý vat oprávně ní objednatele čerpat finanční prostředky i za část
dila, kterábyla již objednateli předána a záruční doba pro tuto předanou část díla v délce
dle této smlouvy již započala, a to před kompletním a úplném dokončením díla dle této
smlouvy jako celku.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje
předlož it zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí staveniš tě . Bankovní záruka za řádné provedeni díla bude uvolně na a
vrácena zpě t zhotoviteli nebo bance, která vydala bankovní záruku, po podpisu
předávacího protokolu o předáni a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy
objednatelem, a to do 7 kalendářních dnů na základě písemné vý zvy zhotovitele zaslané
objed nate Ii.

16.3. Bankovní záruka za provedeni díla musí zajiš ťovat splně ní povinností zhotovitele dle této
smlouvy, zejména:

- povinnost udrž ovat záruku za provedeni díla stanovený m způsobem;

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;

- povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, kterávznikne objednateli z důvodu
poruš ení povinností na straně zhotovitele;
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- povinnost udrž ovat pojiš tě ni v souladu se smlouvou o dílo dle ustanovení Č l. 17. této
smlouvy;

- povinnost provádě t dílo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dílo, kdy za poruš ení
povinnosti řádné provádě t dílo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš ení
povinností zhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu
na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv;

- povinnost odstranit vadu (poš kození) dle podmínek této smlouvy o dílo a povinnost
uspokojit dalš í nároky objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou
o dílo.

16.4. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovni záruky za provedeni díla
vž dy v plném rozsahu (tj. až do vý š e uvedené v bankovní záruce). V případě celého
vyčerpání peně ž ní Č ástky uvedenév této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udrž ovat bankovní záruku
za provedeni díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je
objednatel oprávně n od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní
prostředky z bankovní záruky ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli
zjakého důvodu či v jaké vý š i záruku bude čerpat. Právo zhotovitele na odš kodně ní
od objednatele v případě , kdy se následně , po čerpáni záruky prokáž e, ž e objednatel
záruku čerpal neoprávně ně , tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení dila dle této
smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ní
který chkoliv povinností zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dalš í bankovní záruku k zajiš tě ní závazků
Zhotovitele na poskytnutí záruky za jakost a za odstraně ní vad a nedodě lků
ve smyslu * 2029 a násl. občanského zákoníku ve vý š i 3 % z nabídkové ceny
zhotovitele bez DPH uvedené v podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejné
zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavirána tato smlouva s platností nejméně na
dobu 60 kalendářních mě síců ode dne podpisu předávacího protokolu znamenajiciho
převzetí kompletního a úplného díla objednatelem (viz Č l. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto
bankovní záruku můž e po předchozí písemné dohodě zhotovitel s objednatelem nahradit
jiný m zajiš ťovacím institutem, avš ak ve stejné hodnotě a rež imu, jako je bankovni záruka
v tomto ustanovení uvedená. Z této bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu musí
vyplý vat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě , ž e bě hem záruční
doby zhotovitel nenastoupí k odstraně ní reklamovaný ch vad, neodstraní případné
reklamované vady zjiš tě né bě hem záruční doby a objednateli v souvislosti s takový m
poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž ité částky od zhotovitele nebo v případě ,
kdy objednateli vznikne v souvislosti s takový m poruš ením povinnosti zhotovitele nárok na
smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena po uplynutí záruční doby
uvedené v této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho písemné vý zvy objednateli.
Z bankovní záruky z poskytnuté záruky za jakost dle této smlouvy je objednatel oprávně n
čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ní který chkoliv povinnosti zhotovitele,
ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

16.6. Bankovni záruku nebo jiný zajiš ťovaci institut podle předchoziho odstavce tohoto článku
bude vystaven ve zně ní předem pisemně odsouhlaseném objednatelem,
předlož i zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji v den zahájeni přejímacího a
předávacího řízení ke kompletnímu a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku
či jiný zajiš ťovací institut ve sjednané vý š i a ve sjednané lhůtě nepředlož í, pak dílo není
dokončeno a objednatel máprávo odmítnout jeho převzetí. Současně máobjednatel právo
pož adovat na zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty za nesplně ní této povinnosti předat
bankovní záruku či jiný zajiš ťovací institut v souladu s touto smlouvou.
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167. Bankovní záruky dle Č l. 16. odst. 16.1. této smlouvy, případně dle či. 16. odst. 16.5. této
smlouvy, pokud se nebude jednat o jiný zajiš ťovací institut, musí bý t vydány bankou, která
má bankovní licenci udě lenou Č eskou národní bankou, a musí bý t neodvolatelné,
bezpodmínečné, vyplatitelné na první pož ádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody
pož adovaného čerpáni.

16.8. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle této smlouvy (viz čI, 4 odst.
4.1. této smlouvy), případně prodlouž eni takového terminu písemný m dodatkem ktéto
smlouvě , nebo v případě prodlouž ení záruční doby z důvodů, kterénelze přičíst objednateli,
je zhotovitel povinen prodlouž it na své náklady přísluš nou bankovní záruku (nebo zajistit
vydání novébankovni záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě .

16.9. Veš keré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiný m zajiš ťovacím institutem,
dle tohoto Č l. 16. a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.

16.10. Smluvní strany se dohodly, ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk
dle tohoto čI. 16. se budou řídit český m právním řádem, a v rámci této volby práva
občanský m zákoníkem.

17. POJIŠ TĚ NÍ

17.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e máuzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmě tem je pojiš tě ní
odpově dnosti za š kodu jím způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislosti
s vý konem jeho činnosti z této smlouvy vyplý vající, a to s pojistný m plně ním ve vý š i
minimálně 1.800.000,-Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun český ch).

17.2. Zhotovitel prohlaš uje, ž e má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události
související s provádě ním dila (stavebně montáž ní pojiš tě ní — tzv. contractors all risk
insurance), a to zejména a v rozsahu pojiš tě ní dodávek a práce (plně ni) zhotovitele dle této
smlouvy proti obvyklý m rizikům jako jsou zejména krádež , ž ivelná pohroma, poš kozeni
nebo zničení, a to jak na staveniš ti, tak i v místech, kde jsou jednotlivévě ci a zařízeni, které
tvoři předmě t dila uskladně ny či montovány ve vý š i minimálně 1.800.000,- Kč (slovy: jeden
milion osm set tisíc korun český ch).

17.3. Zhotovitel předánejpozdě ji při předáni a převzetí staveniš tě objednateli kopie platný ch a
účinný ch pojistný ch smluv dle odst. 17.1. a odst. 17.2 této smlouvy.

17.4. Při nedodrž eni povinnosti uvedené v Č l. 17. odst. 17.3. bude objednatelem považ ováno
za neposkytnutí nezbytné součinnosti se vš emi důsledky vyplý vajícími ze zákona
o zadávání veřejný ch zakázek a této smlouvy.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy udrž ovat pojiš tě ni
dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto Č l. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen
takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádáni.

18. SPOLEČ NÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud neni v předchozích částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahují se na ně
přísluš náustanovení či. 18. této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv peně ž itáplně ní dle smlouvy jsou řádně
a včas splně na, pokud byla přísluš náčástka odepsána z účtu povinné strany ve prospě ch
účtu oprávně nésmluvní strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslední den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat
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a upřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně )
číslovaný mi dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran na jedné
listině .

18.4. Smluvní strany se dle 5 89a zákona č.9911 963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ni.
dohodly, ž e k řeš ení případný ch sporů mezi smluvními stranami plynoucích z této smlouvy
je přísluš ný m soudem soud, jehož místní přísluš nost se řídí obecný m soudem objednatele.

18.5. Tato smlouva a veš keré právní vztahy založ ené touto smlouvou nebo zni vzniklé se řídí
přísluš ný mi ustanoveními občanského zákoníku.

Toto ustanovení odst. 18.5. trváí po ukončení nebo zániku této smlouvy.

18.6. Doručováni písemnékorespondence v souvislosti s realizací díla je mož no realizovat:
ve vě cech technický ch vztahujících se k dilu i formou e-mailové komunikace, a to
prostřednictvím kontaktních osob smluvních stran uvedený ch v této smlouvě . Smluvní
strany si navzájem sdě lí kontaktní údaje svý ch kontaktních osob a dále oprávně ný ch třetích
osob nejpozdě ji při předáni staveniš tě v souladu s touto smlouvou;

přednostně prostřednictvím datové schránky — u originálů dokumentů, které byly
vyhotoveny v papírové podobě , musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručené
elektronické podpisy;

prostřednictvím drž itele poš tovní licence;

prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba);

předáním přísluš ný ch písemnosti prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveniš tích
díla, a to oproti podpisu na předávacím protokolu vztahujicí se k této písemnosti;
osobním předáním v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručeni
písemnosti, považ uje se v případě , ž e si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den Od ulož ení
doporučené zásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licence
za den doručeni. Toto ustanoveni se adekvátně uplatni i v případě doručováni dokumentů
prostřednictvím datový ch schránek smluvních stran, kdy se má dokument za doručený
do datové schránky třetí den ode dne odeslání přísluš ného dokumentu druhé smluvní
straně , nepřihlásila-li se přísluš násmluvní strana do svédatovéschránky dříve.

18.7. V případě , ž e ně které ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neúčinný m,
nevymahatelný m či neplatný m, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná,
vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazuji, ž e namísto takového neúčinného,
nevymahatelného či neplatného ustanoveni platí přimě řeně úprava, které se bude tomuto
ustanoveni z hlediska vě cného obsahu, účelu a hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovattomu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamý š let chtě ly.

18.6. V rámci předmě tu plně ní se zhotovitel taktéž zavazuje ktě mto následujícím činnostem:
a) zhotovitel je dle 5 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ní,

popřípadě bude-Ii tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímto
nový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční
kontroly.

b) zhotovitel je dále povinen vzhledem k tornu, ž e předmě t plně ni můž e bý t financován
poskytovatelem dotace v této smlouvě uvedený m, plnit tyto povinnosti:

i. poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš kerédoklady související s
provádě ním předmě tu plně ní, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány
poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,
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ii. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních
dokladů tý kající se plně ni této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo
kontrolu předmě tu plně ní a umož nit jím vstup do svý ch objektů, ve který ch se
předmě t smlouvy realizuje,

iii. uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem této Smlouvy, a to
do 31. 12. 2030,

iv. dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2030 poskytovat pož adované
informace a dokumentaci související s realizací předmě tu dila zamě stnancům
nebo zmocně ncům pově řený ch orgánů poskytovatele dotace či dalš ích v této
smlouvě uvedený m subjektům (např. ORR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu,
přísluš ného orgánu finanční správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní
správy či jiný m subjektům určený m objednatelem) a je povinen vytvořit vý š e
uvedený m osobám podmínky k provedeni kontroly vztahující se k realizaci
předmě tu díla a projektu a poskytnout jim při provádě ní kontroly součinnost.

19. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato smlouva podléhápovinnosti uveřejně ní dle zákona č. 340)2015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ni (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí
s uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy
v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
tato smlouva nastává dnem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.

19.3. Smluvní strany se zavazují, ž e veš keré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řeš it
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude místně přísluš ný m soudem k řeš ení sporů
vyplý vajících z této smlouvy místně přísluš ný soud objednatele, a to v souladu s ust. 5 B9a
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ní.

19.4. Dojde-li v prúbě hu smluvního vztahu k zániku ně které ze smluvních stran,
popřípadě v přemě ně subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt přecházejí práva
a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.5. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplý vající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklév souvislosti s touto
smlouvou, na jinou osobu bez předchoziho písemného souhlasu objednatele. Smluvní
strany se dohodly, ž e objednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný ch
pohledávek proti jaký mkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.6. Smluvní strany konstatují, ž e tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrž í tři vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. Kaž dý stejnopis máprávní
sílu originálu.

19.7. Smluvní strany prohlaš uji, ž e vš em informacím termínům, použ itý m zkratkám a svý m
právem a povinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domí
a budou se jimi řídit a respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanoveni této smlouvy
nevymahatelné či dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozpor
řeš en vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazuji, ž e následně
uzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený rozpor odstraní.

19.8. Smluvní strany si v souladu s ust. 5 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě
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uvedené v 5 629 odst. i občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti t
vyplý vající ztéto smlouvy promlčecí lhůtu v délce 10 let, a to od okamž iku kdy přísluš né
právo mohlo bý t uplatně no poprvé.

ig.s. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanoveni, z jejichž povahy vyplý vá,
ž e mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou

19.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlaš uji ž e si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podmínek a obsahu plné
porozumě ly. Prohlaš uji, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvolá ž ádné pochybnosti ani
neumož ň uje dvoji vý klad, což stvrzuji svý m podpisem, resp. podpisem svého oprávně ného
zástupce.

19.11. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řidl přisluš ný mi ustanoveními
občanského zákoníku. Smluvní strany vedle dalš ích v této smlouvě vyloučený ch
ustanoveni též vylučují aplikaci ustanoveni 5 557, 51740 odst. 3 a 51751 občanského
zákoniku.

V dne: V dne:

ROZEMNI STVS‘J1KLAVA
‚

1 -25-
fl1 Phcťk 12 ÍMSb 01

Mgr. Petr Ryš ka POZEMNÍ STAVBY JihlavaLol. aro.
námě stek primátorky Ing. Roman Kapoun, jednatel
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