
PřIkazní smlouva
uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen .občanský zákoník")

Smluvní strany

Příkazce

se sídlem
IČO
DIČ

zástupce
bankovní spojení

číslo účtu

dále jako ,,příkazce" a

PřIkaznIk

se sídlem
IČO
DIČ
zastoupený
bankovní spojení

číslo účtu

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace

příspěvková organizace Královéhradeckého kraje

Hostovského 910, 549 31 Hronov

06668356
CZ06668356
Ing. Josef Matyáš, ředitel
Komerční banka
115-6703270207/0100

JESTAV s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové pod spisovou
značkou C21776
Rokytník 26, 549 31 Hronov
274 84 921
CZ274 84 921
Ing. Jaroslavem JeniŠtou
Komerční banka

35-6114420297/0100

dále jako ,,příkazník" příkazce a příkazník společně také jako ,,smluvní strany"

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řIzenI veřejné zakázky nazvané
Rekonstrukce topení vC. kotelny - DM Velké PořIČI - TDS a BOZP. Veřejná zakázka byla
zahájena odesláním výzvy k podání nabídek dne 20. 4. 2020 (dále jen ,,veřejná zakázka").

2. Tato smlouva nenabyde účinnosti dřive, než:

· bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště a
· dojde k uveřejněni smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 3 do jednoho roku od jejího uzavřeni, bez dalšího
zaniká. Objednatel není povinen výzvu k plnění zhotoviteli zaslat, PřIkazník je oprávněn požadovat
po příkazci informace o skutečnostech podmiňujĹcÍch nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy.
Příkazce poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručeni písemné
žádosti příkazníka.
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Článek 2
Zmocněné osoby

1. Příkazce zmocňuje nás|edujÍcÍ osoby k jednání:

A Zástupce ve věcech smluvních

B Zástupce ve věcech technických

C Autorský dozor

2. PřIkaznIk zmocňuje nás|edujÍcÍ osoby k jednání:

A Zástupce ve věcech smluvních Ing. jaroslav Jeništa

B Zástupce ve věcech technických Ing. Jaroslav Jeništa ml.

C Technický dozor stavebníka - autorizace pozemnístavby Ing. jaroslav Jeništa ml.

D Koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci Ing. Jaroslav Jeništa ml.

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Osoby zmocněné pňkaznikem dle
odst, 2 písm. C) a d) je možné změnit pouze se souhlasem příkazce. Příkazce souhlas nevydá,
pokud příkazník neprokáže, že nahrazujÍcĹ osoby splňuji požadovanou kvalifikaci dle zadávacích
podmínek veřejné zakázky.

4. je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby
oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě
ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3
Podklady pro uzavřeni smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka pňkazníka (dodavatele) podaná dne
28. 4. 2020 v rámci veřejné zakázky.

2. Předmět plnění je vymezen nás|edujici dokumentaci:

Dokumentace, která není přílohou smlouvy

a) projektová dokumentace byla zpracována Ondřejem Ludvikem, ČKAIT 0600402

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před uzavřením smlouvy
na základě jeho žádosti o vysvětleni zadávací dokumentace v rámci výběrového ňzení, na základě
jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Pňkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací
dokumentaci veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.

5. PřIkaznIk upozorni příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů
pro uzavření smlouvy. případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně
návrhů na jejich odstraněni přIkaznIk předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.
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Článek 4
Předmět smlouvy

1. PřIkaznIk se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišt'ovat činnosti
technického dozoru stavebníka (TOS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP), dále také jako ,,zajišt'ovaná činnost", na stavební akci: ,,Rekonstrukce topení vC. kotelny
- DM Velké Poříčí - TOS a BOZP". (dále jen ,,dílo" či ,,stavba"), a to za podmínek dále v této
smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje přÍkazníkovi výkon zajišt'ované činnosti umožnit a za
její řádný výkon uhradit příkaznikovi odměnu.

2. Předmětem plněni této smlouvy je plněni zajišt'ované činnosti v průběhu prováděni díla a při předání
a převzetí díla, Předmět zajišt'ované činnosti je specifikován v článku 5.

Článek 5
výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje
provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby,
aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup realizace a termíny stavby, jakož i platné právní
předpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišt'ovat
zejména následujÍcÍ činnosti:

Technický dozor stavebníka
a. seznámeni se s projektovou dokumentaci, se stavebním povedením, stanovisky, rozhodnutími

a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy;
b. kontrola dodržování podmínek stavebního povoleni a opatřeni státního stavebního dohledu

po dobu realizace stavby;

c. oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb,, o státní památkové péči Archeologickému
ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních
prací;

d, kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;

e. organizování kontrolnIch dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu,
minimálně lx za 7 dní; přikaznik je povinen vyhotovit zápis nejpozději do 24 hodin od ukončeni
kontrolního dne;

f. průběžný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění smluvních
podmínek zhotovitelem stavby;

g. kontrola a ověřováni kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, včetně
jejich změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými
předpisy, soulad se smluvní dokumentaci, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými
příkazcem přÍkazníkovi:

h. dodržováni plánu kontrolních prohlídek na stavbě;
i. kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřováni shody s ustanoveními smluvních

dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem;
j. kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad

s rozpočtem stavby;
k. sledovánI provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukci a práci na

stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů Cr a
kontrola provádění oprávněnými ňrmami a kontrola výsledků včetně zajištěni dokladů, které
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.):
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l. soustavné sledování a kontrola vedeni stavebního deníku, potvrzováni správnosti zápisů ve
stavebním deníku, vyjadřováni se v něm k závažným skutečnostem;

m. kontrola a ověřováni měsÍčniho soupisu provedených prací a dodávek;
n. kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle

které se stavba realizuje;
o. účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace

stavby;
p. zajišt'ování změnových řízeni, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového

ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných
zhotovitelem po vyjádření příkazce, vedeni agendy spojené s posuzováním změn, vydáváni
stanovisek k předložené změně a doporučeni dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude
směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schváleni, evidence rozhodnuti zadavatele
k předloženým změnám;

q. povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla;

r. kontrola těch části dodávek a montáži materiálů, výrobků a technologických postupů, které
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsáni výsledků kontroly do
stavebního deníku, včetně zpracování fotograňcké či video dokumentace;

s. kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě;
t. spolupráce s projektantem zajišťujíchn autorský dozor při realizaci stavby;
u. spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo

navrhování opatřeni na odstranění případných závad projektové dokumentace;
v. vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřováni dokladů a procesů,

včetně průběžného předáváni kopii takových dokladů zástupci příkazce:
w. zajištěni fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její předání příkazci;
x. spolupráce s pracovníky zhotovitele pň prováděni opatření na odvrácení nebo na omezeni škod

při ohroženi stavby živelnými událostmi;
y. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek

z nich vyp|ývajÍcÍ a upozorňuje zhotovitele na nedodrženi termínu, včetně přípravy podkladu
pro uplatněnI majetkových sankci;

z. koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla;
aa. společně se zhotovitelem zajišt'ovat hlášeni archeologických nálezů;
bb. závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení

termínu a způsobu jejich odstraňování;
cc. příprava podkladů pro předáni a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předáni

a převzetí: sepsáni protokolu o dokončeni stavebních prací a sepsání protokolu o dokončeni
stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem;

dd. kontrola řádně zpracované žádosti o kolaudaci stavby zpracované zhotovitelem, a to i v případě
dňčich kolaudaci části stavby;

ee. předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnoceni odpovědným
pracovníkem příkazce:

o popis průběhu akce a její vyhodnocení,
o kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,
o kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,
o případně další přílohy včetně jejich seznamu.

ff. kontrola dokladů a ověřeni dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží
zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby;

gg. kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užíváni stavby;
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hh. kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedeni stavby a dokladů pořízených během
stavby k archivaci u příkazce;

ii. příprava podkladů pro hodnoceni stavby a čerpáni ňnančnich prostředků v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

jj. kontrola odstraňováni vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řizenI a vad a nedodělků
zjištěných při předáni a převzetí stavby v dohodnutých termínech;

kk. účast na kolaudačním řIzení, koordinace procesu;
||. zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištěni vkladu

odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitosti přIsIušného
katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádáni), v případě, že je relevantnI;

mm. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedeni do původního stavu.
Koordinátor BOZP na staveništi:

nn. přípravná jednání a vypracováni ,,Plánu BOZP na stavbu":
oo. revize stávajicI projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP:
pp. zpracováni přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě;
qq. zpracováni přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout;
rr. vypracováni a zaslání ohlášenI zahájeni výstavby na OlP;
ss. ověřit, že bylo prováděno vstupní školeni dodavatelů na stavbu, tj. seznámeni se s plánem

BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi
BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.;

tt, kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na staveništi
a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o
příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;

uu. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňováni
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání
nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatřeni;

vv. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání
nápravy;

ww.sledovat realizaci nápravných opatřeni a v případě neplnění prokazatelným způsobem
vyžadovat na zhotoviteli jejich plněni. V případě opakováni stejných nedostatků navrhnout
uplatnění sankčních opatřeni na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce;

xx. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a působit na jeho dodržováni a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali
potřebná opatřeni k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví:

yy. zúčastňovat se kontro|nich dni, stanovených jednání vedeni stavby, projednávat součinnost
zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení
stavební dokumentace a dosažené výsledky;

zz. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržováni zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci zajišt'ovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy;

aaa. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP souvÍsejÍcÍ se stavební
činnosti a postupem prací podle realizační dokumentace;

bbb. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb.

2. PřIkaznIk bude provádět svoji činnost 2 x v týdnu, lx za 2 týdny bude KD, popřípadě podle rozsahu
prací na vyžádání. Rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo do deníku
TDS, který bude po celou dobu stavby uložen na stavbě (v kanceláři stavbyvedoucího). Příkazník
je vždy povinen zajistit přítomnost osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. C) nebo d) místě
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provádění díla, tak aby zajistila výkon zajišt'ované činnosti ve výše uvedeném rozsahu náležitě a
řádně dle své autorizace.

3. PřIkaznIk prohlašuje, že k zajišťování činnosti dle tohoto článku disponuje sám nebo
prostřednictvím uvedených osob autorizaci v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a osvědčením o
odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní
vztahy - osvědčením Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

4. Součástí zajišt'ované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení výkonu TOS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě
nezvyšují sjednanou cenu.

Článek 6
Doba plnění

1. Přikazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v niže vymezeném v období:

Předpokládaný termín zahájeni zajišt'ované činnosti:

květen 2020

Předpokládaný termín ukončeni zajišt'ované činnosti:

dnem předcházejíchn dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění a do doby odstraněni všech vad a nedodělků (převzetí díla
příkazcem na základe akceptačního protokolu bez vad a nedodělků).

Předpokládaná doba trvání realizace činnosti

příkazce předpokládá ukončení stavebních prací do 31. 8. 2021 a ukončení činnosti
v rámci této veřejné zakázky do 6 týdnů od ukončení stavby

2. Přikaznik započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručeni výzvy k plněni od příkazce.

3. Příkazce je vždy oprávněn zahájeni či běh doby plnění bez udáni důvodu posunout na pozdější
dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany
samostatně.

4. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlIdky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních
závad, popř. pokud při kolaudaci (nebo dňči kolaudaci) budou zjištěny vady bránIcI kolaudaci (i
částečně), konči činnost přIkaznIka dnem vydání pňslušného ko|audačnjho souhlasu po odstranění
těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým
způsobem byly vady odstraněny.

5. Pňkazník vždy zkontroluje doklady nezbytné k uživánI stavby (či její části) ve smyslu § 119 odst. 1
stavebního zákona bezprostředně po dokončeni příslušných částí stavebních prací.

Článek 7
Cena zajišťovaných činnosti a platební podmínky

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy
sjednaly maximálni cenu ve výši:
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Celková cena v Kč bez DPH 208.000,-

DPH v Kč samostatně 43.680,-

Celková cena v KČ včetně DPH 251.680,-

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplněni účelu zajišt'ované činnosti dle této
smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedeni či zajištění této činnosti v plném
věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná, a to
bez ohledu na případné překročení předpokládané doby plněni příkazu nebo změnu rozsahu stavby
v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují všechny změny, které přIkaznIk může
provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s možnými změnami okolností plnění příkazu
příkazce zohlednil v nabídkové ceně.

3. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšeni daně z přidané hodnoty, a to o tuto
výši. V případě snÍženÍ daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dňčích měsľčnich faktur a na základě konečné faktu'y.
Dilči faktury budou příkaznÍkem vystavovány po ukončeni každého měsíce, a to na částku
odpovjdajÍcÍ odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, nejvýše však do dosaženi částky 90 % ceny
uvedené v odst. 1. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 je příkazník oprávněn
vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění.

5. DHČI faktury doručí přIkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne nás|edujíciho kalendářního
měsíce. jako den uskutečněni dňčiho zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního
měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny
příkazcem.

6. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastaveni prací ve smyslu článku 8 odst. 8 této smlouvy,
přikaznik nebude oprávněn za dobu tohoto pozastaveni vystavit dňči měsíčnI fakturu.

7. V případě ukončeni této smlouvy dle ČI. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část
vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dňčího
zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností.

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručeni příkazci. Úhradu
vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem
uvedenými na jednotlivé faktuře. peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné
částky z účtu příkazce.

9. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví,
v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě,
že faktura nebude mít odpovidajÍcÍ náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět přÍkazníkovi k
doplněni, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od
opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč
a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

10. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkaznIka i příkazce,
b) IČO a DIČ přIkaznIka i příkazce,
c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) číslo faktury,
e) číslo smlouvy,
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f) den odeslánI, den splatnosti a datum zdanitelného plněni,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupujÍcÍ provést úhradu.
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
i) číslo a název projektu dle této smlouvy,
j) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy,
k) razítko a podpis oprávněné osoby,
l) konstantní a variabilní symbol,
m) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

11. Smluvní strany výslovně vylučuji z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou
nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanoveni § 2437 odst. 1 občanského
zákoníku.

12. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny oko|nosti ve smyslu § 1765
občanského zákoníku.

Článek 8
Povinnosti smluvních stran

1. PříkaznIk je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce,
v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržováni obecně závazných právních předpisů.
Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a
dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické
zájmy příkazce. PřIkaznik je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní
předpisy, vztahující se k předmětu plněni, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržováni zákazu
kouření a požÍváni alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.

2. PřIkaznIk je oprávněn vykonat zajišt'ovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným
souhlasem příkazce.

3. Přikazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o
své činnosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivosto všech skutečnostech, které
při zajišt'ování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomenI této povinnosti neukládá právní
předpis.

4. PřIkaznik se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny
či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen
zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnuti o změně hmot, konstrukci a prací oproti
projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prod|ouženi doby výstavby, apod.

5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných
podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce.

6. Příkazník je povinen být přítomen na stavbě vždy v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna
plynulost stavby a příkazce byl schopen pInit své povinnosti vyplývajíci z této smlouvy. Přikaznik
bude vykonávat zajišt'ovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích,
budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce. Pokud příkazce zjisti v průběhu stavby, že
přIkaznIk neplni své povinnosti vyp|ývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personálnI
kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto
personální kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavateli. PříkaznIk je
povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci jednotlivých
stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. Příkazník dále zajisti účast příslušných
zaměstnanců na zkušebním provozu v rozsahu požadovaném příkazcem.

7. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle
smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činnosti
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nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plněni dle této
smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručeni písemného oznámeni příkaznÍkovi.
O termínu znovuobnoveni prací a opětovnému zahájeni zajišt'ovaných činnosti je příkazce povinen
příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem.

8. Příkazce se zavazuje poskytnout pňkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plněni
povinnosti příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout
přÍkaznikovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkaznÍka za předpokladu,
že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit přikaznÍkovi písemnou
plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s ČI. 5 této smlouvy jménem
příkazce učinit.

9. Příkazce se zavazuje předat přikaznIkovi následující doklady o realizaci díla:

a) smluvní podmínky na zhotoveni díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a
projektovou dokumentaci):

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele;
C) souvÍsejÍcÍ doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně.

10. Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje pňkaznikovi předat bez zbytečného
odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici.

11. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy budou řešit nejprve smírně.
Za tím účelem se zejména zavazuji podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětleni nejasností a
v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnáni sporu.

Použití poddodavatelů

12. Příkazník může pověřit provedením části plněni třetí osobu (dále jen ,,poddodavatel") pouze
za podmínek stanovených touto smlouvou. Při prováděni plněni poddodavatelem příkazník
odpovídá příkazci, jako by tuto část plněni prováděl sám.

13. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede pňkaznľk pouze s předchozím souhlasem
příkazce. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele,
kterým přÍkazník prokazoval splnění kvalifikace v pňslušném zadávacím řízeni veřejné zakázky, je
příkazník oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového
poddodavatele příkazce nevydá do doby, než přikaznik předloží potřebné doklady prokazujÍcÍ
splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána
v zadávacím řízeni veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

14. Příkazník je povinen poskytnout maximálni možnou součinnost všem dalším dodavatelům příkazce,
jejichž plnění je součásti realizace projektu.

15. Neodůvodněné či svévolné neposkytnuti součinnosti je podstatným porušením smluvních
povinností.

Článek 9
pojištěni přIkaznika

1. PřikaznIk je povinen sjednat s účinnosti od počátku plněni pojištění proti všem škodám,
které by mohl způsobit svoji činnosti na stavbě, a to až do výše 5.000.000 Kč na jednu
pojistnou událost. Toto pojištěni je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu
realizace díla a po dobu výstavby a je povinen řádně a včas platit pojistné. PřIkazník je
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povinen do 15 dnů od doručeni výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy nebo
pojistný certifikát.

Článek 10
Sankce za porušení smluvních povinností

1. Poruší-li přIkaznIk povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci
smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo
předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišt'ovny.

2. Poruší-li přIkaznIk závazek stanovený v článku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci
smluvní pokutu ve výši 10.000 kč.

3. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svoláváni, účast a provedeni
zápisu z kontrolnIch dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četnosti, sjednává se
smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

4. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle ČI. 5 odst. 2 a 8 odst. 6 sjednávají smluvní strany
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy
přítomna být měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť'. Pokud k uvedenému porušení
povinnosti přIkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník
právo na úrok z prodlení v zákonné výši.

6. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolnIm dni stavby, je příkazce
oprávněn uplatnit vůči příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý i započatý den prodlení.

7. Za každé dilči pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti
fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou
položku kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč.

8. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené
v článku 5 odst. 1 písm. a) až mm) této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého
z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000
Kč.

9. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odst. 1
bodech nn) až bbb) této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců
tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč,

10. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody
a to škody v plném rozsahu.

11. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou
doporučeného dopisu, a to do 14 dni od doručeni výzvy povinné smluvní straně.

Článek 11
Ukončení smlouvy

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání
důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci,
v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi.

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udáni důvodu. Právni účinky jeho
výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujiciho po měsíci, v němž byla
výpověď doručena příkazci.
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3. jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana
porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána
ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu zjednat.

4. Právní účinky odstoupeni nastávají okamžikem doručení oznámeni o odstoupení druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplaceni smluvní pokuty podle této
smlouvy ani nárok na náhradu škody. vzniklé před odstoupením.

5. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v ČI. 10 odst. 4, a to i bez
výzvy ke zjednání nápravy.

6. Pro případ odstoupeni od této smlouvy příkazcem v důsledku porušeni smluvní povinnosti
příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak. že příkaznik navzájem poskytnutá plnění do
doby odstoupeni nevrací. PřIkaznIk však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem
k nedokončenému plněni smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny VC. DPH, která již byla příkazcem za
zajištěni činnosti uhrazena, a to do 30 dnů od doručeni oznámení o odstoupeni přikazníkovi.

Článek 12
Ostatní ujednání

1. PřikaznÍk odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinnosti při
plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkaznÍkem tak i škody
způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo přIkaznIka.

2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušeni povinnosti zhotovitele díla, kdy příkazník měl
vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušeni povinnosti ze strany zhotovitele
díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto
ujednáním není dotčeno ujednáni o náhradě škody; tedy pokud porušeni povinnosti přÍkazníka
zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato
odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá
odpovědnost přikaznIka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé
škody.

3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých příkazce
ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaloženI veškerého úsilí, které lze od přIkazníka
spravedlivě požadovat, zabránit.

4. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech
převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení
odborné péče.

5, Příkazce umožni zaměstnancům přIkazníka bez omezení vstup na místo stavby.

6. PřIkaznIk si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu
bude ze strany příkazce vyzván, poskytne.

7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejím
financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2030 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za
provedené práce; závazná je lhůta, která je delší.

8. PřIkaznIk je povinen minimálně do konce roku 2030 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce
poskytovat požadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu příkazci,
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR. MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontro|ního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a
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dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedeni kontroly vztahujicí se k realizaci projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly
součinnost.

g. Příkazník bere na vědomi, že tato smlouva, včetně všech jejich příloh a případných dodatků, bude
uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními
předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkajÍcÍ
se plněni dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za
důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

10. Příkaznik prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahuji informace, jejichž
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu
obecně závazných právních předpisů.

Článek 13
Závěrečná ustanoveni

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-
ii některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé
smluvní ustanovení odkazuje na právni předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy
novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní
strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ni není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit
příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujíchn danou záležitost.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejich změn a dodatků v souladu s povinností
stanovenou příkazci zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění,
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších
právních předpisu upravujÍcÍch povinnost uveřejněni dokumentů vztahujicich se k plnění díla dle
této smlouvy.

4. Není-li smlouva uzavřena elektronicky, je vyhotovena ve pěti stejnopisech s platností originálu,
z nichž příkazce obdrží po třech vyhotoveních a přikaznik dvě vyhotovení.

5. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě.

6. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran přIslušnými ustanoveními
občanského zákoníku v platném a účinném znění.
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