

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném

znění na zhotovení stavby s názvem:

„Herní plocha s povrchem SmartSoft“

I. S M L U V N Í S T R A N Y

4soft, s.r.o.

Tanvald, Šumburk nad Děsnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41

Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem společnosti 287 03 324 CZ287 03 324

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601

dále jen jako
„zhotovitel“

Objednatel:

**Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7,
příspěvková organizace**

U Školy 92/7, Černice, 326 00 Plzeň

sídlo:

zastoupen: ve věcech

smluvních: ve věcech

technických:

IČO:

70878951

Tel:

e-mail:

Mgr. Bc. Věra Šimečková, ředitelka

Mgr. Bc. Věra Šimečková, ředitelka

objednatel není plátce DPH

dále jen jako **„objednatel“**

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako **„smluvní strany“**

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže specifikované dílo na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci herní plochy z povrchu SmartSoft pro Tyršovu základní školu a mateřskou školu Plzeň, U Školy 7, U Školy 92/7, Černice, Plzeň,

Smlouva o dílo č. 723-19-2020

2.3 PSČ: 326 00, dle nabídkového rozpočtu a grafického návrhu, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy.

Smlouva o dílo č. 723-19-2020

2.4 (dále též jen jako „**dílo**“).

Dílo bude provedeno v areálu MŠ Vltavínová 1290/10, Plzeň 8 - Černice, PSČ: 326 00, GPS: 49°41'49.716"N, 13°25'23.579"E (49.6971433N, 13.4232164E), dále též jen jako „**staveniště**“). Staveniště je místem plnění díla dle této smlouvy.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí jiných osob.

III. Lhůty provádění díla a předání staveniště

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v těchto termínech:

(i). předpokládaný termín dokončení prací na díle: do 17. 8.2020 - dle aktuálních klimatických podmínek. Podmínkou realizace jsou připravené podkladní vrstvy dle technických požadavků dodavatele povrchu a včasné předání staveniště. Termín bude upřesněn zástupcem 4soft - Ing. Radkem Prouzou

3.2. Termín dokončení díla dle odst. 3.1 tohoto článku platí pouze za předpokladu provádění díla bez přerušení způsobeného objednatelem.

3.3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací na díle.

3.4. Smluvní strany sjednávají, že veškeré termíny dle odst. III. se prodlužují o dobu, kdy nebylo možné z důvodu vyšší moci a/nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota během instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a během vyztváření pod 5°C po celý den) realizovat dílo, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Za vyšší moc smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat.

3.5. Podmínkou splnění termínů dle odst. 3.1 této smlouvy ze strany zhotovitele je součinnost ze strany objednatele. Součinností objednatele se rozumí zejména:

(i) . včasné a řádné předání staveniště,

(ii) . řádná a včasná úhrada jednotlivých daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli za provádění díla dle této smlouvy,

(iii). předání všech vyjádření a dokladů potřebných pro řádné provedení díla, a to zejména všech rozhodnutí či souhlasů vydaných příslušným správním orgánem (stavebním úřadem) s vyznačenou doložkou právní mocí nejpozději v den předání staveniště.

IV. Cena díla

4.1 Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy:

Cena bez DPH: 148 720,00 Kč

DPH 21%: 31 231,20 Kč

Cena s DPH: 179 951,20 Kč

Smlouva o dílo č. 723-19-2020

- 11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami. Forma ústních dodatků je tímto smluvními stranami vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
- 11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců
- 11.8. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nepůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného ustanovení.
- 11.9. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Plzeň, dne 6/7 2020



Tyršova základní škola 3 **mateřská**
škola Plzeň, U Školy 7

Mgr. Bc. Věra Šimečková,
ředitelka

Mgr. Dušan Šmíd, jednatel
Tanvald, dne 15. 6. 2020