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Smlouva o dílo
Č. j. KRPJ-45020-10/ČJ-2020-1600VZ

ČI. I.

Smluvní strany
Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená: brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel krajského ředitelství, v

zastoupení plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek pro SKPV
lČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní pracovnici:

kontaktní e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel:
LP Staving s.r.o.

se sídlem:
provozovna:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
(dále jen jako

Větrov 160, 664 83 Domašov
Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno
Ing. Ladislav pokorný, jednatel
29222745
CZ29222745

(dále jen jako ,,zhotovitel") na straně druhé
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudu v Brně, oddíl C, vložka
66727.

uzavíraji v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo (dále jen ,, smlouva")
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ČI. 2.
Předmět smlouvy a rozsah díla

2.1. Objednatel má záměr provést modernizaci objektu OOP Náměšť' nad Oslavou,
Třebíčská 924, a to formou zatepleni obálky budovy.

2.2. Předmětem plněni je zajištěni stavebně technického průzkum u, zpracování
ověřovacího energetického posudkLÉ, vypracováni návrhu pohledové architektonické
varianty objektu, vypracováni projektové dokumentace pro vydáni stavebního
povoleni, vypracování projektové dokumentace pro provedeni stavby, zpracováni
položkového soupisu stavebních prací. dodávek a služeb s výkazem výměr
k investiční akci ,,KŘP KVy - OOP Ňáměšt' nad Oslavou, Třebíčská 924,
zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP 2014" (dále jen ,,dílči části díla" nebo
jen ,,dílo"):

a) Stavebně technický průzkum
- Stavebně technický průzkum (dále jen "STP") stávajicich objektů areálu, zejména
pak stavebních konstrukci, statických konstrukcí, jednotlivých skladeb s provedením
fyzických sond pro ověření stávajícího stavu. zjištěni stavu tech nické infrastruktury
objektů. Výstupem STP bude dokumentace sŔládajíci se z textové části a výkresové
části s podrobným popisem jednotlivých konstrukcí. Podrobnosti rozsahu
dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2. Podrobná
specifikace plněni
b) Ověřovací energetický posudek
Ověřovací energetický posudek za účelem zjištěni podmínek, za kterých může být
stavba provedena s tím, že budou dodrženy parametry zateplovaného objektu
v rámci doby udržitelnosti a nedojde k porušeni dotačních podmínek
Ověřovací energetický posudek zpracovaný v rozsahu stanoveném zákonem č.
406/2000 Sb., o hospodařeni energii, v platném znění a právního předpisu tento
zákon nahrazujícího. A vyhlášky č. 78/2015 o energetické náročnosti budov za
účelem zjištění podmínek, za kterých může být stavba provedena s tím, že budou
dodrženy parametry zateplovaného objektu v rámci doby udržitelnosti a nedojde
k porušení dotačních podmínek
Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracováni jsou uvedeny
v příloze č. 2.

c) Vypracování návrhu pohledové architektonické varianty objektu
Zhotovitel vypracuje architektonický návrh objektu. Náklady spojené s vypracováním
architektonického návrhu jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do
ceny díla. Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby zpracoval min. dvě architektonické
varianty objektu.
Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracováni jsou uvedeny
v příloze č. 2.

d) Projektová dokumentace pro vydáni stavebního povoleni
Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povoleni - OSP" (dále
jen ,,OSP") včetně projednáni DSP s dotčenými orgány státní správy a správci síti.
projektová dokumentace bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu
s přílohou č. 12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Podrobnosti rozsahu
dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2. Součástí
DSP textové části bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se stavebním
zákonem č. 183/2006 Sb. v aktL|á|nim znění.
e) Projektová dokumentace pro prováděni stavbV
Vypracováni projektové dokumentace pro prováděni stavby - DPS" (dále jen ,,DPS").
Projektová dokumentace bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu
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,;;,'i'· s přílohou č. 13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.. o
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Podrobnosti rozsahu
dokumentace a jejího způsobu zpracováni jsou uvedeny v příloze č. 2. Součásti
DPS bude zpracováni plánu BOZP a bude součásti dokladové části, pokud rozsah
uvažovaných stavebních úprav jej bude vyžadovat v souladu s platnou legislativou.
f) položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jen ,,SSPDS"), a položkového rozpočtu stavby - celkových nákladů
stavby (dále jen ,,CNS"). SSPDS bude svým obsahem a rozsahem zpracován
v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., CNS budou zpracovány ve stejném formátu jako
SP a budou oceněny projektantem v jednotné cenové soustavě.

2,3, Projektová dokumentace nesmí obsahovat požadzvky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složkL| za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
pokud by to vedlo ke zvýhodněni nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých
výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné
uvést specifická označeni, poté je možné použiti obchodních názvů, současně však
musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2.4. Při pořizování potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a
údaje, které je možné získat prohlídkou posuzované budovy nebo z evidence
objednatele, zejména z technické dokumentace ke stavbě, si opatří přímo u
objednatele.

2.5, Podrobná specifikace plněni smlouvy je uvedena v příioze č. 2 smlouvy - Podrobná
specifikace plněni. h

ČI. 3
Doba plněni

3.1. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

· zahájení prací: bezprostředně po podpisu smlouvy

· dokončeni prací (dňčích etap):
> stavebně technický průzkum do 20-ti dnů od podpisu smlouvy
> ověřovací energetický posudek do 30-ti dnů od podpisu smlouvy, přičemž

nás|eduiÍcÍ dílčí etapy jsou odvislé od výsledku tohoto ověřovacího
energetického posudku, tzn. v případě, že výsledek vypracovaného
ověřovacího energetického posudku nebude splňovat podmínky
operačního programu OPŽP 2014+, nebudou další dilči etapy dle této
smlouvy realizovány a dojde k ukončení smlouvy. V případě výsledku
ověřovacího energetického posudku, který splní podmínky, budou
následovat tyto další dílčí etapy s termíny plněni:

> vypracování návrhu pohledové architektonické varianty objektu do 50-ti
dnů oči podpisu smlouvy

> vypracováni DSP do 110-ti dnů od podpisu smlouvy
> vypracování DPS do 140-ti dnů od podpisu smlouvy
> zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a

celkových nákladů stavby do 150-ti dnů od podpisu smlouvy

3.2. V případě, že zhotovitel nebude moci některou z dílčích částí díla bez svého
zavinění řádně plnit, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl
prokazatelně plnit. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný
dodatek k této smlouvě. Za překážku se nepovažuje neplněni prací
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Zhotovitel osobně předá a objednatel osobně převezme dílčí části díla specifikované l
v ČI. 2 odst. 2.2. smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci
3.1, a to výhradně v sIdle objednatele v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 na
adrese:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina .i
Odbor správy majetku, Odděleni správy nemovitého majetku
vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava :)

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem
lhůty nejbližší příští pracovní den. i

Za objednatele je oprávněna převzít dilči části díla tato pověřená osoba objednatele:

i

!j

O předání a převzetí každé dílčí části díla bude podepsán předávací protokol. Po
předáni přIslušné dílä části díla je objednatel povinen tuto prověřit a odsouhlasit.
Objednatel je povinen převzít pouze dokončenou dúčí část díla bez vad a
nedodělků, které budou svým obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v
souladu s podmínkami smlouvy, přílohou č. 2 a právními předpisy. Za vadu lze
považovat i obsahové odchylky mezi textovou části a grafickou částí dílčích částí
díla. Nezašle-li objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů po podepsáni
předávacího protokolu písemně námitky k předané dilčí části díla, má se za to, že
objednatel takto předanou dílčí část díla odsouhlasil bez výhrad. v opačném případě
je zhotovitel povinen, se do 3 pracovních dnů od doručení námitek k těmto vyjádřit.
Nevyjádři-li se zhotovitel ve stanovené lhůtě, má se za to, že k převzetí dílčí části
díla nedošlo.

ČI. 4 l
Cena

4,1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanoveni § 2 zák. č.
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele
ze dne 11. 6. 2020, která je přilohou č. 1 a nedílnou součásti této smlouvy, a činí:

a) za stavebně technický průzkum - STP a ověřovací energetický posudek:

bez DPH 85.000 KČ
DPH 21 % 17.850 Kč
VC. DPH 102.850 Kč

Slovy: sto dva tisíc osm set padesát korun českých s dph

l

b) za vypracování návrhu pohledové architektonické varianty objektu,
vypracování projektové dokumentace pro vydáni stavebního povoleni - OSP:

bez DPH 130.000 KČ
DPH 21 % 27.300 Kč
VC. DPH 157.300 Kč

Slovy: sto padesát sedm tisíc tři sta korun českých s dph
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C) za vypracováni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně
položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr -
DPS VC. SSPDS.:

bez DPH 79.500 KČ
DPH 21 % 16.695 Kč
vC. DPH 96.195 Kč

Slovy: devadesát šest tisíc sto devadesát pět korun českých s dph

Celkem za všechny dílčí části:

bez DPH 294.500 KČ
DPH 21 % 61.845 Kč
VC. DPH 356.345 Kč

Slovy: tři sta padesát šest tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých s dph
4.2. Cena se sjednává jako nejvýše přípustná a může být změněna pouze v závislosti na

změně příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH.
4.3. Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny díla zahrnul veškeré nezbytné náklady

k řádné realizaci díla v rozsahu zpracování dle přílohy 2.

E
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ČI. 5
Fakturace a placeni

5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat po splnění
jednotlivých části díla takto:

· 1. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dIlčích částí díla
uvedených č. ll. odst. 2.2 písm. a) a b)

· 2. faktura do 5 pracovních dnů po předáni a převzetí dilčich částí díla
uvedených č. [j. odst. 2.2 písm. c) a d)

· 3. faktura do 5 pracovních dnů po předáni a převzetí dilčich části díla
uvedených č. ll. odst. 2.2 písm. e) a f)

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 dnů od doručeni faktury
objednateli. Faktura je uhrazená dnem připsáni fakturované částky na účet
zhotovitele.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435
zákona. PřIlohu faktury musí tvořit kopie potvrzeného předávacího protokolu oběma
smluvními stranami. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy. Objednatel je
oprávněn před uplynutIm lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného předávacího
protokolu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve
smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení.
Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu
novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručeni opravené nebo nově
vystavené faktury objednateli.

5.4. Pro přijaté plněni se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o DPH, neuplatni. přijaté plnění souvisí výlučně s činnosti výkonu
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5.5.
5.6.
5.7.

veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 odst.
3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).
Platba bude realizovaná v KČ na základě předložené faktury.
Zálohové platby objednatel neposkytuje.
Fakturu zasílejte bud':

· elektronicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc nebo
e-mailem na adresu: a do předmětu e-mailu uved'te
Faktura - Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina nebo

v listinné podobě na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor
rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava.

ČI. 6
Podmínky realizace

6.1. Prováděni díla se řIdi občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými
předpisy í2 technickými normami (ČSN), zejména příslušnými právními předpisy
vztahujícimi se k předmětu díla.

6.2. Zhotovitel je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle
svých schopnosti a znalosti a podle pokynú objednatele.

6.3. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh
plnění.

6.4. Nebezpečí škody na prováděném díte i na věcech s prováděním díla souvisejících
nese zhotovitel a to až do předáni a převzetí díla s ohledem na ČI. 3. odst. 3.6.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím
osobám z titulu úmyslného jednání, opomenuti, nedbalosti nebo nesplnění
podmínek vyplývajkích ze zákona, technických nebo jiných norem nebo
vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu uhradit finančně v plném
rozsahu.

6.5. Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení
díla, které mu nebyly předány objednatelem, z důvodu toho, že tyto nemá
k dispozici.

6.6. O předání a převzetí každé dňči části díla bude sepsán písemný předávací protokol.
Dílo nebude převzato v případě, že nebude kompletní nebo bude obsahovat vady.
Na základě předávacího protokolu bude zhotovitel pokračovat na dalším dilčIm
plněni předmětu díla.

6.7. Zhotovitel v rámci jednotlivých dňčich části díla uvedených v odst. 2.2 písm. a) až f)
svolá nejpozději 5 dnů před termínem předání dílčího plněni pracovní skupinu, kde
předloží k závěrečnému projednáni koncept dj|čÍho plnění. Z jednání pracovni
skupiny zhotovitel pořIdí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD.
Pracovní skupinu bude tvořit - zhotovitel nebo jím písemně pověřená osoba (hlavni
inženýr projektu), zhotovitelé odborných a profesních částí, pověřené osoby
objednatele, zástupci uživatelů a další odborně způsobilé osoby určené
objednatelem. Případné návrhy a změny je zhotovitel povinen zapracovat do
jednotlivé dílči části díla.

6.8. Zhotovitel při podpisu smlouvy předá objednateli písemné pověřeni a kontaktní
údaje pracovníka, který bude za zhotovitele pověřen koordinaci (hlavní inženýr
projektu) všech výkonových fází díla.

6.9. Obě smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jednotlivých díläch částí
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díla přechází na objednatele vlastnické právo včetně veškerých autorských práv
spojených s dilem.

ČI. 7
Vady díla

ŕ

7,1, Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo die této
smlouvy je zhotoveno podle zadávací dokumentace, dle podmínek smlouvy a
v souladu s právními předpisy.

7,2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců.
7.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předáni a převzetí každé dílčí

části díla.

7.4. Případné zjevné vady díla objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli
s tím, že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vady díla prokazatelným
způsobem sdělí objednateli termín jejího odstraněni, který však nesmí být delší než
15 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě prodlení zhotovitele

7.5. zjistí-li objednatel po předáni a převzetí díla, zejména při realizaci stavebních prací,
vady díla vzniklé porušením povinností zhotovitele, jedná se o vady skryté.
Zhotovitel je povinen uhradit škodu vzniklou porušením povinností zhotovitele.

7.6, Za porušení povinnosti zhotovitele se považuje zejména nezahrnutí požadovaných
prací nebo materiálů do projektové dokumentace, záměnu materiálů, vynechání
části požadovaných stavebních prací apod.

' §
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ČI. 8
zajištěni splnění závazků a povin ností smluvních stran

8.1. Smluvní strany se dohodly z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy
zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:
a) při nesplnění terminu jednotlivé dňčí části díla v termínech uvedených v ČI. 3.

odst. 3,2 uvedeném ve smlouvě zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000
Kč za každý den prodlení.

b) při nesplnění terminu odstraněni vady díla v terminu uvedeném v ČI. 7. odst. 7.4
smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý den
prodlení.

C) v případě neuhrazeni faktury objednatelem v terminu uvedeném v článku 5.
odst. 5.2 smlouvy má zhotovitel právo na úroky z prodlení podle § 1970
občanského zákoníku ve výši 0,05% dlužné částky vC. DPH za každý den
prodlení.

8.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 8. 1. nejsou dotčeny nároky objednatele
z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.

8,3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a nedodělky nejpozději do pěti
kalendářních dnů ode dne uplatněni reklamace. V případě, že zhotovitel nebude
moci reklamovanou vadu a nedodělky odstranit nebo ji neuzná, provede o tomto
záznam se stanovením lhůty odstraněni nebo zdůvodněním neuznání, který předloží
zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu 1.000 KČ za každý den prodlení odstraněni reklamované
vady a nedodělků.

8.4. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění,
a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že
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musel vynaložit náklady v důsledku porušeni povinnosti zhotovitele. Pokud se
v budoucnu prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem
došlo ke zvýšeni nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši odpovidajicí 7 % z hodnoty zvýšených nákladů
na provedeni stavby, minimálně však 25 000 KČ.

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude
mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám vyplývajíci z dodávaného předmětu smlouvy s limitem
min. 1. mil. KČ.

8.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na
požadované pojištěni dle č. 8.5. této smlouvy, a to před podpisem smlouvy.

8.7. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

8.8. Zpúsobi-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti
z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši
náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčísleni škody.
Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit
strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor
neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

8.9. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je
druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na
okamžité výpovědní lhůtě.

8.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně ve sjednané lhůtě.

l

I

ČI. 9
Odstoupení od smlouvy

9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních ujednáni
a pokud toto odstoupení oznámí písemně oprávněná strana druhé straně do 30-ti
dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

9.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušujicí smlouvu věděla
nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušeni nebude mít zájem na
takovém plněni smlouvy.

9.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele s předáním dílči části díla, a to déle než 10 dnů a objednatel

se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen

poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
C) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednavatele
d) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb. o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnuti o úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji,
f) insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
g) zhotovitel vstoupí do likvidace.

8
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ČI. 10
Všeobecná ustanovení

10.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti
dne zveřejnění v registru smluv — https://smlouvy.qov.cz.

10.2 Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným
oběma stranami.

10.3 K ukončení smluvního vztahu může dojít:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran
C) v případě, že výsledek vypracovaného ověřovacího energetického posudku
nebude splňovat podmínky operačního programu OPŽP 2014+. V tomto případě
nebudou realizovány další dňči etapy plněni dle této smlouvy.

10.4 Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řidI
ustanoveními Občanského zákoníku.

10.5 Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

10.6 Tato smlouva o dílo je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel dva stejnopisy.

10.7 Účastníci smlouvy o dílo prohlašujI, že tato smlouva o dílo byla sepsána svobodně a
vážně, určitě a srozumitelně.

Přílohy smlouvy:

· Příloha č. 1 - krycí list (cenová nabídka zhotovitele

· Příloh ifikace plnění

V Brně d ® V Jihlavě dne
ov

S t a

za objednatele
I brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek,

ředitel krajského ředitelství
v zastoupení

plk. Mgr. Pavel Peňáz
náměstek pro SKPV

Cesitá ropublikä - Kraj-skcs ředitelsčví pclick

1<ra,je \iysc·ai}R587 24 jihlava, Vmh!ického 2627
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Příloha č. 1
4

?řiIUa č. 1 ice KRPJ 45ô2ťí-Z/Čj-?.DZQ-ľ6ôOV'Z

KRYCÍ LIST

KŘP Kvy - OOP Náměšť nad Oslavou, Třehŕčskž 924, zµracováM podkladů pt(3 podáni
PÍĽ OPŽP 2014+

A. Nabídková ceria (nejvýše přápustná)

;;:' ':"""' ,,:': ::::,,: : """':', ,: ,. ,:;
":"?:' k,m,,^ ': Ná&dkoÝä c1A"a l :.'nnu';:, ä' :Á vi

. """' ""Ť .. .,..':. .'. beZ : '" " '"' '":' " ' '. ":,'":' 'g. Dpgi:' "::!|,.,:·:'. '

stavebně technický průzkum (STP), 85.(100 " 17.850 1U2.85U
l cvěřovaci energetidcý posudek

_______ _ __ __" vypracovanl návrhu pchlecMvé
architek!cinické varianty objektu, 13CZCl% i 27.30(1 i57.30C
projektové dokumentace pro

: (PD-D,SP) _. '
prcijektcivá dokumentace prč'
provedení stavby (PD-OPS) väztně 79.500 16.595 96.195
SSPDS
Cena za díičí části -."; -,,:,,,' 5.áo ,,::íé1!;845 ' 356.3jl'5. .
výkon Autorského dczom 15.,000 3.150 18,150
v rozsahu max. 80 hodin
Cena.celkem " " ,,,,,, ,, ,,309..500", ,.,. ",,, 64.995 " "-374.4Ňi "" l

B. Udaje o úČastMkovi:

OEchodni firma: LP Staving s.r,o.

Sídlo (místo µcdnikáni): Větrov 1.$.0, 664 83 Domašov

lČ: 29222745

í

ť

r

i
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k
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,;
S
g
i '

! j
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;

!

%

t,
j;

Ešankavni 3pojerli:

Kontaktní osoba:

1biefon:

účastník prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán
celým ob3ahem nabídky a souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami uvedenými
v návrhu smloůvy o dílo a smlouvy o výkonu autorského dozoru.

:,

Ĺ
L

%

l
K
á

Í
b
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i

d"t'" :Ĺ?, '""Ilko

q LP sLaving 3.ŕ,n.
Větrov 1ek1, ů3 3omašc»
lČ, Z9222M5
FIČ: CZ2S222745

S t a V i n g

p eánat
!mýhem nebo za účastMka
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Příloha č. 2

Podrobná specifikace plnění - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen ,,ZD")

1._ldentifikačni údaje

1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:
,,KŘP Kvý - OOP Náměšť' nad Oslavou, Třebíčská 924, zpracování podkladů pro
podání PZ OPŽP 2014+"

b) místo plnění:
OO PČR Náměšť' nad Oslavou, Třebíčská 924, 675 71 Náměšť' nad Oslavou, okres
Třebíč, k.ú. Náměšť' nad Oslavou, st.p.č. 1368, p.č. 854/1, 854/2, 854/6

1.2 Údaje o objednateli

Stát: Česká republika
lČ zadavatele: 72052147
DIČ zadavatele: CZ72052147
Název zadavatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená brig. gen. Mgr. Milošem Trojánkem, ředitelem KŘP
kraje Vysočina

Právni forma: Organizační složka státu
Kontaktní osoba:

ve věcech veřejné z

)

!

i
i

2. Specifikace a rozsah předmětu pinění

Předmětem veřejné zakázky je zajištění stavebně technického průzkumu (dále jen ,,STP"),
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen ,,PD-DSP") a pro
provedení stavby (dále jen ,,PD-DPS") včetně výkonu autorského dozoru (dále jen ,,AD") pro
realizaci stavby. PD bude vypracovaná dle vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění Vyhláška č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Součástí PD pro
provedení stavby bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
zpracovaný dle vyhlášky Č.169/2016 Sb. V rámci zatepleni objektu bude navržena nová
barevnost fasády, tak aby měla budova reprezentativní vzhled.
Stavebně technický stav bude modernizován prostřednictvím zatepleni obálky budovy, které
stabilizuje stavebně technický stav obvodových konstrukcí objektu, přispěje ke zhodnoceni
stavu nemovitosti a zvýší její ochranu proti povětrnostním vlivům. Svislé obvodové zdivo bude
opatřeno kontaktním zateplovacím systém až na úroveň 1. PP. Dále bude opravena svislá
hydroizolace 1. PP. Střešní plášť je v havarijním stavu, a proto bude provedena nová skladba
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střešního pláště doplněním tepelné izolace a hydroizolačnim souvrstvím. Provede se výměna
otvorových výplní (okna, dveře, vrata) v obvodovém plášti. Bude provedena modernizace
stávajicí kotelny (výměna kotlů včetně ohřevu TUV, nastavení topného systému).
Z venkovních úprav se uvažuje s opravou stávajícího okapového chodníku kolem objektu. Ve
dvorní části se provede nová skladba zpevněných ploch a parkovacích míst včetně úpravy
venkovního osvětleni. Dále se provede nová vjezdová brána el. ovládaná (EKV). Veškerá
opatření budou provedena na základě zpracovaného energetického posudku.

2.1 Zajištěni projektové přípravV v rozsahu:

2.1.1 Stavebně technický průzkum (dále jen "STP")

F

l
i'
l

- Stavebně technický průzkum stávajIcího objektu izreálu, zejména pak stavebních
konstrukcí, statických konstrukci, jednotlivých skladeb s provedením fyzických sond pro
ověřeni stávajíciho stavu, zjištění stavu technické infrastruktury objektů. Výstupem STP
bude dokumentace sk|ádajíci se z textové části a výkresové částí s podrobným
popisem jednotlivých konstrukcí. STP bude provádět výhradně odborně způsobilá
osoba s autorizací pro pozemní stavby.
- Zhotovitel projektové přípravy zajisti provedení sondy do konstrukci v min. počtu 1 na
každý objekt a druh konstrukce pro ověření stavu a druhu materiálu.
- Zhctovitel dále pořídí v průběhu prováděni a vyhodnocování sond přehlednou
fotodokumentaci v počtu 1 na každý objekt na sondu s přesnou identifikaci jednotlivých
ŕotografii a se zákresem do výkresové části. Fotodokumentace bude přílohou textové
části.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob
zpracování předmětu plněni
- Náklady spojené s prováděním sond do konstrukcí a jejich zakryti do původního stavu
jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do ceny díla.

2.1.1.1 Způsob zpracování výstupu STP stavebně technického průzkumu:

Výkresová část (CAD)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové
CAD grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Technická zpráva
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF
(Rich Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

i

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

výstup stavebně technického průzkumu bude odevzdán v tištěné formě ve 2
vy'hotoveních.
Kopie průzkumu na CD-R lx ,,Stavebně technický průzkum".
K předáni výstupu stavebně technického průzkumu dojde osobně na OSNM KRPJ,
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.

2.1.2 Ověřovací energetický posudek (dále jen ,,OP")
- Ověřovací energetický posudek za účelem zjištění podmínek, za kterých může být
stavba provedena s tím, že budou dodrženy parametry zateplovaného objektu v rámci
doby udržitelnosti a nedojde k porušeni dotačních podmínek
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- Ověřovací energetický posudek zpracovaný v rozsahu stanoveném zákonem č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a právního předpisu tento zákon
nahrazujícího. A vyhlášky č. 78/2015 o energetické náročnosti budov za účelem zjištěni
podmínek, za kterých může být stavba provedena s tím, že budou dodrženy parametry
zateplovaného objektu v rámci doby udržitelnosti a nedojde k porušení dotačních
podmínek.

výstup ověřovacího energetického posudku bude odevzdán v tištěné formě ve 2
vYhotoveních.
Kopie posudku na CD-R lx ,,Ověřovací energetický posudek".
K předáni výstupu ověřovacího energetického posudku dojde osobně na OSNM KRPJ,
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.

2.1.3 VYpracování návrhu pohledové architektonické variäňt\/ objektu

- Zhotovitel vypracúje architektonický návrh objektu.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob
zpracování předmětu plnění
- Náklady spojené s vypracováním architektonického návrhu jsou výhradně v režii
zhotovitele, který si je započítal do ceny díla
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před
termínem předání plněni objednateli pracovní skupinu v místě plněni předmětu díla,
kde předloží k závěrečnému projednáni koncept dňčiho plnění. Z jednání pracovní
skupiny zhotovitel pořÍdi písemný záznam, který bude součásti dokladové části PO.
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plněni
zaslat na KŘP kraje Vysočina koncept řešeni pracovníkům KŘP OSNM k seznámení.
- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby zpracoval min. dvě architektonické varianty
objektu.

výstup pohledové architektonické varianty objektu bude odevzdán v tištěné
formě ve 2 vYhotovenich.
Kopie architektonického návrhu na CD-R lx ,,Pohledová architektonická varianta
objektu".
K předání výstupu pohledové architektonické varianty objektu dojde osobně na OSNM
KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.

2.2 Předmět plnění - VYpracováni projektové dokumentace pro stavební povolení
(dále jen ,,OSP")

- Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební
povolení (dále jen ,,PO - OSP"). Vyhotovený PD - OSP bude podkladem žádosti pro
ohlášení stavby nebo stavební povoleni na stavebním úřadu Ministerstva vnitra PD -
OSP bude vypracována v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se
mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013
Sb., podle podmínek výzvy k podání nabídky a jejich příloh.
- Zhotovitel zpracuje dilčí projektovanou část po předchozím projednáni s dotčenými
orgány státní správy, a se správci sítí. Zhotovitel zároveň rozvine schválenou
projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístěni stavby v podrobnostech
projektu pro stavební povoleni.
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- Náklady spojené s vypracováním PO - OSP jsou výhradně v režii zhotovitele, který si
je započítal do ceny díla.
- Způsob zpracováni výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob
zpracováni předmětu plnění
- Zpracováni textové a výkresové části PO - OSP bude obsahově v souladu zpracována
dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rozsahu písmene A, B, C, D
- Součástí OSP textové části bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před
termínem předání plněni objednateli pracovni skupinu v místě plnění předmětu díla,
kde předloží k závěrečnému projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovni
skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PO -
DSP.
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčIho plnění
zaslat na KŘP kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových
části pracovníkům KŘP OSNM k seznámení.
- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových
částí PD. Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj.,
informace, která je v textové části, musí být prokazatelná i v grafické části.
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla
zakreslena dle normy ČSN EN ISO 7518.
- Zpracovatel vyhodnotí a zároveň stanový účast koordinátora BOZP při realizaci stavby
v rámci přílohy B. Souhrnná technická zpráva.

Zpracováni projektové dokumentace pro stavební povoleni v nás|eduiÍcÍm
rozsah u:
Vypracování a dodáni PD pro stavební povolení bude provedeno v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodařeni energií, v platném znění a bude zpracována
dle přílohy Č.12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb..

PD bude obsahovat:
A - Průvodní zpráva,
Zhotovitel PO se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných
opatření v rámci celého projektu.
B - Souhrnná technická zpráva,
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných
opatření v rámci celého projektu.
C - Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
C.2 Katastrální situační výkres
C.3 Koordinační situační výkres
C.4 Speciální situační výkresy
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko stavební řešeni,
a) Technická zpráva, architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní
řešeni, bezbariérové užíváni stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a
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technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětleni, Qs|uněnÍ,
akustika l hluk, vibrace - popis řešeni, výpis použitých norem
b) výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorys základů, půdorysy jednotlivých
podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních děhcích konstrukcí, otvorů v
obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití
místnosti s plošnou výměrou včetně grafického rozlišeni charakteristického
materiálového řešeni základních konstrukci; charakteristické řezy se základním
konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujicIch návaznost na stávajIcí zástavbu
zejména s ohledem na hloubku založeni navrhované stavby a staveb stávajících, s
výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení
charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením
základního výškového řešení, barevnosti a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy
dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny. , l

l 'D.1.2. Stavebně konstrukční řešení,

a) Technická zpráva (popis stávajícího konstrukčního systému stavby, výsledek l
průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené i
materiály a hlavní konstrukční prvky navrhované změny; hodnoty užitných, klimatických l
a dalších zatížení uvažovaných při návrhu změny. Požadavky na kontrolu zakrývaných
konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné i
literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah
dokumentace pro prováděni stavby, případně dokumentace zajišt'ované jejím
zhotovitelem) l
b) výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve
stavebních výkrese základů; tvar monolitických betoňových konstrukcí; výkresy sestav
dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných
konstrukci apod.)
c) Statické posouzení (ověřeni základního koncepčního řešení v rámci změny na
stávající nosné konstrukce; posouzení stability stávajÍcÍch konstrukce vlivem
projektovaných změn; stanovení rozměrů kotvicích prvků v rámci obvodových prvků
nosné konstrukce včetně jejího založeni; dynamický výpočet, pokud na konstrukci
působí dynamické namáháni).

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci
stavby z hlediska jejich budoucího využití).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umistění stavby a jejich
objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních
úseků, výpočet požárního rizika, stanoveni stupně požární bezpečnosti, zhodnocení
navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na
zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebn ich výrobků z hlediska třídy reakce
na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šířeni plamene po povrchu,
zhodnocení evakuace a stanoveni druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity,
provedeni a vybavení, stanoveni odstupových vzdálenostI, popř. bezpečnostních
vzdáleností a jejich zhodnoceni ve vztahu k okolní zástavbě, vymezeni požárně
nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním
pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových
cest, zhodnoceni příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku,
způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně
rozrrňstění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu
rozmístěni hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany
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nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení
stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními
zařizenírni včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do
stavby a stanoveni požadavků pro provedeni stavby, rozsah a způsob rozmístění
výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo i : 1 000,
půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s
požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární
ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí urči podle rozsahu změn zařízení a systémy v
technických podrobnostech dokládajicích dodržení normových hodnot a právních
předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a
provozní vlastnosti zařízení a systémů v rozsahu změn. Uvede základní kvaiitativní a
bezpečnostní požadavky na zařízeni a systémy. Dokumentace se zpracovává
samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a členi se např.:
- zdravotně tech nické instalace,
- vzduchotechnika a vytápění, chlazeni,
- měřeni a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika,
- elektronické komunikace a další
- vyhrazená technická zařízeni,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízeni a další
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude
přizpůsoben charakteru, rozsahu a technické složitosti dané stavby, stavebních úprav a
jejich zařízenL Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých části (profesí) je
účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí
podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky
místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima l léto; požadované
mikroklimatické podmínky - zimní l letní, minimální hygienické dávky čerstvého
vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisi a jejich
koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod.,
provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešeni a
dimenzování, popis funkce a uspřádáni instalace a systému; bilance energií, médií a
potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařizenÍ:
ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatřeni;
požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho
uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).
b) Výkresovou část umístěni a uspořádáni rozhodujícIch zařízeni, strojů, základních
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základni vymezeni prostoru na jejich
umístěni ve stavbě; základni přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní
technologická schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jedno
čárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů;
požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb.
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c) Seznam strojů a zařízeni a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a
zařízeni, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis
základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízeni
- pokud bude změnou stavby a charakterem stavebních úprav nutné zajistit.
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní
soubory a dilčí provozní soubory nebo funkční soubory.
Technologická zařízeni jsou výrobní a nevýrobní.
Nevýrobní technologická zařízeni jsou např.:
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie,
elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně
souvisejících zařízeni,
- přeložky vedení technické infrastruktury,
- zařízení vertikální a horizontálni dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s
omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,
- vyhrazená technická zařízeni,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a
zařízeních.
Nás|edujÍcÍ obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximálni a v konkrétním
případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.

Člení se na:

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu,
seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů,
surovin a množství výrobků, základni skladba technologického zařízeni - účel, popis a
základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při
výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební
řešeni, údaje o potřebě energii. paliv, vody a jiných médii, včetně požadavků a mist
napojení).

b) Výkresovou část (umístění a uspořádáni mzhodujících zařízení, strojů, základních
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základni vymezení prostoru na jejich
umístěni ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízeni, půdorysy
základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazeni, případné řezy
koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů
technologických zařízeni, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů
stavební části; základní technologická schémata dok|adujÍcÍ účel a úroveň
navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístěni hlavních strojů a zařízeni a
způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100).
C) Seznam strojů a zařízeni a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a
zařízeni, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis
základních technických a výkonových parametrů a souvisejicích požadavků).

Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů
vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádřeni dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
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3. Doklad podle jiného právního předpisu
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a
způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřIzení stavby, prováděni
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných
právních předpisů
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních
předpisů
6. projekt zpracovaný báňským projektantem
7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
8. Ostatní stanoviska, vyjádřeni, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu
zpracování dokumentace
- Plán kontrolních prohlídek stavby

2.2.1 Způsob zpracování výstupu PD - DSP pro stavební povolení:

Výkresová část (cad)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové
CAD grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Technická zpráva
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF
(Rich Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

Média
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. Nosič bude
opatřen samolepicí etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Archivní projektová
dokumentace", její stupeň, datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členěni dle přílohy Č.12 vyhlášky č.
405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. ve formátu vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg
s textovými soubory ve formátu viz. ,,Textové soubory"
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve
stromové struktuře pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči
a v tištěné formě se musí shodovat.

výstup projektové dokumentace pro stavební povolení bude odevzdán y tištěné
formě ve 3 vyhotoveních.
Kopie projektu na CD-R lx ,,Archivní projektová dokumentace".
Předáni výstupu projektové dokumentace pro stavební povolenI dojde osobně na
OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 jihlava za účasti některého z pracovníků
OSNM uvedených v bodě 1.2.

2.3 Předmět píněni - VYpracování projektové dokumentace pro provádění stavbY
(dále jen ,,DPS")

Dále je předmětem veřejné zakázky vypracováni projektové dokumentace pro
prováděni stavby (dále jen ,,PD - DPS") včetně celkových nákladů stavby a
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položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Vyhotovená PD - DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr
zhotovitele stavby.
PD bude vypracována v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vypracován
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla
zakreslena dle normy ČSN EN ISO 7518.

- Zhotovitel zpracuje dílči projektovanou část po předchozím projednáni s dotčenými
orgány státní správy, a se správci sítí.
- Náklady spojené s vypracováním PO - DPS jsou výhradně v režii zhotovitele, který si
je započítal do ceny díla.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 4. Způsob
zpracováni předmětu plněni
- Zpracování textové a výkresové části PD - DPS bude obsahově v souladu zpracována
dle přílohy č. 13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rozsahu písmene A, B, C, D.
- Součásti projektové dokumentace pro prováděni stavby bude pián BOZP, který bude
součástí dokladové části.
- Zhotovitel v rámci plněni předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před
terminem předáni plněni objednateli pracovni skupinu v místě plnění předmětu díla,
kde předloží k závěrečnému projednáni koncept dAčího plnění. Z jednání pracovní
skupiny zhotovitel pořídÍ písemný záznam, který bude součásti dokladové části PD -
DPS.
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dilčího plněni
zaslat na KŘP kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových
částí pracovníkům KŘP OSNM k seznámení.
Zadavatel poZaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových
části PD. Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou části tj.,
informace, která je v textové části, musí být prokazatelná i v grafické části.

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavbV v následujíchn
rozsahu:
Rozsah projekčních prací bude stanoven předchozím stu pněm projektové
dokumentace a požadavky stanovenými ve stavebním povoleni včetně požadavku
dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských síti v podrobnostech dle přílohy
č. 13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Vypracováni a dodáni PO pro prováděni stavby včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr bude provedeno v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném znění. souvisejícími
prováděcími předpisy a bude zpracována dle přílohy č. 13 vyhlášky 405/2017 Sb.
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.
62/2013 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb.
Všechny části PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označeni zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
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vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo
ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je
možné připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická
označeni, poté je možné použiti obchodních názvů. Současně však je umožněno
použiti i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D, E, F s tím, že rozsah a
obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístěni,
stavebně technickému provedení, účelu využiti, vlivu na životní prostředí a době trvání
stavby.

Společné zásady:
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro
jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízeni. Vychází se ze
schválené projektové dokumentace pro ohkášení stavby nebo pro vydáni stavebního
povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášeni
se vychází z dokumentace pro vydáni územního rozhodnuti nebo územního souhlasu.
Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat i
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. projektová dokumentace
obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky prováděni stavebních prací.
Výkresy podrobnosti (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité
konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při
prováděni stavby respektovat.

Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla
zakreslena dle normy ČSN EN ISO 7518. Dále je požadován věcný soulad mezi
grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové části, musí být prokazatelná i
v grafické části.

PD bude obsahovat:
A - Průvodní zpráva,
zhotovitel PO se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných
opatřeni v rámci celého projektu
B - Souhrnná technická zpráva,
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných
opatřeni v rámci celého projektu
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro
vydání stavebního povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyžadujíci stavební
povoleni ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplněni tak, aby z nich
vyplývaly:
a) požadavky na zpracováni dodavatelské dokumentace stavby,
b) požadavky na zpracováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
C) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních
pásmech jiných staveb,
d) zvláštni podmínky a požadavky na organizaci staveniště a prováděni prací na něm,
vyplývajíci zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků
stavebníka na prováděni stavby apod.,
e) ochrana životního prostředí při výstavbě.

C - Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
C.2 Koordinační situační výkres
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D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízeni

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni řešení - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních
úprav
a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; arch itekton ické,
výtvarné, materiálové a dispoziční řešeni, bezbariérové užívání stavby; celkové
provozM řešeni, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a
technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užíváni stavby, ochrana zdraví a pracovní
prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika l hluk, vibrace
-· popis řešeni, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky
vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované
jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených
konstrukci; požadavky na vypracováni dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby -
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných
kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou
požadovány nad rámec povinných - stanovených přklušnými technologickými předpisy
normami; výpis použitých norem.
b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li
obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech
konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou
včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešeni konstrukci, s
popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se
základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu
včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí
řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na
všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke
stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů.
C) DokumentV podrobnosti - skladby konstrukci, seznamy částí, výrobků a prací,
rozhodujíci detaily konstrukcí a atypických výrobků.
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav
a dotčených konstrukci
a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s
rozlišením jednotlivých konstrukci podle druhu, technologie a navržených materiálů;
definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na
výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá,
užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované
jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukci; zajištění stavební jámy;
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolnIch
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených
příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby -
popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na
nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně
bezprostředně sousedicich objektů; požadavky na vypracování dokumentace
zajišt'ované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální
únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí;
seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.;
požadavky ria bezpečnost při prováděni nosných konstrukcí - odkaz na příslušné
předpisy a normy.
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b) PodrobnY statický výpočet - statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být
přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované
statické schéma a výpočetní model. statický výpočet v dokumentaci pro provedení
stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové
dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční
části a výkresové dokumentace pro provedeni stavby. Obsahuje dimenzování
veškerých konstrukcí, které jsou součásti dokumentace zajišt'ované zhotovitelem
stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská
dokumentace kovových a dřevěných konstrukci). podrobný statický výpočet obsahuje
zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitu|ljjící
základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl
vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady -
normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce;
údaje o materiálech a techno|ogiích: rekapitulaci zatíženI, zatěžovacích stavů včetně
součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata;
návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzováni
základových konstrukci; návrh a posouzeni všech detailů, montážních styků apod.,
které rozhodujÍcÍm způsobem ovlivňuji bezpečnost konstrukce; postup výroby -
betonáže, odbedňování, montáže, předpinání, zasypávání dokončených konstrukcí
apod.
c) výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1
: 100, včetně sklopených řezů; odpovidajíci řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou
přesnosti zobrazeni; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech
konstrukčních prvků a podrobnostI; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných
plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce
nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů;
detaily styků, kotveni apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy sestavy,
podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních
nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístěM konstrukci obsahujÍcÍ půdorysy a
modulovou sit', řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením
průřezů všech konstrukčních prvků a podrobnosti konstrukce a jejího kotvení;
rozměrový l obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dí[cú: výkres uspořádání
vyztuženi monolitických betonových konstrukci obsahljjÍcÍ pohledy a dostatečné
množství příčných řezů jednoznačně určujÍcÍch kvalitu betonu a oceli, polohu a
průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání
vyztuženi slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro
vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišt'ované zhotovitelem
stavby.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplněni dokumentace pro ohlášeni stavby nebo pro vydáni stavebního
povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
revize a doplněni dokumentace pro vydání územního rozhodnuti nebo územního
souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešeni zpracovaném v
dokumentaci pro ohlášeni stavby nebo pro vydáni stavebního povoleni, u staveb
technické infrastruktury nevyžadujíci stavební povolenI ani ohlášeni v dokumentaci pro
vydáni územního rozhodnuti nebo územního souhlasu.

D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech
dok|ádajicich dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní
materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a
systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízeni a systémy.
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Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a členi se např.:
- zdravotně technické instalace,
- plynová odběrná zařizení,
- vzd uchotechnika,
- vytápění,
- chlazeni,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
- elektronické komunikace a další.
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah
dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben
charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízeni a vazbě na výše uvedenou
profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci
obsažena. Organizační uspořádáni dokumentace profesi je účelné uspořádat podle
postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí
do jedné části.
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané
normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médii resp. energií,
tlakových poměrů, druhů připojeni a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů
vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a
uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací
předměty; popis a podmínky připojeni na veřejnou či místní technickou infrastrukturu;
zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo
před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry
ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické
výpočty prokazujÍcÍ bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam
požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem
včetně data vydáni).
b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté
řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístěni
jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v
jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazeni, svislé nebo rozvinuté řezy,
pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata;
výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojeni koncového zařízení a
instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řidícího systému; přehledové schéma
napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a dalšI; uspořádáni, vazby a
komunikace systémů; souvisejíci podrobnosti, pokud jsou nutné.
c) Seznam strojů a zařízeni a technické specifikace - seznam strojů a zařízení,
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových
parametrů a souvisejIcích požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody,
potrubí, nátěry, izolace.

D.2 Dokumentace technických a technoloqických zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní
soubory a CHIČI provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízeni jsou
výrobní a nevýrobní.

Technologické zařízeni staveb a veřejná technická infrastruktura:
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- nadzemní a podzemní komunikační vedeni sítí elektronických komunikací, jejich
antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního. nebo vytyčovacích bodů
podzernniho komunikačního vedeni, telefonní budky a přípojná komunikační vedení
sitě elektronických komunikaci a související komunikační zařízeni včetně jejich
elektrických přípojek,
- podzemní a nadzemní vedeni přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně
podpěrných bodů a systémů měřici, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky,
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a
související technologické objekty, včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky,
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídicí,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- vedení síti veřejného osvětieni včetně stožárů a systémů řídíci, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky,
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního d ila,
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných
zařízeni,
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
- vodovodní SItě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně
systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomu n ikační techniky.

Nevýrobní technoloqická zařízení jsou například:
- zařízení vertikálni a horizontálni dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s
omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízeni,
- vyhrazená technická zařízeni,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařizeni a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a
zařIzenIch.

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximálni a v konkrétním
případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby nebo
stavebních úprav.

Člení se na:

a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu,
seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů,
surovin a množství výrobků, základni skladba technologického zařízeni - účel, popis a
základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při
výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízeni na stavební
řešeni, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médii, včetně požadavků a míst
napojeni; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užíváni; výpis
použitých norem včetně data vydání.
b) Výkresovou část - obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; vymezeni prostoru na jejich umístěni ve stavbě,
přehledová schémata rozvodů a zařízeni, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a
jejich případné řezy, umístěni přIstrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky
na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařIzení, jejichž
dispoziční řešení bývá obvykle součásti výkresů stavební části; technologická
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'" schémata dok|adujíci účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a
umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném
měřítku.
C) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízeni.
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových
parametrů a souvisejicích požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody,
potrú bi, nátěry, izolace.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splněni požadavků podle jiných právních předpisů
vydané příslušnými správními orgány nebo přís|ušnými osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisŮ
2. Projekt zpracovaný báňským projektantem
- PIán kontrolních prohlídek stavby

E - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu
s vyhláškou č. 169/2016 Sb. s podrobnou specifikaci obsahu položek včetně
podrobného výpočtu výkazu výměr v jednotlivých položkách (pouze parě 1 a 2).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován
v programu Kros4 nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracováni.

F - Celkové nálk|adV stavb'y'

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu
s vyhláškou č. 169/2016 Sb. s podrobnou specifikaci obsahu položek včetně
podrobného výpočtu výkazu výměr (pouze parě 1 a 2).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován např.
v programu Kros4 nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracován j.

2.3.1 Způsob zpracováni výstupu pd - DPS pro prováděni stavby:

Výkresová část (CAD)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové
CAD grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Textové soubory
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF
(Rich Text File) nebo DOC (Microsoft WORD)) pro ,,Archivní CD" a PDF (Adobe
Acrobat) pro ,,Zadávací dokumentaci".

á
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Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkové
náklady stavby
Soubory položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
budou dodány a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XLS
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(Microsof't Excel). Tento soubor bude uzamčen pro změny vyjma datových buněk
jednotkových cen položek a identifikačních údajů zhotovitele stavby.

MtSdia
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R.
jeden nosič bude opatřen samo|epicí etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Archivní
projektová dokumentace", její stupeň, datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PO (v editovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 405/2017 Sb.
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.
62/2013 Sb. ve formátu vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve
formátu viz. ,,Textové soubory"
Druhý nosič bude opatřen samo|epÍcÍ etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Zadávací
dokumentace", datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PO včetně textových souborů (v needitovatelné verzi) v členění
dle vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rastrovém formátu .pdf
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve
stromové struktuře pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči
a v tištěné formě se musí shodovat.

výstup projektové dokumentace pro provedení stavby bude odevzdán v tištěné
formě v 6 vYhotovenjch.
Položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a celkových nákladů
stavby' v tištěné formě (parě 1 a 2).
Kopie projektu na CD-R lx ,,Archivní projektová dokumentace" a lx ,,Zadávací
dokumentace".
Předáni výstupu projektové dokumentace pro provedení stavby dojde osobně na
OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků
OSNM uvedených v bodě 1.2.

3. Způsob zpracováni předmětu plněni

3.1 Tištěná forma projektové dokumentace

Objednatel si vyhrazuje právo před kompletaci projektové dokumentace upřesnit níže
uvedená pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám
projektové dokumentace. Titulní listy budou provedeny v barevném tisku.

- Hlavní desky projektové dokumentace budou v provedení:
,,titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samo|epjcí etiketě bílé barvy formátu A5 na
výšku uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky ti. min 1,5
mm, jednostranně lakovaných s tkanici, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v
rámci celého projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude
osazen ,,seznam příloh" na celoplošně samolepicí etiketě bílé barvy formátu A5 na
výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu

- Jednotlivé při[ohY tištěné projektové dokumentace budou v provedeni:
,,titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samo|epÍcÍ etiketě bílé barvy formátu A5 na
výšku uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky ti. min 1,5
mm, jednostranně lakovaných s tkanici, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v
rámci celého projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude
osazen ,,seznam příloh" na celoplošně samolepicí etiketě bílé barvy formátu A5 na
výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu.
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Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole je možné řešeni ,,titulní list" Příloha č.
2 na celoplošně samolepicí etiketě bílé barvy formátu AS na výšku, uloženo
v odk|ádaci mapě A4 - 3 klopy z recyklovaného papiru (karton) 250g/m' barva modrá,
z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam příloh" na celoplošně samolepiá
etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na
velikosti obsahu.

V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy psv, kniha detailů, atd) -
formou oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, ,,titulní list A4" Příloha č. 3, uloženo
v kroužkové vazbě, termovazbě nebo hůlkové vazbě včetně spodní papírové desky a
vrchní ochranné fólie. Barevné provedeni vazby a spodního jednostranně lakovaného
listu v barvě modré nebo černé (v rámci celého projektu bude bam a vazba jednotná).
Nastavení okrajů editoru bude v případě textových sešitů u všech okrajů stránky 1,5cm
s odsazením u hřbetu o 1,5cm. Projektant v zápatí užije základni identifikační údaje o
projektové dokumentaci, včetně čÍs|ování jednotlivých stran.

PO a AD bude provedeno na základě těchto podkladů:
- Smlouva o dílo
- Snímek z katastrální mapy
- výpis z kn
- Dostupná projektová dokumentace stávajÍciho stavu

Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti
nebo opomenutím některé povinnosti.

Zpracovatel PD jednotlivých stupňů projektu předloží objednateli vžď\/ při plnění
každého bodu předmětu plnění kompletní vzorový výstup (lx parě) v tištěné
podobě k odsouhlasení.

Předání jednotlivých fázi plněni předmětu proběhne vždy osobně na adrese KŘP
kraje VYsočina, Vrchlického 2627/46, 524 87 Jihlava za účasti některého
z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2.

3.2 Elektronická forma projektové dokumentace

Objednatel si vyhrazuje právo před kompletaci projektové dokumentace upřesnit níže
uvedená pravidla v případě variantního řešeni podle specifickým podmínkám
projektové dokumentace.
Elektronická forma PO viz odstavec:
2.1.1.1 Způsob zpracováni výstupu STP stavebně technického průzkumu
2.1.2 Ověřovací energetický posudek (dále jen ,,OP")
2.1 .3 Vypracování návrhu pohledové architektonické varianty objektu
2.2.1 Způsob zpracování výstupu pd - OSP pro stavební povoleni
2.3.1 Způsob zpracováni výstupu PD - DPS pro provádění stavby

4. výkon autorského dozoru

Autorský dozor vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb s ověřenou
projektovou dokumentaci a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, dodávek a
služeb staveb v rozsahu max. 80 hodin, a to po dobu realizace staveb až do doby
vydání kdaudačniho souhlasu. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván se vši
odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.
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Autorský dozor jako vykonavatel kontro|V je povinen zejména na každé stavbě:
- kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentaci, v souladu

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů,

- kontrolovat plněni podmínek stavebního povoleni nebo oh]ášení,
- kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se

zadávací dokumentaci stavby,
- účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vC. závěrečné

kontrolní prohlídky,
- účastnit se všech kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,
- kontrolovat plněni časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit

objednatele na odchylky,
- kontrolovat činnost koordinátora BOZP na staveništi,
- kontrolovat soupis skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb,

předkládaných zhotovitelem stavby,
- s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich

zakrytím,
- kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
- kontrolovat komplexní vyzkoušeni technologii zabudovaných do stavby,
- spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,
- při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,
- činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy,
- zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení,
- uhradit objednateli veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s neplněním

povinností ze strany vykonavatele kontroly.
- objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného

autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele — vykonavatele
kontroly jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajisti, aby
zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů
stavby,

Autorským dozorem nejsou:
- případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízeni prokazatelné vady

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešeni,

-· případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení
oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky
dokumentace na účet a náklady objednatele,

- objednatel písemně vyzve zhotovitele k plněni výkonu autorského dozoru, a to
bezodkladně po výběru zhotovitele stavby, a tento je povinen konat. V případě, že
zhotovitel nebude plnit své povinnosti v souvislosti s výkonem autorského dozoru, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- KČ za
každý den prodlení s plněním svých povinnosti.
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