

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: **01CS-000146**

Číslo dílčí smlouvy: **64ZA-001075**

ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

PDC SIMOST s.r.o.

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

IČO: 25309684

DIČ: CZ25309684

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 24361, datum zápisu: 03. 09. 1996

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 29. 1. 2019 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Přetěsnění spárořezu a sanace trhlin na dálnici D3 v úseku 62,000 – 70,100 PA a LS, na odpočívce Mitrovce a Mezno, na MUK Chotoviny v km 70,000 a v areálu SSÚD Chotoviny.

množství / rozsah Plnění: viz příloha č. 2 – Technická specifikace

SO 114 – Spáry a trhliny v AB vozovce 18 305 m; 0,6 m³

SO 115 – DIO 20 dnů

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

„Dodavatel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.“

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D3 a areál SSÚD Chotoviny.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 20. 12. 2020 ode dne uzavření této Dílčí smlouvy.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. „Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.“

„Dílčí smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do

- a) této dílčí smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu)

nebo

- b) této dílčí smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy dílčí smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy dílčí smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh dílčí smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh dílčí smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a

autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami dílčí smlouvy) oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Dílčí smlouvy (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci Dílčí smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) dílčí smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak. “

„Tato Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.“

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její

příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

příloha č. 2 – Technická specifikace

„NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ“

 Digitálně podepsal
I 
Datum: 2020.07.01
13:53:17 +02'00'

SO 114 - Spáry a trhliny v AB vozovce

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Maximální přípustná cena na měrnou jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m			
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 10/25 mm)				
2	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	m			
		průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnící profil)				
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
3	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m			
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 15/25 mm)				
4	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m			
		průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnící profil)				
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
5	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m			
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/30 mm)				
6	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	m			
		průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnící profil)				
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
7	587112a	VYSPRÁVKA VÝTLUKŮ AB VOZOVEK MATERIÁLEM PRO EMZ JEMNÝM.Bude použito pouze v případě HAVARIJNÍHO STAVU (výtluk v AB vozovce) v zimním období 2019/2020	m3			
		spáry a trhliny šířky nad 30 mm				
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				

Poznámka: Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 14 188, TP 115, TP 80.

SO 115 - DIO

1	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	ks/den			
		DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2				
		dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 2km/den				
		předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100				
		předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a				
		kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šipka S8c				
		3x výstražný práh				
		ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b				
		dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 120 ks/2km/den				
		B 26				
		zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.)				
		tento typ omezení bude využit pro SO 111, 112, 113 a 114				

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena s DPH

1 913 295,00 Kč

401 791,95 Kč

2 315 086,95 Kč

V Brně dne 15. 06. 2020

Razítko a podpis oprávněné osoby: I

Digitálně podepsal

Datum: 2020.07.01
13:53:39 +02'00'

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Místo plnění:

Úsek v km – 62,000 – 70,100 PS + LS

- výměna zálivky u štěrbinového žlabu
- trhlina kolem zálivky v SDP
- výměna zálivky vozovky souběžně s občerstvením „Curb King“
- příčná trhlina na km 70,000
- výměna zálivky u římsy na mostě č. 101..3
- trhliny povrchu vozovky

Odbočívka Mitrovice

- výměna zálivek kolem obrub
- trhliny v připojovacím pruhu
- výměna zálivky u Curb Kingu a při výjezdu z odbočívky
- trhliny povrchu na průjezdní komunikaci

Odbočívka Mezno

- výměna zálivek kolem obrub na průjezdných komunikacích
- trhliny v povrchu
- oprava děr povrchu materiálem pro EMZ

MUK Chotoviny

- směr České Budějovice (příjezdová komunikace před SSÚD Chotoviny) – trhliny povrchu a zálivky kolem obrub
- směr Praha (nájezd na dálnici D3) – trhliny v povrchu

Areál SSÚD

- zálivka u čerpacího stojanu a odvodňovacího žlabu
- zálivka vnější a kolem obrub u mycí rampy
- výměna zálivek u solanky kolem obruby + tankovací místo
- výměna zálivek u vjezdu do skladu značek
- výměn zálivek před skladem malé mechanizace
- výměna zálivek před skladem soli
- výměna zálivek před garáží a kolem obvodové zdi mezi vraty
- výměna zálivek kolem obrub v celém areálu

Práce musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 14 188, TP 115 a TP 80.

DIO zajistí Dodavatel dle Rámcové dohody. Termín provádění bude konzultován s technikem SSÚD.

Fakturace může být provedena formou dílčích faktur na základě zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. U konečné faktury bude přiložen předávací protokol. Termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

Faktura musí obsahovat evidenční číslo Rámcové dohody a číslo dílčí smlouvy, k níž se faktura vztahuje a veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy.

Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu.

O předání, resp. převzetí díla, bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Dodavatel zároveň předloží SZZ (obsahující údaje o akci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, výsledky zkoušek, SD, podrobná pasportizace, fotodokumentace, ...)

Digitálně
podepsal I. [redacted]
Datum:
2020.07.01
13:53:59 +02'00'