
Smlouva o dílo 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel 

 

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace 

zastoupená:     Ing. Tomášem Javůrkem, ředitelem 

se sídlem:     Sobotní 116, 691 42 Valtice    

IČO:      60680318 

DIČ:      CZ60680318 

plátce DPH:    ANO 

bankovní spojení (číslo účtu):   1249-1381936359/0800 

e-mail:      info@svisv.cz 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

Quantris spol. s.r.o. 

zastoupená:     Ing. Jarmilou Šlesingerovou, jednatelem 

se sídlem:    Růžičkova 2060/4, 690 02 Břeclav 

IČO:      01836480 

DIČ:      CZ01836480 

plátce DPH:    ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 79522 

bankovní spojení (číslo účtu):  ČSOB, 259620890/0300 

telefon:     +420604388977 

e-mail:     office@quantris.cz 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
 

 

 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem „Přestavba haly na prodejnu“, sp. zn. zadavatele: SVSVRO0519 (dále 
jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se 

zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou 
zakázku. 

 

 

mailto:office@quantris.cz
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III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo 
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) 
hradit DPH. 

 

 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 

 

5. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „Rekonstrukce budovy a její přestavba 
na prodejnu zahradního centra s víceúčelovým využitím“: 

5.1. podle dále specifikované projektové dokumentace; 
5.2. podle podmínek stanovených Smlouvou; 
5.3. podle stavebního povolení, které je součásti projektové dokumentace (dále jen 

„Stavební povolení“); 
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

6. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované Ing. Zbyňkem Rabušicem, 

IČO: 60120428, se sídlem: P. Bezruče 359, 691 42 Valtice, ke stavbě s názvem „Prodejna 
zahradního centra“, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále též jen jako 
„Projektová dokumentace“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jako 
„Projektant“). 

 

7. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: skladování zboží v prvním podzemním podlaží, 
prodejna zahradního centra v prvním nadzemním podlaží a prostory pro školní výuku ve 
druhém nadzemním podlaží. 
 

8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 
dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení 
a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu. 

Součástí Díla je zejména: 
8.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 
8.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 
8.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení Díla; 
8.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 

oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel; 

8.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo 

k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla 
a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před 
započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem 
zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí 
staveniště; 

8.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování případných 
požadavků koordinátora BOZP; 
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8.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
8.8. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
8.9. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
8.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 
8.11. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. 
a jejich předání Objednateli; 

8.12. provedení geodetického zaměření a zpracování geometrického plánu oprávněným 
geodetem a jeho předání Objednateli; 

8.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli 
ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v elektronické formě (na vhodném datovém nosiči, např. 
CD/flashdisku) ve formátu PDF a DWG nebo DGN; 

8.14. zajištění přechodného dopravního značení vč. povolení a vyřízení zvláštního užívání 
komunikace (ZUK) pro provedení stavby. 

 

9. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude 
použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně 
nebo trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání předmětu Díla 
a k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy. 

 

10. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním 
povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

11. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, 
spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, 
vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
 

12. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 
dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle 
předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být 
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

 

13. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které 
mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli 
nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDI“) dodacím listem, certifikátem, 
prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným 
příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.  
 

14. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo 
zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, 
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců 

a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 
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15. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 

Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

16. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“) a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného 
číslovaného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li tento písemný dodatek 
obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny za provedení Díla, 
je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu za provedení Díla 
sjednanou ve Smlouvě. 
 

 

V. CENA 

 

17. Cena za provedení Díla činí 6.706.218,- Kč (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně 
rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále 
jen „Položkový rozpočet“). 

 

18. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými 
ve Smlouvě. 
 

19. V Ceně Díla jsou zahrnuty mimo jiné: 
19.1. náklady na vybudování, zřízení, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle 
a náklady na střežení a úklid staveniště; 

19.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
stavebních prací na Díle; 

19.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
19.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
19.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 80 Smlouvy; 

19.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 
včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 

 

20. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich 
ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího 
odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit 
se k, podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému, soupisu víceprací nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený 
soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny 
Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými 
právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný 
soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové 
ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel bere na vědomí, 
že provádění víceprací může být vázáno na schválení orgánů Jihomoravského kraje. 
 

21. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
21.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 
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21.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 
v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků 
RTS, a.s.; 

21.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s., 
použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. 

Zhotovitel však může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 
 

22. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 
obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny 
plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy 
zůstávají beze změny. 

 

23. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat 
pouze tu část Ceny Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

24. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, 
se nepoužijí. 
 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

25. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e 
ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě 
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 

26. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur – daňových 
dokladů (dále jen „Faktura“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle 
provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to k poslednímu dni 

daného kalendářního měsíce. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu 

se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou 
za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední 
vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen poskytovat 

Objednateli součinnost při prokazování způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci každé 
Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla. 

 

27. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně informace, 

že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu 

s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat 
náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. 
 

28. Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných 
a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým 
rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek 
a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude 
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Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis TDI či příp. Objednateli před 
vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 kalendářních dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu TDI či 
Objednatelem. 

 

29. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho 
obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady 
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis. 
 

30. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem. 
 

31. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
Neuhrazenou část Ceny Díla, na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Lhůta 
dle předchozí věty může být prodloužena do doby odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí Díla. 
 

32. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená 
v odst. 31 větě první Smlouvy. 
 

33. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, 
je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené 
ve Faktuře. 

 

34. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem 
jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
 

35. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části, 
které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které 
je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu 
Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet 
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem 
používán pro ekonomickou činnost.  
 

36. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 

neprodleně doručit Objednateli. 

 

37. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu 

s odstavcem 82 Smlouvy, je Objednatel oprávněn v souladu s odstavcem 31 Smlouvy nezaplatit 

část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění 
do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 
 

VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

38. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. 
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39. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak: 
 

39.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
Smlouvy; 

 

39.2. Termín pro zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu od předání a převzetí 
staveniště; 

 

39.3. Termín pro dokončení stavebních prací: 30.10.2020; 

 

39.4. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: 15.11.2020. 

 

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu vzniklou v souvislosti s pozdějším plněním. 
 

40. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo 
na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné 
nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, 
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí 
nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatele, nebo do doby doručení písemného sdělení 
Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo 
na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, 

ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy 
a technologický postup provádění Díla. Lhůty stanovené v odstavci 39 Smlouvy se nemění, 
jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. 
 

41. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 39 Smlouvy, je povinen na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu 
upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní 
pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
 

42. Termíny plnění dle odstavce 39 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným číslovaným 
dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami, pokud není ve Smlouvě 
stanoveno jinak. 

 

 

VIII. STAVENIŠTĚ 

 

43. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 

39 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 
 

44. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 

45. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu 
od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou 
evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem 

odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního 
deníku. 
 

46. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 
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47. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru Projektanta (dále jen „AD“) či TDI, případně též koordinátora BOZP v přiměřeném 
rozsahu. 

 

48. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně 
i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost 
práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá 
za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně 
i po dobu tohoto odstraňování. 

 

49. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel 
a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud 
k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 

s vlastníkem těchto sítí. 
 

50. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 
dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení 
a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 

51. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, 
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy 
se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku 
a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání 
s majetkem bez vlastního poškození věci. 

 

52. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad 
a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou 

dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. 

 

53. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
prováděním Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při 
provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení 
je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo.  

 

54. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, není-li takový postup přípustný na základě 
jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. vlastnictví či nájem pozemků mimo 
staveniště). 

 

55. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu 
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 

56. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději při předání Díla 
Objednateli, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol 
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o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění 
vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném 
pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění 
těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu 
o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, 

je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí Zhotovitel Objednateli. 

 

 

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 

57. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval 
splnění kvalifikace: 
57.1. Stavbyvedoucí:   Ing. Radek Prosecký; 

 

nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního 
týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 

 

58. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 
realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, 
kdy: 

58.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou 
dostatečné nebo uspokojivé; 

58.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy; 
58.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy; 

58.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů 
od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval 
původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu 
musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení 
veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem 
obdobným postupu podle odstavce 59 Smlouvy. 

 

59. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel 
souhlas se změnou nevydá, pokud:  
59.1. nový Člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena 

realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky nebo 

59.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

60. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé 

mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat TDI či 
AD či Objednateli, a to do 2 pracovních dnů. 
 

61. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 
podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní 
předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby 
přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.  
 

62. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu 
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. 
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Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny 

Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, 
že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla. 
 

63. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými 
právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a souvisejících platných a účinných 
prováděcích předpisů. 
 

64. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v náležitostech podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv 

v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, 
že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých 
požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.  
 

65. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci Objednatele 
ve věcech technických, tj. zejm. TDI a Projektant v rámci AD, za Zhotovitele potom jeho 

oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah 
stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům 
připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDI AD nebo Zhotovitel se zápisem ve 
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, nejpozději do tří pracovních 
dnů ode dne pořízení takového zápisu. 
 

66. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není 
účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání 
odstavce 16 Smlouvy. 

 

67. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
stavebních prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností podle Smlouvy. 

 

68. Zhotovitel je povinen informovat TDI, příp. Objednatele o stavu rozpracovaného Díla 
na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle 
potřeby, nejméně jednou za 14 kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDI či 
jiný zástupce Objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně 
i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum 
konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající. 
 

69. Zhotovitel je povinen průběžně zvát TDI, příp. Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, 
které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen 
učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím 
stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s TDI, příp. Objednatelem. 

 

70. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce včas nebo pozve-li 

jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo 
podle odstavce 76 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou 
kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací 
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provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu 
zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou osobou 

 

71. Pokud se TDI či Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 69 Smlouvy 

nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis 
do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li TDI, příp. Objednatel 

dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí 
provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce 
nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění 
zjištěných vad Zhotovitel. Veškeré kontroly budou probíhat výhradně v pracovní dny v době 
od 09:00 do 16:00 hod., nebo v jiné době po dohodě s TDI, příp. Objednatelem. 
 

72. Objednatel nebo TDI, příp. též AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-
li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může 

požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 

Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od 
Smlouvy. Objednatel, TDI, příp. též AD je oprávněn zejména: 
72.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 

příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla 
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících 
se Díla; 

72.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 

a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 
72.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 

72.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod. 
 

73. Osobami pověřenými výkonem funkce TDI podle Smlouvy jsou následující osoby:  
73.1. Petr Červenka, tel. 774406234, email: petr-cervenka@centrum.cz 

 

74. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, AD příp. též koordinátora BOZP, a poskytnout 
přiměřenou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI či AD, případně též 
koordinátora BOZP, při kontrole provádění Díla.   
 

75. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele 
TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných 
stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději však do dne 

předání Díla Objednateli. 
 

76. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo v noční době dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel 

oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. 
 

77. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele 

o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 5 pracovních dnů předem a určí 
mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou 
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla 
mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně 
podle odstavce 40 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu 
neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 
 



 

 Stránka 12 z 27 

78. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo zpracuje a podá Objednatel. Smluvní strany 
si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné 
dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré 
dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla Objednateli. 

 

 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

79. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 
15 kalendářních dnů předem. 
 

80. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením 
a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního 
souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dalších dokladů 
stanovených Smlouvou, právními předpisy, Stavebním povolením či rozhodnutími orgánů 
veřejné správy, tj. zejména: 
80.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy; 

80.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
80.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy; 
80.4. návodů k obsluze a/nebo údržbě k jednotlivým technickým zařízením a doklady 

o předvedení funkčnosti těchto zařízení; 
80.5. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení vyjma žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu, kterou si zajistí sám Objednatel; 
80.6. originálu stavebního deníku; 

80.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla 
a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 

apod.; 

80.8. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z průběhu provádění Díla, 
zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty, 

a to v digitální formě na vhodném nosiči dat; 
80.9. geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí, a to ve 2 vyhotoveních 

v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve 
formátu PDF; 

80.10. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě 
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF 
a DWG nebo DGN. 

 

81. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, 
souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, 
je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. 

 

82. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 
funkční a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež 
nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání kolaudačního souhlasu pro 
Dílo, pokud se kolaudační souhlas vyžaduje. 
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83. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 
zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 

odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 

Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí Zhotovitel. 

 

84. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod 
nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad 
a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení 
náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle 
odstavce 39 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. 

 

85. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 
protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 

nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději 
do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. 
Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky 
odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného 
pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad 
a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 

 

86. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odstavce 85 Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli 

veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména 
v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 

 

87. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 

a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem 
nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 

 

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 

88. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele 
jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků 
ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 
 

89. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených 
ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, nese od okamžiku převzetí 
staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí 
Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno 
s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 82 Smlouvy. 

 

90. Smluvní strany se dohodly, že § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, 
se nepoužijí. 
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91. Smluvní strany se dohodly, že § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, 
jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, 
se nepoužijí. 

 

 

XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

92. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 

dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí 
týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva 
Zhotovitele nebo třetích osob. 
 

93. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude 
po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová 
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční 
doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, 
v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno 
s drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 82 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet 
ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků. 
 

94. Dílo bude vadné, nebude-li: 

94.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo 

94.2. vydán kolaudační souhlas nebo 

94.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou 
nebo 

94.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 

94.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

95. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla. 
 

96. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele. 
 

97. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

 

98. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 

 

99. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

100. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele písemnou formou. Zhotovitel 
je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede 

popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 
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101. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 
 

102. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli. 

 

103. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

104. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo: 
104.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 

104.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 

104.3. od Smlouvy odstoupit; 

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 

 

105. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména 
zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 
104.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

106. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení 
vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však 
do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel 

odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady 
(havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré 
náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel 

povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou 
Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 
 

107. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

108. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

109. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 

dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

110. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

111. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 

Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
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XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 

112. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení 
Díla ve výši 10 % z Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za provedení“). Bankovní záruka za 
provedení bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli 
z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené 
kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem 
porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla 
Objednatelem. 

 

113. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení 
vystavené bankou nejpozději do 10 kalendářních dnů po uzavření Smlouvy. 
 

114. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 
nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém 
Objednatel převzal Dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí věty nelze 
předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu 
na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do 31.12.2020. 

 

115. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 
5 % z Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt 
jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné 
či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 

115.1. za vady Díla; 
115.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 
 

116. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost 
vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál 
záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn odepřít převzetí Díla. 
 

117. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 
nejméně do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že 
konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se 
Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná 
nejméně do uplynutí doby 61 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. 
 

118. Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je 
Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost 
předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby 
trvala o 1 měsíc déle než Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude stanovena 
podle odstavce 112 Smlouvy. 

 

119. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen 
jako „Bankovní záruka“. 

 

120. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 
jakýchkoliv námitek. 
 

121. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat 
Bankovní záruku. 
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122. Zhotovitel je povinen do 30 kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky 
Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla 
čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 
 

123. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 
Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po skončení její platnosti. 
 

 

XIV. SANKCE 

 

124. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 

39 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla 
za každý den prodlení. 
 

125. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním 
povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem 
nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle 

odstavce 104.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele 
z vadného plnění Zhotovitele.  

 

126. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 
106 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 
prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 106 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele příp. právo na náhradu škody. 

 

127. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den 
prodlení. 

 

128. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce 
podle odstavce 113 nebo 116 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý den prodlení. 
 

129. Poruší-li Zhotovitel povinnost stanovenou v odstavci 118 Smlouvy, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 
 

130. Poruší-li Zhotovitel povinnost stanovenou v odstavci 60 Smlouvy, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
 

131. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
131.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení 

života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.); 

131.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

131.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 
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131.4. 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést 
k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu 
až do dne jejího odstranění. 

 

132. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 57 až 59, 150 a 151, 167 nebo 172, 

je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
 

133. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

 

134. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 

135. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné 
výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
 

136. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, 
je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů. 
 

 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

137. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, 
že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

138. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
138.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 kalendářních dnů; 
138.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené 

v odstavci 141 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího 
úpadku; 

138.3. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 3 pracovních dnů od uplynutí termínu 
převzetí staveniště podle odstavce 39 Smlouvy; 

138.4. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 pracovních dnů od předání a převzetí 
staveniště podle odstavce 39 Smlouvy; 

138.5. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla; 
138.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 

a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 

138.7. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 57 až 59, 150 a 151, 167 

nebo 172 Smlouvy. 

 

139. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích, jakož 
i odstavce 140 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

140. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 80 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, 
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem 
Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 
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finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle 
podmínek Smlouvy. 

 

 

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

 

141. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, 
že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není 
v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

142. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky 
Objednatele dle Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

 

143. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

144. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 

145. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen 
poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole 

potřebnou součinnost. 
 

146. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

147. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně. 

 

148. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 

nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 

149. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu 
tajemství.  

 

XVII. POJIŠTĚNÍ 
 

150. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy 

až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu 
způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob 
(členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
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151. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce kdykoli v průběhu trvání závazků ze 
Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 
 

152. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 

 

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

153. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 
153.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 

153.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu 

na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 

153.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 

 

154. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 

 

155. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění 
a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 

156. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 
i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí 
k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní 
plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 

157. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle odstavce 
38 Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, 

jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 
 

158. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu 
Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce. 
 

159. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona    
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

160. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, 
včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších 
údajů na profilu zadavatele (Objednatele) podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
 

161. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) 
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZOÚ“), zejména pak zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
 

162. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

 

163. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 

pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
 

164. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 

(zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 

Objednatelem. 

 

165. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 

166. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, 
nebo datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany, nestanoví-li tato 

Smlouva jinak. 

 

 

XIX. PODDODAVATELÉ 

 

167. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze třetí 
osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 
 

168. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

169. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 

170. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy 

v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 
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171. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, 

a to v případech, kdy: 
171.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 

171.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

171.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

171.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

171.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 kalendářních dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 

stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem 
a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí 
být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 172 Smlouvy. 

 

172. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  
172.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

172.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

 

XX. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

 

173. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 2 zákona. Objednatel si vyhrazuje 
změnu Zhotovitele v průběhu plnění Veřejné zakázky ve smyslu § 100 odst. 2 zákona, a to 
v případech, kdy Zhotovitel některý z důvodů pro odstoupení od Smlouvy dle odst. 138 

Smlouvy. 

 

174. V případě splnění podmínek dle odst. 173 Smlouvy si Objednatel vyhrazuje změnu Zhotovitele 
prostřednictvím postoupení Smlouvy dle § 1895 Občanského zákoníku nebo uzavřením nové 
smlouvy na plnění Veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém předmět plnění Veřejné zakázky 
nebyl Zhotovitelem proveden. Zhotovitel může být za splnění podmínek dle odst. 173 Smlouvy 

nahrazen odlišnou osobou, jejíž nabídka se v rámci hodnocení provedeného v Řízení veřejné 
zakázky umístila na druhém místě v pořadí.  
 

175. Ke změně Zhotovitele může dojít pouze za předpokladu, že: 
175.1. se zhotovitel, jehož nabídka se v rámci hodnocení provedeného v Řízení veřejné zakázky 

umístila na druhém místě v pořadí, zaváže dokončit Dílo za stejných finančních 
podmínek (zejm. za stejných cen jednotlivých položek soupisu prací) jako Zhotovitel; a  

175.2. se zhotovitel, jehož nabídka se v rámci hodnocení provedeného v Řízení veřejné zakázky 
umístila na druhém místě v pořadí, prokázal splnění podmínek účasti stanovených 
Objednatelem v Řízení veřejné zakázky.  
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XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

176. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

177. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 

178. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními 
stranami. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny. 
Ustanovení tohoto odstavce lze měnit pouze písemně. Ustanovení odstavce 166 Smlouvy se 

pro účely tohoto odstavce Smlouvy nepoužije. 
 

179. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu. 
 

180. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

v souladu se Zákonem o registru smluv. 
 

181. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a čestně 
prohlašují, že byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni, 
omylu či za jinak nenápadně nevýhodných podmínek. 

 

  

 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Stavební povolení 
Příloha č. 4 Seznam Poddodavatelů 

 

 

 

V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 

 

 

 

____________________________________  _____________________________________ 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Tomáš 
Javůrek

Digitálně podepsal Ing. 
Tomáš Javůrek 
Datum: 2020.06.18 12:34:01 
+02'00'

Ing. Jarmila 
Šlesingerová

Digitálně podepsal Ing. 
Jarmila Šlesingerová 
Datum: 2020.06.25 08:58:06 
+02'00'
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Příloha č. 1 Smlouvy 

 

Projektová dokumentace 
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Příloha č. 2 Smlouvy 

 

Položkový rozpočet 
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Příloha č. 3 Smlouvy 

 

Stavební povolení 
 

 

 



 

 Stránka 27 z 27 

Příloha č. 4 Smlouvy 

 

Seznam Poddodavatelů 

 

 

 


