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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

 
 
Smluvní strany  
 

Česká republika – Policejní akademie České republiky v Praze 

Právní forma:   organizační složka státu 

Sídlo:    Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 

IČ:    48135445 

DIČ:    CZ48135445 

ID datové schránky:  u5maa9p 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 1 

Číslo účtu:   

Zastoupená:   Mgr. Bc. Karlem Vokurkou, kvestorem 

Kontaktní osoba:  

Telefon:   

E-mail:    

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

 

Kryš Martin  
Sídlo:    Bratrušovská 2726/4, 78701, Šumperk 

IČ:    60976021 

DIČ:    CZ

ID datové schránky:  --- 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna 

Číslo účtu:   

Zastoupená:   

Kontaktní osoba:  

Telefon:   

E-mail:    

Zapsaný u MěÚ v Šumperku pod. č.j.: MUSP/37955/2016 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

Vedoucí stavby zhotovitele:   
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Článek I .   
Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za níže 
uvedených podmínek a na vlastní náklady a nebezpečí dílo: „Oprava střešního pláště 
objektu „D“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dokončené dílo za dále sjednaných 
podmínek od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj níže specifikovanou cenu 
v souladu s veřejnou zakázkou evidovanou v Národním elektronickém nástroji (NEN) 
pod systémovým číslem: N006/20/V00013398 . 

 

Článek I I .   
Specifikace díla  

1. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace z dubna 

2020 zpracované firmou MEPRO s.r.o., Nám. Před Bateriemi 912/6, 162 00 - Praha 6, 

IČ 48025721, číslo projektové dokumentace 04-02/20 (dále jen „PD“) a položkového 
rozpočtu cenové nabídky zhotovitele ze dne 19/06/2020, která je jako příloha nedílnou 
součástí této smlouvy (dále jen „příloha“). Dílo bude realizováno v souladu  
s podmínkami stanovenými v rozhodnutích či vyjádřeních orgánů státní správy 
souvisejících s realizací díla. 

2. Součástí díla je dále: 
a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu  

2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks, 
b) zajištění případných průzkumů, revizí, kontrol a dokumentů nutných pro řádné 

provedení a dokončení díla,  
c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, 
d) zajištění a provedení všech opaření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
e) účast na pravidelných kontrolních dnech, 
f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 

g) ekologická likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zák. č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech, 

h) uvedení všech dotčených povrchů do původního stavu, 
i) zajištění a plnění podmínek ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí, 
j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

k) zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zák. č. 22/1197 Sb.,  
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
prohlášení o shodě. 
 

Článek I I I .   
Doba a místo plnění  

1. Smluvní strany se dohodly na termínu pro provedení a předání díla, nejpozději  
do konce 9. měsíce 2020. 

2. Místem plnění díla je sídlo objednatele, tj.: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 
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3. Pozdější předání díla je možné pouze v řádně odůvodněných případech  
a po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Článek IV.   

Cena díla a platební podmínky  

1. Cena díla se sjednává v souladu s výsledkem veřejné zakázky a se zák. č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran a činí dle položkového 
rozpočtu cenové nabídky celkovou cenu díla ve výši: 
 

CENA:    1 310 000,- Kč bez DPH 

DPH 21%      275 100,- Kč DPH 

CELKEM   1 585 100,- Kč s DPH 

Slovy: jedenmilionpětsetosmdesátpěttisícjednosto_korunčeských. 
 

 (pozn. zhotovitel je plátce DPH) 

 

2. Dojde-li po datu uzavření smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH a cena díla 
vč. DPH upravena podle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné k úplné realizaci díla (mimo vlastní dílo i náklady na zřízení, provoz, údržbu 
a vyklizení prostor, náklady související s kompletací díla, náklady na skládky, náklady 
související s vytýčením stavby, náklady související se zpracováním dokumentace 
skutečného provedení díla, atestů, protokolů, zkoušek, revizí apod.). 

4. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku je cena pevná a nejvýše přípustná po celou dobu 
realizace díla, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

5. Cena díla se může měnit pouze v případě nezbytných změn stavebních prací oproti 
stavebním pracím uvedeným v této smlouvě (tzv. vícepráce nebo méněpráce). 
Zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží objednateli 
k odsouhlasení formou změnového listu pro nezbytné změny stavby v průběhu 
realizace a objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do tří (3) pracovních dnů  
ode dne doručení. 

6. Při tvorbě ceny příp. víceprací není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů. 

7. Práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení objednatelem 
provedeny (tzv. méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících 
položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu  
tzn. včetně vedlejších rozpočtových nákladů. 

8. Provedení změny v realizaci díla je možné pouze na základě objednatelem 
schváleného změnového listu. 

9. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací  
v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti 
takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných 
zakázkách. 

10. Změny v realizaci díla provedené na základě změnového listu budou začleněny  
do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

11. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po uzavření 
příslušného dodatku k této smlouvě. 
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12. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení  
bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného 
plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr. 

13. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel postupně na základě dílčích faktur, 
doložených soupisem provedených prací a dodávek odsouhlaseným odpovědným 
zástupcem objednatele.  

14. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90 % z ceny díla. Zbývajících 10 % slouží 
jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků, uvedených v zápise  
o předání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli do 7 
pracovních dnů ode dne oboustranného podepsání zápisu o odstranění poslední vady 
či nedodělku. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, bude pozastavená 
částka uhrazena ve lhůtě splatnosti konečné faktury.  

15. Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných 
ustanovení zákona o účetnictví včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a rovněž náležitosti obchodní listiny  
dle ustanovení § 435 OZ. 

16. Splatnost faktury bude činit nejméně 21 dní ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli na kontaktní adresu objednatele.  

17. Faktury budou obsahovat název veřejné zakázky a její systémové číslo, tj.: „Oprava 

střešního pláště objektu „D“, N006/20/V00013398“. 
18. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu, která nebude 

obsahovat některou z náležitostí dle odst. 16 a 17, nebo v níž bude některá z těchto 
náležitostí uvedena nesprávně. Do doby doručení opravené faktury, objednatel není  
v prodlení s úhradou dlužné částky, přičemž po doručení opravené faktury počíná 
běžet nová lhůta její splatnosti.  

19. Za den úhrady se považuje den, kdy bude tato odepsána z účtu objednatele. 
20. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla. 

 

Článek V.   
Podmínky provádění díla  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v kvalitě a v rozsahu 
odpovídajícím požadavku objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy, 
technickými normami a podmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy. 
Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo za vynaložení své veškeré odborné péče 
a za využití svých veškerých odborných zkušeností a dovedností. 

2. Zhotovitel při zahájení díla určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné 
vedení provádění díla a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení stavbyvedoucího zapíše  
do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. 

3. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) povede stavební 
deník. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat 
zápisem do deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to,  
že se zápisem souhlasí. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí díla. 

4. Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmí být použity jiné 
materiály a technologie, než které jsou uvedeny v PD a musí být dodrženy parametry 
výrobků a materiálů uvedených v projektové dokumentaci a výkazu výměr. 
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5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 
a) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za plnění podmínek ochrany 

zdraví při práci ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., a dle nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., a dále bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, 
dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících 
zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby.  
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění 
BOZP a prováděcí předpisy, 

b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění BOZP  
a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího 
odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí  
na zhotovení díla, 

c) zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích,  
jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu,  
které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese,  

d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících  

s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.  

6. Realizace díla bude probíhat za provozu objektu, zpravidla v pracovní dny od 8:00  
do 18:00 hod. Hlučné bourací práce budou prováděny po 16:00 hod. v pracovní den 
nebo v soboty či neděle, a to dle dohody s odpovědnou osobou objednatele. Změna 
tohoto omezení je možná po dohodě s odpovědnou osobou objednatele. 

7. Obsluha staveniště bude přes staveništní výtah, který si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a bude umístěn na jižní fasádě objektu, nebude umožněn přístup na střechu 
přes interiér objektu. 

8. Zhotovitel je před započetím realizace díla povinen předat objednateli seznam všech 
pracovníků včetně čísel občanských průkazů nebo platných cestovních dokladů, stejně 
tak typů a registračních značek vozidel k zabezpečení povolení vchodu/vjezdu  
do objektu objednatele. Tyto údaje je zhotovitel povinen aktualizovat v průběhu 
realizace díla. 

9. Objednatel vykonává na stavbě odborný dozor podle zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek a v jeho 
průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou  
a prováděcí dokumentací, podle technických norem a jiných právních předpisů.  
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem  
do stavebního deníku. 

10. Dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život  
nebo zdraví osob pracujících na díle, nebo provádí-li zhotovitel dílo vadně, v rozporu  
s požadavky a potřebami objednatele. 

11. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 10 dnů po podepsání této smlouvy.  

12. Objednatel předá zhotoviteli do doby předání staveniště kompletní projektovou 

dokumentaci. 

13. Minimálně 1x za týden budou svolány kontrolní dny za účasti objednatele a zhotovitele. 
14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do pěti (5) dnů ode dne předání  

a převzetí všech stavebních prací. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady 

s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
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Článek VI.   

Předání a převzetí díla  

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem 
předávací protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis 
případně zjištěných vad a nedodělků včetně lhůt k jejich odstranění, popř. o jiných 
právech a povinnostech vyplývajících z odpovědnosti za vady. V závěru protokolu 
objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, nebo z jakých důvodů dílo 
odmítá převzít. Předávací protokol podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré 
údaje o opatřeních a lhůtách, v protokolu uvedených, považují za dohodnuté, pokud 
některá ze smluvních stran v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu 
nesouhlasí. 

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, osvědčení (protokoly)  

o provedených zkouškách (revizních a provozních), 
b) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů, 
c) stavební deník (deníky), 
d) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona o technických požadavcích, 

e) osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel 
požadovat. 

3. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

4. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění. 

5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
touto smlouvou, projektovým řešením, technickými normami a právními předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci a nabídce 
zhotovitele. 

6. V průběhu realizace díla jsou odpovědnými zaměstnanci pro věci technické na straně 
objednatele: 

7. Odpovědnou osobou pro převzetí finálního díla je statutární zástupce objednatele 
nebo jím písemně pověřená osoba. 

 

Článek VII.   

Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle  

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, 
hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, 
kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti 
objednatele nebo třetí osoby. 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících  
ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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3. Zhotovitel se zavazuje udržovat po celou dobu realizace díla až do doby jeho 

protokolárního předání a převzetí objednatelem účinnost pojistné smlouvy za škodu 
způsobenou dodavatelem v souvislosti s realizací díla, a to vč. škody způsobené  
na zdraví a životě s minimální výší plnění 0,5 mil. Kč. 

Objednatel je oprávněn před podpisem smlouvy i kdykoli v době jejího trvání požadovat 
od zhotovitele doložení trvání pojištění odpovědnosti. 

 

Článek VIII .   

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla  

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno dle této smlouvy a dále podle 
obecně platných právních předpisů, a v souladu s technickými podmínkami v době 
předání. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba 

počíná dnem předání a převzetí díla.  
4. V případě výskytu vady má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 

bezplatně vady odstranit. 
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu  

po jejím zjištění na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž  
v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje. 

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady v co nejkratší 
technicky možné lhůtě od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, nejpozději 
však do 7 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.  

7. V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně  
a bez zbytečného odkladu zhotoviteli místo reklamace v rozsahu nutném  
pro odstranění reklamované vady. 

8. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti 
za vady příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 

Článek IX.   

Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy  

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle čl. III.  
odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH v zákonné výši, za každý den prodlení  
až do řádného dokončení a předání díla. 

2. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den 
prodlení s odstraňováním vad díla (viz čl. VIII. odst. 6). 

3. Objednatel je dále oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu za porušení  
čl. X. ve výši 10.000,-Kč za každý incident. (tato smluvní pokuta může být udělena, 
pokud byl zhotovitel 1 x písemně upozorněn). 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
5. Nezaplatí-li objednatel fakturu včas, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení  

ve výši 0,2 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

6. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne jejich 
písemného uplatnění. 
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7. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) zhotovitel je v prodlení s předáním díla delším jak 30 dnů, 

b) zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, 
c) dílo neplní kvantitativní a kvalitativní požadavky.  

8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude s úhradou 
faktury v prodlení vyplývající z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů. 

9. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany 
formou doporučeného dopisu nebo prostřednictvím datové schránky a nabývá 
účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. V případě, že doporučený dopis  
o odstoupení nebude adresátem převzat, má se za to, že doporučený dopis  
o odstoupení byl doručen pátým dnem od podání tohoto doporučeného dopisu  
k přepravě poskytovateli poštovních služeb. 

10. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. 

 

Článek X.   

Povinnost mlčenlivosti  

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost  
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o díle či jeho 
zaměstnancích a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu. 
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. všechny osoby, 

které se budou podílet na předmětu díla dle této smlouvy. 
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na předmětu díla 

dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 

 

Článek XI .   
Řešení sporů  

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. 
3. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení. 

 

Článek XII .   

Závěrečná ustanovení  

1. Tato smlouva je uzavírána pouze elektronicky – elektronické podpisy – každá smluvní 
strana obdrží jeden elektronický dokument, tj. jeden elektronický originál uzavřené 
smlouvy.  

2. Ve vztazích touto smlouvou založených, avšak výslovně neupravených, se smluvní 
strany řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zák. 

3. Veškeré firemní a organizační změny, (např. adresa, spojení, majetkové poměry)  
a písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami 
do jejich datových schránek: na straně zhotovitele : ------ a na straně objednatele: 
u5maa9p. 
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4. Účinky doručení nastávají druhým dnem po odeslání datové zprávy do datové 
schránky účastníka. 

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,  
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, což níže stvrzují 
elektronickými podpisy. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem elektronického podpisu obou smluvních stran  
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona  

o registru smluv. Zveřejnění provede Policejní akademie České republiky v Praze 

(objednatel). 

8. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v elektronické podobě, označeny 
pořadovými čísly a podepsány statutárními orgány smluvních stran. 

9. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy jsou oprávněny 
k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny 
ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy. 
 

Článek X I I I .   

Přílohy smlouvy  

1. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele (položkový 
rozpočet) ze dne 19.06.2020 

 

 

 

V Praze      V Šumperku 

 

 

 

 

 

 

    
                           kvestor 
                        (objednatel) 

                   Kryš Martin 

                     podnikatel 
                    (zhotovitel) 

 


