SMLOUVA O DÍLO 

    pro veřejnou zakázku malého rozsahu

  „Křovice, rekonstrukce místní komunikace“

Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška



se sídlem: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ00274879



zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 


na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
STAVITELSTVÍ DS s.r.o.


se sídlem: Mírová 1446, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
zastoupený: Ing. Josefem Přibylem, jednatelem společnosti
bankovní spojení a č. účtu: KB a.s. Rychnov nad Kněžnou, 

      č. účtu: 19-8581890297/0100


IČ: 25932381
DIČ: CZ25932381
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. C 15529   
na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

1.1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže specifikované dílo „Křovice, rekonstrukce místní komunikace“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. 

Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodávka stavby „Rekonstrukce místní komunikace v Křovicích“ dle projektové dokumentace pro  stavební povolení  zpracované společností Dobosa s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1, 11000, IČ: 02854325, datum zpracování 7/2018  a dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 
V tomto nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele jsou zahrnuty a oceněny i práce, dodávky a služby nad rozsah shora uvedené projektové dokumentace potřebné k případnému provedení rozšířené skladby rekonstruované komunikace (v celé její délce) oproti projektové dokumentaci z důvodu případně zhotovitelem zjištěného nedostatečného stávajícího podkladu rekonstruované komunikace. Rozšířená skladba komunikace je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě splnění všech těchto podmínek:    
· zkouškami prováděnými zhotovitelem dle této smlouvy bude na rekonstruované komunikaci či některých jejich úsecích zjištěn horší stávající model přetvárnosti komunikace než je předpokládán projektovou dokumentací, 
· zpracovatel shora uvedené projektové dokumentace (dále jen „projektant“) rozšířenou skladbu komunikace uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy shledá pro příslušný úsek komunikace vyhovujícím, 

· realizaci rozšířené skladby komunikace předem odsouhlasí zástupce objednatele dle čl. XI. odst. 11.1.1. písm. a) této smlouvy,  

bude na zástupcem objednatele určených úsecích rekonstruované komunikace namísto skladby komunikace navržené v projektové dokumentace provedena rozšířená skladba dle přílohy č. 2 této smlouvy.  Při nesplnění shora uvedených podmínek bude realizována skladba rekonstruované komunikace dle shora uvedené projektové dokumentace.   
Bude-li však na základě zhotovitelem prováděnými zkouškami zjištěného nevyhovujícího stávajícího modelu přetvárnosti rekonstruované komunikace či některých jejích úseků projektantem doporučena a objednatelem požadována na některých úsecích rekonstruované komunikace jiná skladba než je navržena ve shora uvedené projektové dokumentaci či v příloze č. 2 této smlouvy, bude příslušná změna skladby řešena dodatkem k této smlouvě.    
Kompletní dodávkou stavby se rozumí provedení veškerých stavebních a montážních prácí a konstrukcí, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla, zejména: 

a) vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení sdělovacích kabelů, apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

b) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z požadavků správců sítí a to včetně všech oznamovacích povinností a kontrol požadovaných správci sítí nebo případného uložení sítí do chrániček včetně pořízení protokolů nebo záznamů do stavebního deníku,
c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

e) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

f) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí,

g) zajištění případných dopravních omezení včetně úhrady vyměřených poplatků,

h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění, včetně vydání přechodné úpravy silničního provozu, 

i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

k) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

m) koordinační a kompletační činnost celé stavby,

n) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění příjezdových komunikací či škod na nich,

o) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
p) pořízení výkresů s vyznačením změn (odchylek), ke kterým došlo během provádění stavby,
q) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
r) zajištění veškerých geodetických prací potřebných k provedení díla,   

s) geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
t) zajištění veškerých opatření k zajištění přístupu do nemovitostí v oblasti dotčené stavbou, 

x)   umístění chrániček pro budoucí vedení nn ČEZ Distribuce a.s. v místní komunikaci,
y)   zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z rozhodnutí,   

      stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a  

      vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury.
1.2.
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu obecně závaznými právními předpisy, stavebním povolením Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí č. j. PDMUD 1651/2020 ze dne 27.1.2020, rozhodnutími, stanovisky, závaznými stanovisky, vyjádřeními a souhlasy dotčených orgánů státní správy, projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

1.3. 
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě. 

1.4. 
Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Při realizaci stavby musí být použity výrobky a materiály splňující požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a § 156 zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  
1.5. 
Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.6. 
Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy prostudoval projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy a detailně se s ní seznámil, a že prověřil, že nemá zjevné vady a nedostatky, neobsahuje nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.
1.7. 
Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zapracování. 

1.8.
Místem provádění díla je místní komunikace ve vlastnictví objednatele umístěná na pozemcích parc. č. st. 1665/1 , parc. č. 2970/2 v katastrálním území Dobruška  a na pozemcích parc. č. 17/1, 17/2, 20, 26/1, 26/2, parc. č. st. 31, parc. č st. 34, parc. č. st. 35, parc. č. st. 36/1, parc.č. 322, parc. č. 323, parc.č. 324/1 vše v kat. území Křovice a části ke komunikaci přilehlých pozemků určené touto smlouvou jako staveniště. 
1.9. 
Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu provádění díla požadovat změny díla, a to zejména z důvodu  

· zjištěných odchylek mezi projektovou dokumentací a nabídkovým položkovým  rozpočtem zhotovitele, který byl zhotovitelem zpracován oceněním objednatelem předloženého soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

· požadované záměny materiálů či technologií, 

· požadovaného rozšíření či zúžení díla
· požadované změny skladby rekonstruované komunikace, resp. jejich úseků
Zhotovitel je povinen na objednatelem požadované změny díla přistoupit. 
1.10. 
Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejich cenu určenou v souladu s čl. III. této smlouvy, přičemž tyto vícepráce mohou být provedeny až po uzavření tohoto dodatku. 

II. Doba plnění

2.1.
Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:

2.1.1 
Zahájení prací:




8.7. 2020
2.1.2.
Dokončení a předání díla objednateli:

27.8. 2020
2.2.
Pokud zhotovitel bez zavinění objednatele nezahájí práce na díle do 14 dnů od sjednaného dne zahájení prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. 
Sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje:  
a) o dobu, o kterou celková doba, po kterou nebude možno z důvodu provádění záchranného archeologického průzkumu na stavbě provádět žádné práce na díle, přesáhne 14 dnů; 

b) o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení způsobeno zhotovitelem;

c) v případech uvedených v odst. 5.17. , 5.20. a v odst. 5.21. čl. V. této smlouvy a v odst. 12.8. čl. XII. této smlouvy.     
III. Cena za dílo

3.1. Smluvní strany sjednávají v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cenu za dílo vymezené v čl. I. této smlouvy takto: 

Cena bez DPH 

1 391 972,95Kč
DPH
21 % 


   292 314,32Kč
Cena s 21% DPH

1 684 287,27Kč /slovy: jeden milion šest set osmdesát čtyři tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých dvacet sedm haléřů včetně DPH/

3.2.    Ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou objednatel nevystupuje jako osoba povinná z dani k přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, když předmět plnění nevyužívá ke své ekonomické činnosti. Neuplatní se tak režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona o dani z přidané hodnoty a zhotovitel účtuje objednateli cenu včetně daně z přidané hodnoty (DPH). DPH přiznává a odvádí zhotovitel.  
3.3. Cena za dílo dle ust. 3.1. je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Zhotovitel prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 
3.4. Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.5. 
Zhotovitel zpracoval nabídkový  položkový  rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený objednatelem) na nejvýše přípustnou cenu za dílo. Tento nabídkový položkový rozpočet byl předán objednateli v jednom vyhotovení jako součást nabídky zhotovitele předložené do výběrového řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací, dodávek a služeb dle odst. 4.1 čl. IV. této smlouvy. 
3.6. 
Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací, dodávek a služeb  bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.

3.7. 
Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v případě sjednaných méněprací či víceprací či v případě změny sazby DPH.  DPH zhotovitel objednateli účtuje vždy v její zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
3.8. 
Práce, dodávky a služby nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce (vícepráce). Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, budou posuzovány jako méněpráce.

3.9. 
Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

a) 
Vícepráce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny beze změn v jejich výši.
b) 
Vícepráce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny dle aktuálního ceníku URS Praha, a. s., platného ke dni podpisu této smlouvy. Cena víceprací, které nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran.
3.10. 
Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce) budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. O takto oceněné méněpráce bude snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla. 
3.11. Cena za dílo dle odst. 3.1. tohoto článku smlouvy zahrnuje i cenu prací, dodávek a služeb, které budou realizovány pouze v případě zástupcem objednatele předem  odsouhlasené realizace rozšířené skladby komunikace dle přílohy č. 2 této smlouvy. Cena za dílo uvedená v odst. 3.1. tohoto článku smlouvy se automaticky snižuje o cenu těchto prací, které nebudou realizovány, určenou dle položkového rozpočtu zhotovitele. K tomuto snížení ceny za dílo přitom není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě, zhotovitel přiloží ke konečné faktuře dle odst. 4.4. čl. IV. této smlouvy oceněný soupis těchto neprovedených prací. 
IV. Platební podmínky

4.1. 
Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb (dále je „soupis prací“). Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle nabídkového  rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu  č. 1 této smlouvy. Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% ceny za dílo uhradí objednatel na základě konečné faktury, která bude zhotovitelem vystavena až po úspěšném předání a převzetí díla. 

4.2 
Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor objednatele nejpozději do 3 dnů po skončení každého kalendářního měsíce soupis prací za tento měsíc, a to ve třech vyhotoveních. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb jej odsouhlasí podpisem svého zástupce vykonávajícího technický dozor objednatele nebo jej písemnou formou odmítne a vrátí zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené soupisy prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur zhotovitelem. 

4.3. 
Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "faktura"). Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 

· číslo a datum vystavení faktury, 

· specifikaci smlouvy,

· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

· lhůta splatnosti faktury, 

· jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí dílčích faktur budou soupisy provedených prací odsouhlasené zástupcem objednatele. Bez soupisu potvrzeného zástupcem objednatele je dílčí faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.

4.4.
Faktura, kterou bude vyúčtována zbývají část ceny díla, musí mít mimo náležitostí uvedených v odst. 4.3. tyto další náležitosti: 

· název „konečná faktura“,
· částku zbývající k úhradě 
Přílohou konečné faktury budou jako její nedílná součást, vedle soupisu prací, vyúčtování ceny za dílo, soupis všech uhrazených faktur a kopie protokolu o předání a převzetí díla a soupis neprovedených prací ve smyslu odst. 3.11. čl. III. této smlouvy. Bez těchto příloh je konečná faktura neúplná. 

4.5. 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury v případě, že dílo bude převzato s jakýmikoli vadami a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit takto pozastavenou částku do 14 dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění poslední z těchto vad a nedodělků. 

4.6.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

4.7. 
Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

4.8.
Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na příslušné faktuře zhotovitele. 

4.9. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
V. Bližší podmínky provádění díla

5.1. 
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla, vyjma chrániček  dle odst. 5.20. tohoto článku smlouvy, přičemž cena tohoto materiálu je obsažena ve sjednané ceně díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2. 
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou za 14 dní. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolních dnů se účastní zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele, případně i další osoby pověřené objednatelem. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

5.3.
Zástupci objednatele a další osoby pověřené objednatelem jsou oprávněni kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. 

5.4.
Zjistí-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.5.
Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení kterékoliv z těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Kontrola uložení chrániček ČEZ Distribuce a.s. se řídí pravidly uvedenými v odst. 5.20. tohoto článku smlouvy.  
5.6. 
Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

5.7. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 
Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele vykonávajího technický dozor objednatele případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7.00 do 16.00 hodin. 

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svého zástupce vykonávajícího technický dozor objednatele nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele vykonávající technický dozor objednatele, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

5.8.   Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.9. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné technické normy. 
5.10.
Zhotovitel jako jeho původce je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpadový a obalový materiál vzniklý při jeho činnosti z místa provádění díla a zajišťovat jeho likvidaci, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. 

5.11.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

5.12.
Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

5.13. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.

5.14. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 5.000.000 Kč. Doklady prokazující trvání tohoto pojištění je povinen předložit objednateli na vyžádání.

5.15. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

5.16. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat a plnit podmínky stanovené stavebním povolením, kterým bylo provádění díla povoleno, a podmínky plynoucí z rozhodnutí, stanovisek, závazných stanovisek vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury týkajících se provádění díla. 

5.17. 
Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami) a sjednaných zkoušek a revizí. K jejich provedení je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor objednatele nejméně tři dny předem. Nezúčastní-li se zástupce objednatele konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez jeho účasti. Zhotovitel je povinen provést v potřebném rozsahu a četnosti zkoušky k ověření stávajícího modulu přetvárnosti komunikace v celé její trase.  Zhotovitel je povinen každý případný nevyhovující výsledek takové zkoušky (tj. zjištění horšího modulu přetvárnosti komunikace než předpokládá projektová dokumentace uvedená v odst. 1.1. čl. I. této smlouvy) písemně (emailem) oznámit zástupci objednatele dle čl. XI. odst. 11.1.1. písm. a) této smlouvy. Objednatel je povinen prostřednictvím svého zástupce nejpozději do 3 dnů od oznámení nevyhovujícího výsledku písemně (emailem) oznámit zástupci zhotovitele pro plnění této smlouvy, zda na příslušném úseku komunikace má být zhotovitelem realizována její skladba dle projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1. čl. I. této smlouvy či rozšířená skladba dle přílohy č. 2 této smlouvy či zda bude projektantem navržena nová skladba. O dobu prodlení objednatele s tímto oznámením se prodlužuje sjednaný termín provedení díla. 
5.18.
Po celou dobu provádění díla, vyjma doby provádění finálního asfaltového povrchu komunikace a vyjma doby případných dalších  krátkodobých (vždy max.  24 hodin) k provedení díla nezbytných omezení provozu předem dohodnutých zhotovitelem se všemi vlastníky, resp. uživateli  přilehlých nemovitostí, je zhotovitel povinen zajistit a umožnit bezpečný a časově neomezený přístup a průjezd staveništěm ke všem nemovitostem (domům a pozemkům) v místě provádění díla. 
5.19. Jakékoliv hlučné práce na díle je zhotovitel oprávněn provádět pouze v době od 08.00 do 18.00 hodin.  
5.20. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla umístit v opravované místní komunikaci  chráničky určené pro budoucí umístění vedení nízkého napětí společnosti ČEZ Distribuce a.s. (dále jen „ČEZ“), které za tím účelem zhotoviteli předá přímo ČEZ. Uložení chrániček bude provedeno v souladu s dokumentací k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby vypracovanou Ing. Lubošem Hanušem, datum 05/2019, kterou zhotovitel obdržel od objednatele v digitální podobě v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou touto smlouvou. 
Objednatel je povinen zajistit, aby chráničky v potřebném množství a provedení byly zhotoviteli ČEZem předány v místě provádění díla nejpozději do 10 pracovních dnů ode, kdy objednatel obdrží (emailem) písemnou výzvu zhotovitele k jejich předání. Zhotovitel je povinen chráničky od ČEZu v předem oznámeném termínu převzít. O předání a převzetí chrániček bude sepsán předávací protokol. Chráničky i po jejich předání zhotoviteli zůstávají ve vlastnictví ČEZu. O dobu případného prodlení s předáním chrániček ČEZem zhotoviteli se prodlužuje doba pro dokončení a předání díla sjednaná v odst. 2.1.2. čl. II. této smlouvy
Po kompletním uložení chrániček, ale ještě před jejich zakrytím, zhotovitel umožní zástupci ČEZu kontrolu řádného uložení chrániček a odstraní touto kontrolou zjištěné nedostatky uložení. K provedení kontroly zhotovitel písemně (emailem) vyzve zástupce ČEZu prostřednictvím zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor objednatele. Ve výzvě uvede den, kdy je možné kontrolu uložení chrániček nejdříve provést. V případě porušení kterékoliv z těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. O provedené kontrole bude sepsán zápis. Pokud zástupce ČEZu neprovede kontrolu ani do pěti pracovních dnů ode dne, kdy je dle sdělení zhotovitele možné kontrolu uložení nejdříve provést,  je zhotovitel oprávněn chráničky i bez provedené kontroly zakrýt. 
5.21. Zhotovitel se zavazuje umožnit v k tomu vhodné fázi provádění díla organizační složce objednatele Město Dobruška Technické služby (dále jen „TS“) provést rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení vedoucího podél rekonstruované místní komunikace (dále jen „VO“). 

Objednatel předpokládá minimálně výměnu stávajících sloupů VO, vyhrazuje si však právo i na provedení nového kabelového vedení VO či jeho části a na jeho případné nové umístění do pozemku pod rekonstruovanou komunikací. Objednatel oznámí zhotoviteli jím zvolený rozsah rekonstrukce VO nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co bude vyzván zhotovitelem vyzván k realizaci VO. 
V případě provádění nového kabelového vedení VO zajistí veškeré potřebné výkopové práce zhotovitel, o jejich cenu určenou v souladu s odst. 3.9. čl. III. této smlouvy  bude dodatkem k této smlouvě zvýšena sjednaná cena za dílo.  
K realizaci VO je zhotovitel povinen objednatele vyzvat nejméně  7  pracovních dnů před dnem jejich možného zahájení (kontaktní osoba objednatele: Ivan Koláčný, tel: 606 288 917, e-mail i.kolacny@mestodobruska.cz), nedohodne-li se s objednatelem jinak. Nebudou-li práce na VO dokončeny, bez zavinění zhotovitele, do 10 pracovních dnů ode dne určeného ve včas zaslaném oznámení zhotovitele shora uvedené kontaktní osobě objednatele jako den možného zahájení prací, resp. do  10 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel oznámí shora kontaktní osobě objednatele dokončení potřebných výkopových prací (v případě provádění výměny kabelového vedení VO), prodlužuje se doba pro dokončení a předání díla sjednaná v odst. 2.1.2. čl. II. této smlouvy o stejný počet dnů, o kolik dnů déle trvala realizace VO. Zhotovitel se zavazuje koordinovat po celou dobu provádění stavby VO svou činnost s TS tak, aby práce mohly být provedeny ve výše uvedeném časovém úseku, a zavazuje se za tím účelem umožnit TS v potřebném rozsahu užívání staveniště. 
VI. Staveniště

6.1. 
Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří plocha místní komunikace a části přilehlých pozemků vyznačené v zákresu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
6.2. 
Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději ve sjednaný den zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný zápis.
6.3. 
Zhotovitel je povinen vyznačit prostor staveniště a zabezpečit jej proti vstupu nepovolaných osob (při současném zachování přístupu k sousedním nemovitostem ve smyslu odst. 5.18. čl. V. této smlouvy). 

6.4. 
Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny jemu známé podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady spojené se  splněním podmínek správců sítí jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6.5. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 

6.7. 
Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.8. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 
6.9. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi. 

6.10. 
Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, uvést do původního stavu (pokud z povahy díla nevyplývá jinak), a předat je objednateli ke dni předání a převzetí díla. 

6.11. 
Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení a předání staveniště.

6.12. 
Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které použije ke splnění svého závazku.
VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

7.1. 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. 
7.2.
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7.3.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou či  vyšší mocí. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
7.4. 
Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.5. 
Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele: ……………či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele – ID  datové schránky:
7.6. 
Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do jednoho měsíce od převzetí díla, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

7.7. 
Smluvní strany sjednávají, že práva objednatele z veškerých vad díla, tj. vad, které má dílo při jeho převzetí objednatelem i z vad, které se vyskytnou v záruční době, se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.
7.8. 
V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z odpovědnosti za vady plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany z důvodu klimatických podmínek v konkrétním případě jinak.  
7.9. 
V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení vady zaslané objednatelem do datové schránky zhotovitele se má vždy za doručené okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele. 

7.10. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.


7.11. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

7.12. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 

7.13. 
Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1.
Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.

8.2. 
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.3. 
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

8.4. 
Předání díla bude předcházet komplexní vyzkoušení. Zhotovitel je dále povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem tyto doklady: 

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů,

· prohlášení zhotovitele, že dílo splňuje veškeré požadavky stanovené touto smlouvou,

· prohlášení zhotovitele o dodržení technologických postupů stanovených výrobci použitých materiálů,

· prohlášení o vlastnostech k použitým výrobkům a materiálům,

· vytyčovací protokol stavby 

· geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

· protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách,

· kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady  o likvidaci odpadů a obalů autorizovanou osobou,

· stavební deník 1x originál, 1x kopie,

· doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních, vedení inženýrských sítí – v opačném případě zápisy o provedených kontrolách správců sítí.
Veškeré doklady budou předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí objednatelem.

8.5 
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá, a soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

8.6
Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků. Podmínkou převzetí díla objednatelem je vyklizení staveniště zhotovitelem - do doby vyklizení staveniště objednatel není povinen dílo převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá. 

8.7
Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

8.8
Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění.

IX. Sankce 

9.1. 
Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením jakékoliv části sjednané ceny díla zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.3. 
Zhotovite1 se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo objednatelem převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.4. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. 

9.5. 
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 5.5., v druhé větě odst. 5.13, v druhé větě odst. 5.14. a v odst. 5.17. čl. V. této smlouvy a v druhé a třetí větě odst. 6.6. čl. VI. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení kterékoliv z těchto povinností, a to za každou porušenou povinnost.

9.6. Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv povinností uvedené v odst. 5.18. a v odst. 5.19. čl. V. této smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, v němž příslušnou povinnost porušil, a to za každou porušenou povinnost.
9.7. V případě porušení povinnosti uvedené v první větě odst. 5.21. čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 
9.8. 
Smluvní pokuty dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 

9.9. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklé této smluvní straně porušením povinnosti smluvní pokutou zajištěné, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu.
9.10.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy. 

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů. 

10.3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) porušení kterékoliv z povinností zhotovitele uvedených v první větě odst. 5.14. a v odst. 5.16. čl. V. této smlouvy;

b) i přes výzvu objednatele trvající porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou; 

c) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;
d) provádění prací, k nimž je dle této smlouvy třeba předchozí souhlas zástupce objednatele, bez tohoto souhlasu; 
e) prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli delší než 30 dnů. 

10.4.
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl. 

10.5.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

10.6.
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující: 

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor,

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní veškeré výsledky jeho dosavadní činnosti, které nebyly provedeny v souladu s touto smlouvou,  
c) smluvní strany provedou přejímku provedených prací pro účely vypořádání dle odst. 10.7. této smlouvy, 

d) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy, 

e) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10.7. tohoto článku smlouvy. 

10.7. V případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto: 

a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu, za který odpovídá objednatel, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci – zhotovitel má právo na cenu již řádně (tj. bez vad) provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb stanovenou podle této smlouvy. V případě vad těchto prací bude hrazená částka přiměřena snížena. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, včetně všech dosud vyúčtovaných prací, a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy.

b)  odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu, za který odpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel dosud zhotovitelem provedenými pracemi obohatil, maximálně však do výše ceny provedených prací určené dle přílohy č. 1 této smlouvy. Smluvní strany provedou do 30 od odstoupení od smlouvy objednatelem vzájemné finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel objednateli vrátí objednatelem již zaplacenou cenu připadající na tyto práce a objednatel uhradí zhotoviteli zhotoviteli částku odpovídající hodnotě obohacení objednatele. 
10.8.
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy. 

XI. Zástupci smluvních stran

11.1. 
Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí díla, jsou: 

11.1.1. 
na straně objednatele:


a) Ivo Hagara, investiční technik odboru rozvoje města   

mobil: 724962673
tel.: 494629656

e-mail: i.hagara@mestodobruska.cz 

             b) technický dozor objednatele 

Objednatel ustanoví pro kontrolu díla odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a    vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla - technický dozor objednatele (dále jen “TD“). 

Identifikace TD bude provedena zápisem do stavebního deníku. 

TD jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

TD není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí TD vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele. TD není oprávněn odsouhlasovat provedení rozšířené skladby komunikace dle přílohy č. 2 této smlouvy – k tomu je oprávněn pouze zástupce objednatele dle písm. a)
TD  kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele kontrol na prováděném díle.

TD je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 
11.1.2. 
na straně zhotovitele: 


Mobil: 

e-mail: 
11.2. 
Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. 

11.3.  Zástupce objednatele uvedený v odst. 11. 1. 1. písm. a) je rovněž oprávněn k uplatnění práva objednatele na odstranění vad díla ve smyslu čl. VII. této smlouvy. 

XII. Vyšší moc, nebezpečí změny okolností
12.1. 
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. 
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. 
O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. 
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. 
Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
12.6.    Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době v České republice doznívající první vlny celosvětové epidemie vyvolané koronavirem SARS – COV- 2 (dále jen „koronavirová epidemie“), přičemž nelze vyloučit její další vlnu v době realizace díla. 
12.7.  Zhotovitel prohlašuje, že nenastanou li tyto překážky: 

a) jakýmikoliv orgány veřejné moci budou vyhlášena taková opatření proti šíření koronavirové epidemie, v jejichž důsledku by ve sjednané době provádění díla (či její části) nemohlo práci na díle na staveništi vykonávat současně alespoň 5  pracovníků zhotovitele;  a/nebo    
b) v důsledku koronavirové epidemie bude v karanténě současně více než 50 % pracovníků zhotovitele,   

je schopen dílo realizovat za podmínek sjednaných v této smlouvě a nemá tak právo se z důvodu korovinarové epidemie dovolávat vyšší moci dle tohoto článku smlouvy.  
12.8.  Nastanou-li některé překážky uvedené v odst. 12.7. písm. a) a b), prodlužuje se sjednaná doba  díla o dobu trvání těchto překážek, k níž bude připočteno, maximálně však jednou, dalších 5 pracovních dnů jakožto doba nezbytná pro obnovení prací. Doba, po kterou překážky dle bodu 12.7. písm. a) a b) trvají současně, se pro účely prodloužení doby provádění díla započítává pouze jednou. 
12.9. Zhotovitel prohlašuje, a to i při vědomí koronavirové epidemie, jejího možného budoucího vývoje a jejích možných důsledků (růst cen materiálů, překážky v dopravě apod.) a dopadů na provádění díla a na náklady zhotovitele na jeho provedení, že přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 
XIII. Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel si je vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.

XIV. Závěrečná ujednání

14.1. 
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

14.2. 
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

14.3. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost. 

14.4. 
Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

14.5. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.6. 
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

14.7.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 7.7. 2020
14.8.
Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - nabídkový položkový rozpočet zhotovitele  
Příloha č. 2 – rozšířená skladba rekonstruované komunikace 

Příloha č. 3 – zákres staveniště 
V Dobrušce dne ..................................


V Rychnově nad Kněžnou dne …….
Za objednatele :




Za zhotovitele: 

_____________________


_________________________________
  Ing. Petr Lžíčař, starosta


…………, jednatel společnosti
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