



TSKRP001YULB

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 0344728DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních a odborných správ.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Štěpánka Čechová, vedoucí oblastní správy Sever

Ing. Bohumil Pfeferle, vedoucí oblastní správy Jih

(dále jen „Objednatel“)

a

Název firmy

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. ú.:

zapsaná v OR

zastoupená:

Sato, spol. s r.o.

Čimická 772/76, Kobylisy, 182 00 Praha 8

17048982

CZ17048982

Raiffeisen Bank a.s.

9848810001/5500

MS v Praze spis. Zn C 2868

František Štáštka, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)**č. Smlouvy Objednatele: 3/20/1317/001****č. Smlouvy Zhotovitele:****Oprava autobusových zastávek 2020 – technologií Artbeton****Článek I.****Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Oprava autobusových zastávek 2020 - technologií Artbeton

Předmětem plnění je oprava povrchu autobusových zastávek z raženého betonu - artbeton, dle cenové nabídky, která je přílohou č. 1 Smlouvy. Součástí předmětu plnění je dále zajištění DIR. Dále jsou předmětem plnění rovněž další povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou.

(dále jen „Dílo“).

2. Místo realizace Díla: Hlavní město Praha

- zastávka U Labutě – ul. Vídeňská – směr ZC
- zastávka Nemocnice Krč – ul. Vídeňská – směr ZC
- zastávka Budějovická – ul. Olbrachtova – směr Na Strži
- zastávka Nádraží Libeň – ul. Freyova – směr Prosek
- zastávka Sídliště Letňany – ul. Veselská – směr ZC
- zastávka Sídliště Letňany – ul. Veselská – směr DC

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a ve stanovené době předat Objednateli Dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě, k jejímuž uzavření je Objednatel oprávněn na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, která byla dne 12. 1. 2017 s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatelem a hlavním městem Prahou, když na základě této Smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zajišťuje řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních komunikací, jehož vlastníkem je HMP.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a přijatou nabídkou Zhotovitele.

Článek II. Doba plnění Díla

1. Termín zahájení: po zveřejnění Smlouvy v registru smluv a dle vydaného DIR, který zajišťuje Zhotovitel ihned po předání místa realizace Díla, nestanoví-li Objednatel pozdější termín.
2. Termín dokončení: do 15. 12. 2020
3. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržáním zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje Zhotoviteli termín pro dokončení Díla či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním Zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

Dále se termín dokončení Díla prodlužuje z důvodu prodlení Objednatele s předáním místa realizace Díla.

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat řádně a efektivně.

Článek III. Cena Díla

1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této Smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením Díla.
2. Cena za provedení díla dle čl. I. se sjednává dohodou smluvních stran následovně:

Cena za Dílo bez DPH: 4 054 648,50 Kč

DPH: 851 476,18 Kč

Cena za Dílo včetně DPH: 4 906 124,68 Kč

Podrobná specifikace ceny je samostatnou přílohou č. 1 této Smlouvy Položkový rozpočet.

V ceně za zhotovení Díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště Zhotovitele, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této Smlouvě.
4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek IV. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. III. Smlouvy. Právo fakturovat vznikne Zhotoviteli po provedení prací a po předání a převzetí předmětu Díla nebo za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit fakturu vystavenou na základě Objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude doplněna předávacím protokolem zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.
V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.
Na fakturách – daňových dokladech bude jako „Objednatel“ uvedeno:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1- Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059
3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury Objednatelům.

Článek V. Podmínky provedení Díla

1. Objednatel odevzdá Zhotoviteli jednotlivá místa realizace Díla nejpozději ke dni jeho zahájení. Zápis o předání míst realizace Díla bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.

2. Doba plnění Díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu Díla a druhu prací na základě žádosti Objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke Smlouvě
 - b) nebude-li moci Zhotovitel pokračovat v provádění Díla z důvodu na straně Objednatele, které brání řádnému provádění Díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně Zhotovitele)
 - d) prodloužení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění Díla, seznámil se s místními podmínkami a zhodnotil, že jednotlivá místa dle této Smlouvy jsou vhodná k provedení Díla za podmínek sjednaných touto Smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění Díla či požadovat zvýšení ceny Díla, pokud se po podpisu Smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění Díla, které provádění Díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla může jeho provádění přerušit.

Článek VI. Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou k tomu zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány Objednatелеm nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.

Po skončení stavby převezme Objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.

3. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je Zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
4. Na stavbě bude Objednatele zastupovat technický dozor stavebníka (TDS).

Článek VII. Převzetí Díla

1. Po provedení Díla, příp. jeho samostatné části vyzve Zhotovitel Objednatele k předání a převzetí dokončeného Díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění Díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně či esteticky, ani užívání Díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by Objednatel mohl převzetí Díla odmítnout.

3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí Díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VII. odst. 1 – 2 Smlouvy.
4. Práce, které mají být zakryty nebo se mají stát nepřístupnými, Objednatel (TDS) prověří na základě výzvy k prověření ve SD anebo na základě výzvy telefonické nejpozději do třetího pracovního dne od této výzvy. Pokud Objednatel nevyzve Zhotovitele dle věty první, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu Objednatелеm.
5. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu Objednatele, je povinen na žádost Objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání Dílčí části stavebního Díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíše zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál stavebního deníku
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech Objednatele
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů

Článek VIII. Záruční doba

1. Záruční doba Díla je dohodnuta na výměny konstrukce **48** měsíců a na ostatní práce **36** měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím Díla nebo jednotlivé části Díla v případě převzetí Díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí Díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u Zhotovitele písemným oznámením vad Díla doručeným na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s Objednatелеm v rámci reklamačního řízení.

Článek IX. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením Díla, a to ve výši 0,5% ze sjednané celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou, a to ve výši 0,5% ze sjednané celkové ceny Díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení Díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny Díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené v čl. VIII. odst. 4 této Smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny Díla za každou vadu a každý den prodlení,

5. smluvní pokuta za prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny Díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. X. odst. 8 této Smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny Díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě Zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny Díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje Objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět Dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných Objednatelem,
 - d) zničení, ztráty, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností Zhotovitele, nese tento Zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nespochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem Objednatele a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a Objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele ve smyslu občanského zákoníku Smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení Zhotoviteli a Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části Díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
3. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek PKD MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter Díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje Objednatele, že Dílo lze provést za podmínek stanovených touto Smlouvou.
5. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči Objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou zapsány v samostatném

deníku víceprací a odsouhlaseny Objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací Objednatelem, nebudou tyto práce zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDS, který nechá okamžitě tyto práce schválit řediteli úseku oblastních a odborných správ Objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele úseku oblastních a odborných správ, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.

6. Při přerušení nebo zastavení prací na Díle z důvodů na straně Objednatele zaplatí Objednatel Zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
7. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění Díla Objednateli nebo třetím osobám.
8. Zhotovitel uvádí v příloze č. 2 Smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas Objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
10. Při realizaci Díla budou strany akceptovat podmínky provádění Díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
11. Zhotovitel zajistí DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si Zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
12. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle technických předpisů Objednatele.
13. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy (zábor veřejného prostranství), zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
14. Před předáním Díla předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu Objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratorii Objednatele.
15. Před zahájením stavby předá Zhotovitel Objednateli pasportizaci.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit Objednatel a zpracovatel PD.
17. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu Objednatele v souladu s přílohou Smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem“.

Článek XI. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný Zhotovitelem na základě takové pojistné Smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na žádost Objednatele uzavřenou pojistnou Smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

Článek XII. Vyšší moc, prodloužení smluvních stran

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodloužení se splněním příslušné

povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

- (i.) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
- (ii.) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší mocí dovolává;
- (iii.) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států,
- (iv.) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto smluvní stranou nebo její nedbalost.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního dodavatele zhotovitele.
4. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle smlouvy.
5. Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než [6 (slovy šest) měsíců], je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení od této smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak tato smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky smluvních stran řádně vzniklé do té doby.
6. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i druhá smluvní strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání Objednateli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v

předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny Díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl Zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

2. Změny této Smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran
3. Otázky touto Smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, Objednatel obdrží 3 vyhotovení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného Díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců Objednatele.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
9. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Objednatele (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webovských stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Seznam poddodavatelů
3. Hospodaření s vybouraným materiálem

V Praze dne 08-07-2020

Za Objednatele
Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních
a odborných správ, na základě pověření

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

V Praze dne 08-07-2020

Za Zhotovitele
Sato spol. s r.o.

.....
František Štástka, jednatel
Sato, spol.s r.o.

SATO spol. s r.o.
Čimická 76, 182 00 Praha 8
IČO: CZ17048982

Opravy BUS zastávek 2020

Název zastávky	Komunikace - směr	Druh poškození	
U Labutě	Videňská ZC	ztráta únosnosti, výrazný pokles desek (cca 4 ks) lokální rozpad desek, oprava artbetonu	550 100,00 Kč
Nemocnice Krč	Videňská ZC	lokální drobné výtluky, odlomené hrany, oprava artbetonu	
		Předpoklad realizace ve třech etapách	680 775,00 Kč
Budějovická	Olbrachtova , Na Strži	lokální drobné výtluky, odlomené hrany,roh, oprava artbetonu	114 842,00 Kč
Nádraží Libeň	Freyova směr Prosek	oprava zlomené desky na vjezdu do zastávky, zalití přilehlých spar	142 200,00 Kč
Sídlíště Letňany (Krausova)	Veselská, ZC	změna krytu na Artbeton	1 246 365,00 Kč
Sídlíště Letňany (Krausova)	Veselská, DC	změna krytu na Artbeton	1 320 366,50 Kč

4 054 648,50 Kč

Opravy BUS zastávek 2020

Název zastávky	Komunikace - směr	Druh poškození	
U Labutě	Videňská ZC	ztráta únosnosti, výrazný pokles desek (cca 4 ks) lokální rozpad desek, oprava artbetonu	550 100,00 Kč
Nemocnice Krč	Videňská ZC	lokální drobné výtlučky, odlomené hrany, oprava artbetonu	
		Předpoklad realizace ve třech etapách	680 775,00 Kč
Budějovická	Olbrachtova , Na Strži	lokální drobné výtlučky, odlomené hrany,roh, oprava artbetonu	114 842,00 Kč
Nádraží Libeň	Freyova směr Prosek	oprava zlomené desky na vjezdu do zastávky, zalití přilehlých spar	142 200,00 Kč
Sídlíště Letňany (Krausova)	Veselská, ZC	změna krytu na Artbeton	1 246 365,00 Kč
Sídlíště Letňany (Krausova)	Veselská, DC	změna krytu na Artbeton	1 320 366,50 Kč

4 054 648,50 Kč

Opravy autobusových zastávek 2020

	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Název zastávky, ulice; směr				
U Labutě, Vídeňská, ZC	m2	135,65		
cena bude obsahovat:				
bourání krytu vozovky, tl.20cm, se zaříznutím okraje	m2	64	1000,00	64 000,00
bourání podkladních vrstev	m2	64	500,00	32 000,00
odvoz vytěženého materiálu na skládku	m2	120	720,00	86 400,00
skládkovné	m2	64	450,00	28 800,00
ražený beton, tl.20cm, 2xKARI 100/100/5mm, folie PE tl.0,1mm, s ošetřením pracovních a dilatačních spár, barva šedá, vzor dlažba	m2	64	2650,00	169 600,00
ošetření podélné spáry do š. 10cm hmotou EMZ	bm	49	950,00	46 550,00
Nátěr-očištění, odmaštění, těsnění spar	m2	71,65	520,00	37 258,00
Obnova vodorovného značení (bílá)	bm	106	152,00	16 112,00
Prořez, očištění, penetrace, zálivka podél obrubníku	bm	72	165,00	11 880,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	47000,00	47 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	1	4500,00	4 500,00
Celkem bez DPH	Kč			550 100 Kč
DPH 21%	Kč			115 521 Kč
Celkem s DPH	Kč			665 621 Kč

	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Název zastávky, ulice; směr				
Nemocnice Krč I. , II. , III. Etapa, ul. Vídeňská, ZC	m2	387,5		
cena bude obsahovat:				
bourání krytu vozovky, tl.20cm, se zaříznutím okraje	m2	12	1000,00	12 000,00
odvoz vytěženého materiálu na skládku	m2	12	720,00	8 640,00
skládkovné	m2	12	450,00	5 400,00
ražený beton, tl.20cm, 2xKARI 100/100/5mm, folie PE tl.0,1mm, s ošetřením pracovních a dilatačních spár, barva šedá, vzor dlažba	m2	12	2650,00	31 800,00
Ošetření podélné spáry do š. 10cm hmotou EMZ	bm	125	950,00	118 750,00
Prořez, očištění, penetrace, zálivka podél obrubníku	bm	125	165,00	20 625,00
vypourání, výměna stávající UV, osazení nové	ks	1	38000,00	38 000,00
Oprava u VP hmotou EMZ	ks	1	4500,00	4 500,00
Nátěr-očištění, odmaštění, těsnění spar	m2	387,5	520,00	201 500,00
Obnova vodorovného značení (bílá)	bm	530	152,00	80 560,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	3	47000,00	141 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	3	4000,00	12 000,00
Celkem bez DPH	Kč			680 775 Kč
DPH 21%	Kč			142 963 Kč
Celkem s DPH	Kč			823 738 Kč

	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Název zastávky, ulice; směr				
Budějovická, ul. Olbrachtova, sm. Na Strži	m2	65,1		
cena bude obsahovat:				
Ošetření podélné spáry do š.20cm hmotou EMZ	bm	12,5	1900,00	23 750,00
Nátěr-očistění,odmaštění,těsnění spar	m2	45,6	520,00	23 712,00
Obnova vodorovného značení (bílá)	bm	65	152,00	9 880,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	47000,00	47 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	1	4500,00	4 500,00
Celkem bez DPH	Kč			114 842 Kč
DPH 21%	Kč			24 117 Kč
Celkem s DPH	Kč			138 959 Kč

	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Nádraží Libeň, ul. Freyova směr Prosek	m2	15		
cena bude obsahovat:				
Celková výměna konstrukce	m2	15	5 780,00	86 700,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	45 000,00	45 000,00
obstarání DIR	ks	1	6 000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	1	4 500,00	4 500,00
Celkem bez DPH	Kč			142 200,00 Kč
DPH 21%	Kč			29 862 Kč
Celkem s DPH	Kč			172 062 Kč

	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
BUS Krauzova, ul. Veselská, směr ZC	m2	123		
bourání krytu vozovky, tl. 20cm, se zaříznutím okraje 3x41m=123m2	m2	123	1000,00	123 000,00
odvoz vytěženého materiálu na skládku	m2	123	720,00	88 560,00
skládkovné	m2	123	480,00	59 040,00
bourání podkladních vrstev tl. 350mm	m2	123	780,00	95 940,00
odvoz vytěženého materiálu na skládku	m2	123	720,00	88 560,00
skládkovné (sypké a štěrk.) -350 mm	m2	123	480,00	59 040,00
štěrkopísek, tl. 5cm se zhutněním s dopravou	m2	123	390,00	47 970,00
drť 16/32, tl. 10cm se zhutněním s dopravou	m2	123	520,00	63 960,00
podkladní beton C16/20-XO 200mm s dopravou	m2	123	1200,00	147 600,00
ražený beton, tl. 20cm, 2xKARI 100/100/5mm, folie PE tl. 0,1mm, s ošetřením pracovních a dilatačních spár, barva šedá, vzor dlažba	m2	123	2700,00	332 100,00
Výměna UV	ks	2	38000,00	76 000,00
Prořez, očištění, penetrace, záливka podél obrubníku	bm	43	165,00	7 095,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	47000,00	47 000,00
obstarání DIR	ks	1	6500,00	6 500,00
zřízení náhradní zastávky+mob. označnick	ks	1	4000,00	4 000,00
Celkem bez DPH	Kč			1 246 365,00 Kč
DPH 21%	Kč			261 737 Kč
Celkem s DPH	Kč			1 508 102 Kč

	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
BUS Krauzova, ul. Veselská, směr DC	m2	139,56		
bourání krytu vozovky, tl. 20cm, se zaříznutím okraje, třídění a nakládka	m2	139,5	1000,00	139 500,00
odvoz vytěženého materiálu na skládku	m2	139,5	720,00	100 440,00
skládkovné	m2	139,5	480,00	66 960,00
bourání podkladních vrstev tl. 350mm	m2	139,5	780,00	108 810,00
odvoz vytěženého materiálu na skládku	m2	139,5	720,00	100 440,00
skládkovné (sypké a štěrk.) -350 mm	m2	139,5	480,00	66 960,00
štěrkopísek, tl. 5cm se zhutněním s dopravou	m2	139,5	390,00	54 405,00
drť 16/32, tl. 10cm se zhutněním s dopravou	m2	139,5	520,00	72 540,00
podkladní beton C16/20-XO 200mm s dopravou	m2	139,5	1200,00	167 400,00
ražený beton, tl. 20cm, 2xKARI 100/100/5mm, folie PE tl. 0,1mm, s ošetřením pracovních a dilatačních spár, barva šedá, vzor dlažba	m2	139,5	2700,00	376 650,00
Prořez, očištění, penetrace, záливka podél obrubníku	bm	53,1	165,00	8 761,50
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	47000,00	47 000,00
obstarání DIR	ks	1	6500,00	6 500,00
zřízení náhradní zastávky+mob. označnick	ks	1	4000,00	4 000,00
Celkem bez DPH	Kč			1 320 366,50 Kč
DPH 21%	Kč			277 277 Kč
Celkem s DPH	Kč			1 597 643 Kč