

Smlouva o dílo č. obj. 2020_06834 č.zhot. 2002

Uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících Občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Sídlo:

Statutární zástupce

(oprávněný k podpis smlouvy):

Zástupce pro věci technické:

Telefon, E-mail

Zhotovitel :

Sídlo:

Provozovna:

Statutární zástupce:

Telefon, E-mail

Bankovní spojení:

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO 49099451, DIČ CZ49099451

Ing. David Votava – generální ředitel a člen představenstva

Ing. Petr Čepický-V&K ENGINEERING

Granátová 1929, 511 01 Turnov

Vejřichova 272, 511 01 Turnov

IČ 49297945, DIČ [REDACTED]

Ing. Petr Čepický (čís.aut. 0601197)

II. OZNAČENÍ PŘEDMĚTU DÍLA

**Hrubá Skála – Rokytnice, oprava vodovodního výtlaku
ÚV Hrudka – VDJ Bora, Rovensko p. Tr.**

Oprava vodovodního potrubí DN150 v délce cca 1787 m
V souběhu s původní trasou bude vyprojektována nová
trasa vod. výtlaku s tím, že podchody pod železnici a silnici
I/35, resp. vodní tok a silnici III/279 budou vyvločkovány
v původní trase

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby v souladu s přílohou č.9 vyhlášky č.499/2006 S., ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., pro účel ohlášení udržovacích prací podle § 104 odst.1 písm. j zákona č. 183/2006 Sb. Součástí projektové dokumentace je soupis předpokládaných prací a dodávek zpracovaný metodikou ÚRS, a.s. Nepředpokládá se provedení geologického průzkumu, ani projektování jakýchkoli prací v jednotlivých objektech ČS Hrudka nebo VDJ Bora, Rovensko p. Tr.
2. Dokladová část obsahující informace o podzemních sítích a vyjádření dotčených správců na případný styk s těmito sítěmi. Dále podání žádosti o stanovisko k udržovacím pracím na: CHKO Český ráj, KSSLK (po obdržení stanoviska MU Turnov OD, ŘSD (po obdržení stanoviska pak na KÚLK OD), Krajská hygienická stanice, SŽDC a Drážní úřad, Povodí Labe, s.p.-správce toku. Zhotovitel připraví společnou smlouvu a souhlas dle § 184a zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) s jednotlivými vlastníky na formátu A3.
3. Předmětem smlouvy není zpracování elaborátů za výpočet poplatků za dočasné odnětí lesních pozemků a za komplexní výpočet náhrad na lesních pozemcích.

IV. CENA A ZPŮSOB HRAZENÍ DODÁVKY

1. Celková cena dohodnuté projektové dokumentace v 6-ti pare je stanovena jako smluvní a skládá se z následujících položek:

IV.1.1 Zajištění hlavní činnosti projektanta-DPS (PD)	Kč
IV.1.2 Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu (IGP)	Kč
IV.1.3 Zajištění soupisů prací a dodávek s výkazem výměr	Kč
IV.1.4 Zajištění činnosti geodeta (GEODET)	Kč
IV.1.5 Zajištění inženýrské činnosti (IČ)	Kč
IV.1.6 Správní poplatky – zvláštní užívání silnice I. a III. tř.	Kč
Součet bez DPH	Kč
DPH (21%)	Kč
CELKEM S DPH	Kč

2. V uvedené části je zahrnut finanční náklad na dodávku všech uvedených činností potřebných k vyhotovení projektové dokumentace.
3. Bude-li objednatel požadovat dokumentaci ve více vyhotoveních než v 6-ti sjednaných pare, jak je uvedeno ve smlouvě, k dohodnuté ceně budou připočteny náklady za vícetisky. Cena vícetisků bude stanovena na základě ceny veškerých grafických a reprografických prací.
4. Bude-li objednatel požadovat zhotovení vícetisků dodatečně (po předání dohodnutého počtu vyhotovení), bude k ceně za vícetisky připočtena částka za zpracování vícetisků (dle aktuální hodinové sazby zhotovitele).
5. Platební kalendář se stanovuje tak, že po zajištění a předání dále specifikovaných položek bude vystavena faktura. Fakturu na uvedenou částku objednatel uhradí ve 15-ti denní lhůtě splatnosti. Jednotlivé dílčí položky včetně ocenění jsou následující:
- | | |
|------------------------------|-----------|
| po předání: IV.1.1 až IV.1.4 | Kč |
| po předání: IV.1.5 až IV.1.6 | Kč |
| Celkem | Kč |
6. Příslušná DPH bude uplatněna ve faktuře podle v té době platné zákonné výše.
7. Zhotovitel se zavazuje souhlasit se zrušením této smlouvy o dílo v případě objektivní ztráty zájmu obnovu realizovat před fyzickým zahájením projektových prací. Zhotovitel nebude uplatňovat z tohoto závažného důvodu vůči objednateli náhradu škod.
8. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele po zahájení projektových prací, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, které objednatel uhradí.
9. Zhotovitel garantuje cenu díla do konce roku 2021, pak bude cena navýšena o inflaci určenou Českým statistickým úřadem.
10. Sankce v případě hrubého porušení smluvních podmínek, tj. prodlení s předáním dohodnuté části předmětu díla v daném termínu, může činit za den prodlení s odevzdáním příslušné části předmětu díla max. 0,05% z výše plnění.
11. Sankce za pozdní úhradu faktur objednatelem může činit za den prodlení s úhradou max. 0,05% z výše účtované platby.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

- dle bodu III.1 nejpozději do [REDACTED]
- dle bodu III.2 nejpozději do [REDACTED]

VI. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, ZÁRUKY

- Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny zajistit činnosti dle čl. III., vč. kompletace a koordinace jednotlivých subdodavatelů. Součástí činnosti zhotovitele dle čl. III. je rovněž svolání minimálně jednoho výrobního výboru (VV) v sídle objednatele.

2. Projektová dokumentace jako celek bude zpracována dle platných technických norem, předpisů, zákonů a vyhlášek.
3. Záruční lhůta na odevzdanou PD se stanovuje v délce max. ■ měsíců.
4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení v termínech plnění, které by nastaly z důvodu vyšší moci nebo neplnění závazků objednatele. Dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů nebo informací převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně písemně bez zbytečného odkladu upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. Výše uvedené činnosti budou zajištěny oprávněným autorizovaným subjektem.

VII. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel prohlašuje, že má k jednotlivým termínům fakturace zajištěno potřebné finanční krytí předmětu díla, že dokončenou příslušnou část díla dle specifikace podle bodu III. převezme, a že za ní v daném termínu zaplatí.
2. Objednatel se zavazuje, že bude podle svých možností spolupůsobit, z důvodu budoucích vlastních majetko-právních vztahů při projednávání stavbou dotčených pozemků tak, aby mohl právně zajistit optimální podmínky provozu díla pro sebe nebo právní nástupce. Zejména zajišťuje přípravu území pro geodetické práce v rámci projektování a projednává vstupy na pozemek s jednotlivými dotčenými vlastníky, jako nezbytného podkladu pro svoji provozní činnost a zajišťuje vytyčení současné trasy vodovodu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit ostatní správní poplatky a další poplatky, požadované organizacemi nebo orgány státní správy, které jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. O předání a převzetí jednotlivých částí a celého díla sepiší účastníci písemný protokol o předání a převzetí, ve kterém potvrdí stav díla a případné závady nebránící užívání spolu s termíny odstranění těchto závad. Protokol o předání a převzetí díla se vyhotovuje ve dvou výtiscích, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Režim této smlouvy je podřízen Občanskému zákoníku v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. V případě, že smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou, předají spornou otázku místně příslušnému obchodnímu soudu.
3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se takto stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy a v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění díla. O vlivu vyšší moci na průběh díla musí být uzavřena oběma stranami v optimální době smluvní dohoda.
4. Každá ze smluvních stran bude v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany jakožto subjektů údajů, a to pro účely související s uzavíráním a plněním této Smlouvy, ochrany jejich právních nároků a plnění právních povinností.
5. Každá ze smluvních stran informuje své zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů druhou smluvní stranou, a to v souladu s informacemi uvedenými na jejich webových stránkách.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odstoupit od této smlouvy lze po souhlasu obou smluvních stran.
2. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí obecné předpisy platných zákoníků.
3. Pokud by nastaly příčiny k objektivním změnám, bude tato skutečnost řešena na základě dodatku SoD, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
4. Smlouva má čtyři strany a je vydána ve dvou originálních vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
5. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru

smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění.

Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

6. Smlouva vstupuje v platnost právoplatným podpisem obou smluvních stran.

V Teplicích 13.5. 2020

V Turnově 13.5. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

