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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

název: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 
sídlo: Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice 
IČO: 60096136 
DIČ: CZ60096136 
číslo účtu: 

jednající prostřednictvím: Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
společnost: Auböck s.r.o. 
sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 
IČO: 260 89 785 
DIČ: CZ26089785 
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou 
(oddíl, vložka) C 13372 
číslo účtu: 
bankovní spojení: 

jednající prostřednictvím:  Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „Snížení 
energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“ (dále jen „zakázka“) financovaného ze zdrojů EU 
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále také jen „OPŽP“). 

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 
c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. 
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e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této 
smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy 
této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 
díla sjednanou v této smlouvě. 

 

II. 
Předmět díla a místo plnění 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené se snížením 
energetické náročnosti Gymnázia Prachatice (dále jen „budova“), spočívající zejména ve výměně výplní 
vnějších otvorů, zateplení podlahy půdy a kontaktním zateplením stěn na půdě hlavní budovy školy a výměně 
výplní vnějších otvorů a zateplení střechy a fasády tělocvičny (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla 
je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.  

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti Gymnázia 
Prachatice - hlavní budova“ a „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice – objekt tělocvičny“ 
zpracované v únoru 2017 Ing. Liborem Truhelkou ze společnosti Energy Benefit Centre a.s., sídlem Křenova 
438/3, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210 (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou 
dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti 
jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše 
deklarované v tomto ustanovení stvrzuje. 

3. Činnosti související s realizací stavebních prací: 

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s 
realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména: 

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení předmětu díla; 

 zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně 
této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu 
objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby 
stanovené v rámci podmínek zadávacího řízení; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění 
stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle 
zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná; 

 zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka (TDS) a pro činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (Koordinátor BOZP); 

 zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 
 zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle 

zvláštních právních předpisů; 
 zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů   
 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 
 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 
 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 
 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 
 zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 
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 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí; 

 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených 
zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla 
dle této smlouvy. 

 zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně 
skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 
3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve formátu DWG a PDF.  

 zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto 
doklady předat objednateli.  

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré 
související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá 
změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele. 

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění: 

Název stavby: „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“ 

Místo stavby: 
Kraj: Jihočeský 
Okres: Prachatice 
Obec: Prachatice 

Místo plnění: Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice, pozemek parc. č. st. 486 a 487 

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy: 

a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav 
budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních 
zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování 
dotačního titulu. 

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení 
předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně 
závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky 
(komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel 
zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či 
vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto 
událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno 
a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a 
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném 
znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím 
písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového 
listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě. 

9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, 
a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku 
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budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení. Dodatek, 
kterým se mění cena díla o více než 100.000 Kč bez DPH, jsou před podpisem smluvní strany povinny 
předložit ke schválení radou Jihočeského kraje 

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo 
též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti 
zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených 
projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

 

III. 
Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální 
cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se 
všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a 
ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané 
projektové dokumentaci.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, 
které jsou nutné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž 
prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné 
vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní 
postup na dodávaných pracích. 

 

IV. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí 
a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními 
stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou 
cenu ve výši: 

 

Celková cena bez DPH: 15 293 414,58,- Kč 

DPH 21 % z celkové ceny: 3 211 617,06,- Kč 

Celková cena včetně DPH: 18 505 031,64,- Kč 
 
 

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne UCHAZEČ DOPLNÍ DATUM PODÁNÍ 
NABÍDKY, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo. 
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4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla. 

5. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle 
daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, 
vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena 
díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, 
náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a 
místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a 
jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

7. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel 

je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. 

neodpovídající geologické údaje apod. 

8. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě 
jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro ocenění víceprací a rovněž v případě změn u prací, 
které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny se použijí jednotkové ceny v té cenové soustavě, kterou 
zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v 
rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné 
změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

V. 
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku). 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, které budou vystavené 
zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací 
protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - 
dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor 
investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury 
musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol). 

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané 
ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou. 
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6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla 
jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem. 

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po 
podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: Snížení energetické náročnosti 
Gymnázia Prachatice a dále číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012316. 

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 
daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými 
normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že 
faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání. 

10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny 
splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.  

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji 
vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury 
běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení 
nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího 
vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím 
doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z bankovního 
účtu objednatele. 

VI. 
Doba provádění díla 

1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven do 15 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.   

Termín pro dokončení stavby:   150 kalendářních dní ode dne zahájení stavby 

2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a 
uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky: 

a) Pracovní doba zhotovitele je možná od 6:30 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků, při splnění 
podmínky uvedené v bodě j) tohoto článku. 

b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance objednatele 
a mimo období letních prázdnin také pro veřejnost. 

c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí zhotovitel projednat 
s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní 
a další techniky, nábytku apod. 
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d) V případě, že v rámci jednoho dne nebude možné provést zpětnou montáž celé původní výplně otvoru, 
je povinností zhotovitele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí 
cizích osob a dále proti povětrnostním vlivům. 

e) Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizované z venkovního 
prostoru se zásobováním po fasádním lešení. 

f) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na 
staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny 
tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu. 

g) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně 
písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného 
počtu klíčů na vlastní náklady. 

h) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, 
prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod. 

i) Práce způsobující nadměrný hluk, zejména hluk roznášející se po konstrukci budovy (např. vrtání), 
nesmí být v době mimo období letních prázdnin prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. 

j) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest 
do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.  

k) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, 
přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou 
předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem. 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem 
zahájení prací stanoveným v odst. 1 tohoto článku. 

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště k provádění díla objednatelem. 

5. Podrobný časový harmonogram prací bude před zahájením plnění vypracován zhotovitelem na základě 
termínů plnění veřejné zakázky uvedených v čl. VI. této smlouvy a provozních podmínek objednatele a bude 
objednatelem odsouhlasen. Harmonogram zahájení a ukončení prací nesmí přesahovat za termín stanovený 
pro dokončení díla. 

6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy 
s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i 
s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění 
jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních 
porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“. 

7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis 
včetně jejich ocenění dle čl. IV., odst. 7 smlouvy a písemně je projednat s objednatelem před jejich 
zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho 
cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této 
smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek 
poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním 
orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou). 

VII. 
Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude 
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše 
s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště 
(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 
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3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a 
odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a 
to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu 
zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady 
je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen 
a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se 
podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. 
Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno 
písemnou formou odpovědným pracovníkem zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění 
prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část 
staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla. 

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých 
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního 
zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi 
b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup 
c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití 
d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy. 
e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla. 

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 
uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 
dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.  

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDI“), 
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 
7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku. 

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání 
díla.  

10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, 
výhradně však za účelem provedení díla. 

  

VIII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které 
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích 
přílohách.  Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení 
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k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále 
povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely 
pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace). 

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany 
– TDS (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru 
projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v 
přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, 
ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního 
deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. 
O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti 
TDS.  

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, 
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, 
jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky 
stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla. 

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele 
seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce. 

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli 
v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro 
účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního 
dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního 
dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, 
TDS, zpracovatel projektové dokumentace,  koordinátor BOZP a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního 
dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných 
opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.  

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny 
předem. Neučiní-li tak, je povinen pořídit fotodokumentaci s časovým razítkem v odpovídajícím rozsahu a na 
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě 
té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, 
obzvláště přilbami. 

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní 
látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele 
podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: 
TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této 
zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat. 

c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému 
zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat 
na vyšetření takového úrazu. 
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9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav 
je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky 
schválen. 

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, 
zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost 
provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, 
prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, 
ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu 
vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a 
nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost 
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací 
zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení 
nahradit. 

11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění 
díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být 
průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně 
odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou 
způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.). 

12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, 
který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto 
uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně 
pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, 
zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad 
na životní prostředí. 

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících 
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 2 
této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným 
souhlasem objednatele. 
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IX. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí 
díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru 
projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má 
pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady 
a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-
li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní 
zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis 
těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o 
předání a převzetí dokončené dílčí části díla. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a 
převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění. Převzetí předmětu díla s vadami 
nebránící užívání nemá vliv na jakost a bezvadnost provedeného díla. Záruční lhůta tedy počíná předáním a 
převzetím předmětu díla bez vad a nedodělků. 

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

 technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na 
místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
 zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 
 originál stavebního (montážního) deníku; 
 doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 
 návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 
 fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD; 
 dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD; 
 další doklady předem vyžádané objednatelem; 

Smluvní strany si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a 
schopné k předání a převzetí. 

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla 
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla. 

7. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel provést řádné a úplné vyklizení staveniště, a to nejpozději ve 
lhůtě 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto 
jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

X. 
Nebezpečí škody na díle  

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění 
díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla 
objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem. 



SMLOUVA O DÍLO 
 

Stránka 12 z 18 

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla 
do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu 
oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na 
závazky z této smlouvy nepoužije. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů 
apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke 
zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo 
prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než 
plnění závazku této smlouvy. 

XI. 
Vlastnické právo k dílu 

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je 
dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. st. 486 v k.ú. Prachatice [732630], obec Prachatice. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást 
díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.  

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na 
které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku 
převzetí díla jako celku. 

XII. 
Sankce a smluvní pokuty 

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění dle čl. VI., odst. 1. této smlouvy je stanovena na 0,2 % 
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nezahájí provádění díla do 5 kalendářních dnů ode dne 
předání místa k provádění díla dle čl. VI odst. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla za každý i započatý den prodlení. 

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost vést stavební deník dle čl. VII., odst. 
5. Smlouvy a na výzvu objednatele zpřístupnit tento stavební deník na staveništi objednateli, smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ nedostupného stavebního deníku 
na staveništi. 

4. Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
zhotovitelem dle čl. VII. odst. 4. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli 
uhradí každý zjištěný případ porušení plánu BOZP. 

5. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizení staveniště v termínu 
stanoveném dle čl. IX odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i 
započatý den prodlení 

6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční 
vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za 
každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel 
v prodlení. 
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7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši 
stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), 
nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn 
jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel 
podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 

9. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

10. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH. 

 

XIII. 
Odpovědnost za vady díla 

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání 
a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo 
jde-li o vadu uplatněnou v záruční době. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a 
dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli 
a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je 
odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  

XIV. 
Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla 
vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců. 

2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

3. Záruka na klempířskou část stavby, zejména pak záruku na spoje a materiál, se sjednává v délce 120 měsíců. 

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla bez vad a 
nedodělků, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době 
splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže 
dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen 
ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit. 

5. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále 
v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že 
objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady: 

 dodání nové věci bez vady,  
 oprava věci 

6. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se 
má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli. 
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7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený 
termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí 
k odstranění vady nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované 
vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase 
odpovídajícím podmínkám a povaze vady. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XV. 
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

 

Zhotovitel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku 
ve výši 5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za řádné odstranění vad 
uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka 
musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby v délce 60 měsíců. 

Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své 
povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen. Před případným uplatněním plnění 
z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, 
v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude 
uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem 
a objednatelem. 
Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu 
odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 
a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, 

aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 
b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla 

způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční 
lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a 
uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla. 

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle 
tohoto článku nese zhotovitel. 

XVI. 
Pojištění 

1. Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z 
výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví 
(úrazem nebo nemocí). 
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2. Doklady o pojištění 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše 
spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Při absenci údaje o spoluúčasti objednatel považuje u 
pojistné smlouvy spoluúčast za nulovou. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit 
objednateli před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení 
od podpisu smlouvy. 

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

XVII. 
Oprávněné osoby 

1. Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednatele: Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy  

Za zhotovitele: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele: Ing. Jan Čadek, TDI a koordinátor BOZP 

Za zhotovitele: Ing. Martin Ciml, hlavní stavbyvedoucí 

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

 na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke 
zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

 kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů 
a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.; 

 provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. 
Provádění díla této smlouvy); 

 provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení 
používaných zhotovitelem při provádění prací; 

 vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 
 vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této 

smlouvy; 
 zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění; 
 vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy. 
 odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu 

a rozsahu díla; 
 odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo 

převzít; 
 vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa 

plnění; 
 provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele. 

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) 
zodpovídá za: 
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 vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 
 vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis 

provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 
 dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou 
oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran. 

 

XVIII. 
Změny a ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 
podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou 
součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných 
důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud 
některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména: 

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu 
nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním 
deníku nebo samostatným dopisem; 

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a 
dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla; 

c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana 
může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele 
význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen 
veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení 
veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen 
uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany 
zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel 
zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení. 

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy 
odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 
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9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí 
(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na 
realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení 
závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo 
úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy. 

XIX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí.  

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. 
do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato 
delší lhůta. V souvislosti se způsobem financování veřejné zakázky je zhotovitel povinen spolupůsobit 
při výkonu kontroly vynaložených prostředků ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní 
nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů 
uvedených na 1. straně této smlouvy. 

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným 
soudem. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 
řádem České republiky. 

7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami. 

8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno 
prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě 
či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den 
po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je 
smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel je 
povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Pro účely 
uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své 
obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění, nebylo-li sjednáno jinak. Smluvní strany se vzájemně dohodly, 
že údaje (např. osobní údaje, obchodní tajemství), které byly předem řádně označeny dle dohody a v souladu 
s jejich příslušnou definicí dle příslušných právních norem, budou vyloučeny (znečitelněny) z povinnosti 
uveřejnění ve veřejném registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky. Ujednání dle tohoto 
odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě (dřívější i pozdější), jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.    
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PŘÍLOHY SMLOUVY 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr 

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů 

 
 
V Prachaticích V Boršově nad Vltavou           

Objednatel: Zhotovitel: 

……………………………………………… ……………………………………………… 
Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy   Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 

Ing. Jan 

Vilánek

Digitálně 

podepsal Ing. 

Jan Vilánek 

Datum: 

2020.07.03 

06:12:38 +02'00'

Mgr. Jana Dejmková
Digitální podpis:
09.07.2020 08:35



Stavba: EB20-01-01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 26089785

DIČ: CZ26089785
373 82 

Vypracoval: Ondřej Lacko

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

3 211 617,06

0,00

10 520 542,95

16 521,00

Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

Auböck s.r.o.

Celkem

4 516 279,73

Poříčí 247
Boršov nad Vltavou

Za zhotovitele

0,00

0,00

240 070,90

15 293 414,58

18 505 031,64

15 293 414,58

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO01 0,00 13 459 567,51 2 826 509,18 16 286 076,69 88

01-1 0,00 13 459 567,51 2 826 509,18 16 286 076,69 88

SO02 0,00 1 833 847,07 385 107,88 2 218 954,95 12

02-1 0,00 249 077,17 52 306,21 301 383,38 2

02-2 0,00 1 369 722,70 287 641,77 1 657 364,47 9

02-3 0,00 36 047,20 7 569,91 43 617,11 0

02-3 0,00 179 000,00 37 590,00 216 590,00 1

0,00 15 293 414,58 3 211 617,06 18 505 031,64 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 39 608,76 0

2 HSV 25 456,40 0

2 HSV 9 192,71 0

3 HSV 4 989,90 0

3 HSV 451 982,32 3

4 HSV 6 027,12 0

5 HSV 11 380,26 0

6 HSV 548 391,34 4

61 HSV 82 094,93 1

62 HSV 439 036,24 3

63 HSV 26 076,96 0

64 HSV 562,50 0

HLAVNÍ BUDOVA

STAVEBNÍ ČÁST

TĚLOCVIČNA

BOURACÍ PRÁCE

STAVEBNÍ ČÁST

ELEKTROINSTALACE

OSTANÍ NÁKLADY

Celkem za stavbu

Zemní práce

ELEKTROINSTALACE

Základy a zvláštní zakládání

DOPLNĚNÍ STÁV. ROZVADĚČE

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 33



9 HSV 1 591 068,57 10

91 HSV 1 536,72 0

94 HSV 62 728,68 0

96 HSV 79 808,10 1

98 HSV 466,95 0

99 HSV 39 543,58 0

997 HSV 307 946,30 2

998 HSV 61 504,48 0

VRN HSV 581 500,00 4

711 PSV 14 149,69 0

711 PSV 351 770,32 2

713 PSV 591 684,89 4

720 PSV 16 207,00 0

725 PSV 1 420,00 0

728 PSV 895,00 0

735 PSV 19 847,60 0

762 PSV 606 875,29 4

763 PSV 40 800,87 0

764 PSV 1 465 644,26 10

765 PSV 109 002,67 1

766 PSV 7 022 241,71 46

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Přesun hmot

Vedlejší rozpočtové náklady

Izolace proti vodě

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské
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767 PSV 1 482,40 0

771 PSV 35 241,66 0

783 PSV 10 091,52 0

784 PSV 216 638,07 1

787 PSV 16 550,00 0

M21 MON 16 521,00 0

D96 PSU 145 376,91 1

ON ON 240 070,90 2

Cena celkem 15 293 414,58 100

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Malby

Zasklívání

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ostatní náklady
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S: EB20-01-01

O: SO01

R: 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 404 627,69

1 314231164 Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených 
lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC 
dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných

m3 18,00100 11 687,00 210 377,69

(0,46*0,14*4,1*2+1,5*0,14*4,1*2)*8 : 
18,001 18,00000

2 3001 Oprava stávající římsy m 185,00000 1 050,00 194 250,00

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 548 391,34
3 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 99,32400 333,00 33 074,89

kolem dveří 1.np : 
2,0*0,6+0,6*3,68*2 : 
1,0*0,6+0,6*2,1*2 : 
kolem oken : 
1.pp : 
(0,86*0,1*2+0,1*0,4*2)*2 : 
(0,86*0,1*2+0,1*0,56*2)*13 : 
1.np : 
(1,25*0,1*2+0,1*2,6*2)*6 : 
(1,25*0,27+0,1*1,8*2)*4 : 
1,5*0,1*2+0,1*2,4*2 : 
(1,2*0,1*2+0,1*2,4*2)*2 : 
(1,5*0,1*2+0,1*2,6*2)*12 : 
(1,1*0,1*2+0,1*2,5*2)*4 : 
2.np : 
(1,2*0,27+0,1*2,5*2)*3 : 
(1,5*0,1*2+0,1*2,4*2)*7 : 
(1,25*0,1*2+0,1*2,4*2)*3 : 
(1,2*0,1*2+0,1*2,4*2)*3 : 
(1,5*0,1*2+0,1*2,6*2)*17 : 
(1,25*0,1*2+0,1*2,6*2)*6 : 
3.np : 
(1,25*0,1*2+0,1*2,6*2)*6 : 
(1,2*0,1*2+0,1*2,4*2)*3 : 
(1,5*0,1*2+0,1*2,4*2)*7 : 
(1,5*0,1*2+0,1*2,6*2)*12 : 
(1,95*0,1*2+0,1*4,1*2)*5 : 
(1,5*0,1*2+0,1*3,3*2)*3 : 
(1,25*0,1*2+0,1*2,4*2)*3 : 
99,324 99,32000

4 612135R Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch 
cementovou maltou, stěn v rozsahu do 30%

m2 127,40000 326,00 41 532,40

půda : 
(7,5*2+4,6)*6,5 : 
127,4 127,40000

5 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 412,98800 559,00 230 860,29

- OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍCH NESOUDRŽNÝCH VRSTEV
- NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

HLAVNÍ BUDOVA

STAVEBNÍ ČÁST
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1.pp : 
(0,86*0,5*2+0,5*0,4*2)*2 : 
(0,86*0,5*2+0,5*0,56*2)*13 : 
1.np : 
(1,25*0,5*2+0,5*2,6*2)*6 : 
(1,25*0,35*2+0,35*1,8*2)*4 : 
1,5*0,2*2+0,2*2,4*2 : 
1,0*0,33+0,33*2,1*2 : 
2,0*0,3+0,3*3,68*2 : 
(1,2*0,22*2+0,22*2,4*2)*2 : 
(1,5*0,5*2+0,5*2,6*2)*12 : 
(1,1*0,5*2+0,5*2,5*2)*4 : 
2.np : 
(1,2*0,35*2+0,35*2,5*2)*3 : 
(1,5*0,5*2+0,5*2,4*2)*7 : 
(1,25*0,33*2+0,33*2,4*2)*3 : 
(1,2*0,35*2+0,35*2,4*2)*3 : 
(1,5*0,5*2+0,5*2,6*2)*17 : 
(1,25*0,5*2+0,5*2,6*2)*6 : 
3.np : 
(1,25*0,5*2+0,5*2,6*2)*6 : 
(1,2*0,35*2+0,35*2,4*2)*3 : 
(1,5*0,33*2+0,33*2,4*2)*7 : 
(1,5*0,5*2+0,5*2,6*2)*12 : 
(1,95*0,5*2+0,5*4,1*2)*5 : 
(1,5*0,33*2+0,33*3,3*2)*3 : 
(1,25*0,33*2+0,33*2,4*2)*3 : 
412,988 412,99000

6 622390321R00 Montáž KZS fasáda,minerál.desky m2 144,86000 820,00 118 785,20

S04 : 
((31,6)*3,1)+(4,95*2,8)+(1,7*7,9)-(1,4*4,85) : 
S05 : 
9,5*3,0 : 
-(1,0*2,1) : 
144,86 144,86000

7 63150884R Lamely izolační tl. 180 mm m2 147,75700 608,00 89 836,26
S04 : 
((31,6)*3,1)+(4,95*2,8)+(1,7*7,9)-(1,4*4,85) : 
S05 : 
9,5*3,0 : 
-(1,0*2,1) : 
144,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
147,757 147,76000

8 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 1,24700 5 320,00 6 634,04

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení 
stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé 
vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.
Bez dodávky materiálu.
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W01,W11 : 
1,25*0,3*0,03*18 : 
W02 : 
1,2*0,18*0,03*8 : 
W03,W07,W14 : 
1,5*0,15*0,03*18 : 
W04 : 
1,5*0,3*0,03*41 : 
W05 : 
1,1*0,3*0,03*4 : 
W06 : 
1,95*0,3*0,03*5 : 
W08 : 
1,2*0,15*0,03*3 : 
W09,W13 : 
1,25*0,15*0,03*10 : 
W10,W12 : 
0,86*0,3*0,03*15 : 
1,247 1,25000

9 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 144,86000 191,00 27 668,26

S04 : 
((31,6)*3,1)+(4,95*2,8)+(1,7*7,9)-(1,4*4,85) : 
S05 : 
9,5*3,0 : 
-(1,0*2,1) : 
144,86 144,86000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 591 068,57
10 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 4 049,10000 70,00 283 437,00

204,5*19,8 : 
4049,1 4 049,10000

11 941941392R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 20 245,50000 30,20 611 414,10
204,5*19,8 : 
4049,1*5 20 245,50000

12 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 4 049,10000 42,70 172 896,57
204,5*19,8 : 
4049,1 4 049,10000

13 953334R Expanzní multifunkční páska / D+M / m 906,76000 242,18 219 600,04
(1,25*2+2,7*2)*12 : 
(1,2*2+2,4*2)*8 : 
(1,5*2+2,4*2)*14 : 
(1,5*2+2,6*2)*41 : 
(1,1*2+2,5*2)*4 : 
(1,92*2+4,1*2)*5 : 
(1,5*2+3,3*2)*3 : 
(1,2*2+2,5*2)*3 : 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně kotvení lešení.
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(1,25*2+2,4*2)*4 : 
(0,86*2+0,56*2)*13 : 
(1,25*2+2,6*2)*6 : 
(0,86*2+0,4*2)*2 : 
(1,25*2+2,4*2)*6 : 
(1,5*2+2,4*2)*1 : 
906,76 906,76000

14 953841R Krycí plechová komínová hlavice / D+M / kus 8,00000 5 670,00 45 360,00
8*1 : 
8 8,00000

15 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 2,16000 841,00 1 816,56
0,6*1,5*0,3*8 : 
2,16 2,16000

16 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 8,73600 132,00 1 153,15
1.np : 
2,0*0,6+0,6*3,68*2 : 
1,0*0,6+0,6*2,1*2 : 
8,736 8,74000

17 967031732R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm m2 2,32200 156,00 362,23
1.np : 
1,25*0,27*4 : 
2.np : 
1,2*0,27*3 : 
2,322 2,32000

18 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 6,94900 333,00 2 314,02
1.pp : 
0,86*0,4*2 : 
0,86*0,56*13 : 
6,949 6,95000

19 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 342,44000 541,60 185 465,50
1.np : 
1,25*2,6*6 : 
1,25*1,8*4 : 
1,5*2,4*1 : 
1,2*2,4*2 : 
1,5*2,6*12 : 
1,1*2,5*4 : 
2.np : 
1,25*2,6*6 : 
1,5*2,6*17 : 
1,25*2,4*3 : 
1,5*2,4*7 : 
1,2*2,5*3 : 
1,2*2,4*3 : 
3.np : 
1,25*2,6*6 : 
1,25*2,4*3 : 
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1,5*2,4*7 : 
1,5*2,6*12 : 
1,2*2,4*3 : 
342,44 342,44000

20 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 54,82500 136,00 7 456,20
3.np : 
1,5*3,3*3 : 
1,95*4,1*5 : 
54,825 54,83000

21 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 90,16000 24,90 2 244,98
půda : 
(7,5*2+4,6)*4,6 : 
90,16 90,16000

22 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 409,97800 81,00 33 208,22
1.pp : 
(0,86*0,5*2+0,5*0,4*2)*2 : 
(0,86*0,5*2+0,5*0,56*2)*13 : 
1.np : 
(1,25*0,5*2+0,5*2,6*2)*6 : 
(1,25*0,35+0,35*1,8*2)*4 : 
1,5*0,2*2+0,2*2,4*2 : 
1,0*0,33+0,33*2,1*2 : 
2,0*0,3+0,3*3,68*2 : 
(1,2*0,22*2+0,22*2,4*2)*2 : 
(1,5*0,5*2+0,5*2,6*2)*12 : 
(1,1*0,5*2+0,5*2,5*2)*4 : 
2.np : 
(1,2*0,35+0,35*2,5*2)*3 : 
(1,5*0,5*2+0,5*2,4*2)*7 : 
(1,25*0,33*2+0,33*2,4*2)*3 : 
(1,2*0,35*2+0,35*2,4*2)*3 : 
(1,5*0,5*2+0,5*2,6*2)*17 : 
(1,25*0,5*2+0,5*2,6*2)*6 : 
3.np : 
(1,25*0,5*2+0,5*2,6*2)*6 : 
(1,2*0,35*2+0,35*2,4*2)*3 : 
(1,5*0,33*2+0,33*2,4*2)*7 : 
(1,5*0,5*2+0,5*2,6*2)*12 : 
(1,95*0,5*2+0,5*4,1*2)*5 : 
(1,5*0,33*2+0,33*3,3*2)*3 : 
(1,25*0,33*2+0,33*2,4*2)*3 : 
409,978 409,98000

23 978013R Demontáž expanzní nádoby 1,5 m3 kus 1,00000 940,00 940,00
1*1 : 
1 1,00000

24 871355R1 Kamerové zkoušky stávajících komínových průduchů hod 36,00000 650,00 23 400,00

1,5*12*2 : 
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36 36,00000

Díl: 997 Přesun sutě 307 946,30
25 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 41,80500 6 210,00 259 609,05

26 997013R Odvoz odpadu se sutí velkokapacitním kontejnerem t 36,00000 1 177,00 42 372,00
18,0*2 : 
36 36,00000

27 997013R1 Odvoz odpadu se sutí kontejnerem t 2,25700 2 643,00 5 965,25
38,257-36,0 : 
2,257 2,26000

Díl: 998 Přesun hmot 61 504,48
28 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 64,26800 957,00 61 504,48

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 351 770,32
29 711461R Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové 

vodě fóliemi na ploše vodorovné V
m2 1 399,30000 147,00 205 697,10

699,65*2 : 
1399,3 1 399,30000

30 283293320 fólie podstřešní parotěsná PE 140 g/m2 (1,5 x 50 m) m2 804,59800 93,00 74 827,61
699,65*1 : 
699,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 
804,598 804,60000

31 631508R fólie paropropustná 15 x 500 cm m2 804,59800 79,00 63 563,24
699,65*1 : 
699,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 
804,598 804,60000

32 998711203 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 60 m

% 1 280,39500 6,00 7 682,37

Díl: 713 Izolace tepelné 591 684,89
33 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 1 399,30000 21,70 30 364,81

(717,0-
(0,71+0,86*2+1,46*3+0,48*11+0,24+0,37*2+0,88+3,4))*2 : 

1399,3 1 399,30000
34 631481R deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální 

?-0.039 600x1200 mm tl. 100 mm
m2 713,64300 338,00 241 211,33

699,65*1 : 
699,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
713,643 713,64000

35 631481R1 deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální 
?-0.039 600x1200 mm tl. 160 mm

m2 713,64300 402,00 286 884,49

699,65*1 : 
699,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
713,643 713,64000

36 713131111R00 Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci m2 26,40000 58,50 1 544,40
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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26,4*1 : 
26,4 26,40000

37 631481R2 deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální 
?-0.039 600x1200 mm tl. 100 mm

m2 26,92800 338,00 9 101,66

26,4*1 : 
26,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
26,928 26,93000

38 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3 826,81400 5,90 22 578,20

Díl: 762 Konstrukce tesařské 606 875,29
39 762111811R00 Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí m2 15,99000 95,00 1 519,05

5,33*3,0 : 
15,99 15,99000

40 762213811R00 Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m m 4,70000 237,00 1 113,90
4,7*1 : 
4,7 4,70000

41 762431R Obložení stěn z dřevoštěpkových desek přibíjených na 
pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm

m2 26,40000 812,00 21 436,80

Poznámka k souboru cen:1. V cenách -0011 až -1036 
obložení stěn z desek dřevoštěpkových a 
cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku 
spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje 
ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-
500 : 

Poznámka k položce:Jednotková cena je převzata z 
dodavatelských databází : 
S05 : 
9,5*3,0 : 
-(1,0*2,1) : 
26,4 26,40000

42 762511237 Podlahové konstrukce z dřevoštěpkových desek 
jednovrstvých lepených na pero a drážku 25 mm 
broušených, tloušťky desky

m2 215,30000 939,00 202 166,70

215,3*1 : 
215,3 215,30000

43 762712110R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 23,60000 465,00 10 974,00
15,6+8,0 : 
23,6 23,60000

44 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,25500 9 600,00 2 448,00
0,1*0,1*23,6 : 
0,236*1,08 'Přepočtené koeficientem množství : 
0,255 0,26000

45 762712120R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 466,00000 559,50 260 727,00
268,0+168,0+30,0 : 
466 466,00000

46 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 8,47600 8 600,00 72 893,60
0,1*0,18*(268,0+168,0) : 
7,848*1,08 'Přepočtené koeficientem množství : 
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8,476 8,48000
47 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 8,08400 873,00 7 057,33

0,236+7,848 : 
8,084 8,08000

48 762123110R00 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m 53,40000 117,00 6 247,80

3,0*9+8,8*3 : 
53,4 53,40000

49 605120010/1 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,57700 9 700,00 5 596,90
0,1*0,1*53,4 : 
0,534*1,08 'Přepočtené koeficientem množství : 
0,577 0,58000

50 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 0,53400 393,00 209,86
0,534*1 : 
0,534 0,53000

51 762911111R00 Impregnace řeziva máčením m2 8,61800 135,00 1 163,43
0,236+7,848+0,534 : 
8,618 8,62000

52 998762203 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 2 300,67700 5,79 13 320,92

Díl: 763 Dřevostavby 40 800,87
53 763121511 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, stěna tl. 42,5 
mm, bez TI,

m2 26,40000 948,00 25 027,20

S05 : 
9,5*3,0 : 
-(1,0*2,1) : 
26,4 26,40000

54 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x m2 26,40000 25,00 660,00
S05 : 
9,5*3,0 : 
-(1,0*2,1) : 
26,4 26,40000

55 763131414 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez TI

m2 12,30000 1 140,00 14 022,00

12,3*1 : 
12,3 12,30000

56 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x m2 12,30000 25,00 307,50
12,3*1 : 
12,3 12,30000

57 998763403 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

% 196,04300 4,00 784,17
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S: EB20-01-01

O: SO01

R: 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

HLAVNÍ BUDOVA

STAVEBNÍ ČÁST

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 201 143,87
58 764510210R00 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 100 mm m 163,75000 720,00 117 900,00

W01,W09,W11,W13 : 
1,25*28 : 
W02,W08 : 
1,2*11 : 
W03,W04,W07,W14 : 
1,5*59 : 
W05 : 
1,1*4 : 
W06 : 
1,95*5 : 
W10,W12 : 
0,86*15 : 
163,75 163,75000

59 764334412 Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s 
krytinou skládanou nebo z plechu

m2 8,40000 3 230,00 27 132,00

(0,6*2+1,5*2)*0,25*8 : 
8,4 8,40000

60 764221260R00 Oplechování Cu říms pod nadříms.žlabem, rš 900 mm m 185,00000 3 560,00 658 600,00

k07 : 185 185,00000
61 764253203R00 Žlaby z Cu nadříms. čtyřhran. v hácích, rš 670 mm m 185,00000 2 140,00 395 900,00

k08 : 185 185,00000
62 998764203 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 619,95000 2,60 1 611,87

Díl: 765 Krytiny tvrdé 108 296,37
63 765311810R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti m2 7,20000 335,00 2 412,00

0,6*1,5*8 : 
7,2 7,20000

64 765311810R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti m2 92,50000 235,00 21 737,50
krytina podél římsy : 185*0,5 92,50000

65 765311511-R Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho 
POUZE MONTÁŽ

m2 92,50000 890,00 82 325,00

krytina podél římsy : 185*0,5 92,50000
66 998765203 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 6,53000 279,00 1 821,87

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 6 853 065,77
67 766221124 Montáž celodřevěného samonosného schodiště s 

podstupnicemi schodnicového s podestou
m 4,70000 6 440,00 30 268,00

4,7*1 : 
4,7 4,70000

68 612321030 schodiště interérové celodřevěné šířka 1000 mm kus 1,00000 96 780,00 96 780,00
1*1 : 

včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ KRYTINY PODÉL ŘÍMSY
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S: EB20-01-01

O: SO01

R: 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

HLAVNÍ BUDOVA

STAVEBNÍ ČÁST

1 1,00000
69 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 15,00000 167,00 2 505,00

1.pp : 
15*1 : 
15 15,00000

70 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 107,10000 167,00 17 885,70
1.np : 
29*1 : 
2.np : 
39*1 : 
3.np : 
39,1 : 
107,1 107,10000

71 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 1,00000 120,00 120,00
1*1 : 
1 1,00000

72 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 2,00000 120,00 240,00
2*1 : 
2 2,00000

73 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm m 15,00000 355,00 5 325,00
W10,W12 : 
15*1 : 
15 15,00000

74 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm m 102,00000 355,00 36 210,00
Poznámka k souboru cen:1. Cenami -8111 a -8112 se 
oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . 
nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato 
montáž se oceňuje cenou -1610. : 

W01,W02,W03,W04,W05,W07,W08,W09,W11,W13,W14 
: 
12+8+14+41+4+3+3+4+6+6+1 : 
102 102,00000

75 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm m 5,00000 355,00 1 775,00
5*1 : 
5 5,00000

76 607941R parapet z masivního dřeva vnitřní 0,3 x 1 m včetně nátěru m 111,73000 612,00 68 378,76

W01,W11 : 
1,25*18 : 
W04 : 
1,5*41 : 
W05 : 
1,27*4 : 
W06 : 
1,95*5 : 
W10,W12 : 
0,86*15 : 
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S: EB20-01-01

O: SO01

R: 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

HLAVNÍ BUDOVA

STAVEBNÍ ČÁST

111,73 111,73000
77 607941R1 parapet z masivního dřeva vnitřní 0,15 x 1 m včetně 

nátěru
m 52,70000 478,00 25 190,60

W02,W08 : 
1,2*11 : 
W03,W07,W14 : 
1,5*18 : 
W09,W13 : 
1,25*10 : 
52,7 52,70000

78 766621R Nové okno ( ozn. W01 ) 1250/2700 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 12,00000 47 999,06 575 988,75

12*1 : 
12 12,00000

79 766621R1 Nové okno ( ozn. W02 ) 1200/2400 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 8,00000 29 674,06 237 392,50

8*1 : 
8 8,00000

80 766621R2 Nové okno ( ozn. W03 ) 1500/2400 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 14,00000 43 519,06 609 266,88

14*1 : 
14 14,00000

81 766621R3 Nové okno ( ozn. W04 ) 1500/2600 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 41,00000 71 039,06 2 912 601,56

41*1 : 
41 41,00000

82 766621R4 Nové okno ( ozn. W05 ) 1270/2600 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 4,00000 54 360,31 217 441,25

4*1 : 
4 4,00000

83 766621R5 Nové okno ( ozn. W06 ) 1950/4100 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 5,00000 113 381,56 566 907,81

5*1 : 
5 5,00000

84 766621R6 Nové okno ( ozn. W07 ) 1500/3300 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 3,00000 62 029,06 186 087,19

3*1 : 
3 3,00000

85 766621R7 Nové okno ( ozn. W08 ) 1200/2500 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 3,00000 34 957,81 104 873,44

3*1 : 
3 3,00000

86 766621R8 Nové okno ( ozn. W09 ) 1250/2400 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 4,00000 51 111,56 204 446,25

4*1 : 
4 4,00000

87 766621R9 Nové okno ( ozn. W10 ) 860/560 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 13,00000 9 904,88 128 763,38

13*1 : 
13 13,00000
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S: EB20-01-01

O: SO01

R: 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

HLAVNÍ BUDOVA

STAVEBNÍ ČÁST

88 766621R10 Nové okno ( ozn. W11 ) 1250/2600 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 6,00000 28 975,31 173 851,88

6*1 : 
6 6,00000

89 766621R11 Nové okno ( ozn. W12 ) 860/400 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 2,00000 8 241,56 16 483,13

2*1 : 
2 2,00000

90 766621R12 Nové okno ( ozn. W13 ) 1250/2400 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 6,00000 29 674,06 178 044,38

6*1 : 
6 6,00000

91 766621R13 Nové okno ( ozn. W14 ) 1500/2400 mm - kompletní 
provedení včetně propracování detailů / D+M /

kus 1,00000 42 199,06 42 199,06

1*1 : 
1 1,00000

92 766621R14 Nové dřevěné dveře ( ozn. D02 ) 2000/3680 mm - 
kompletní provedení včetně zárubní a kování / D+M /

kus 1,00000 179 276,25 179 276,25

1*1 : 
1 1,00000

93 766621R15 Nové dřevěné dveře ( ozn. D03 ) 1000/2100 mm - 
kompletní provedení včetně zárubní a kování / D+M /

kus 1,00000 57 618,75 57 618,75

1*1 : 
1 1,00000

94 766621R16 Nové dřevěné dveře ( ozn. D04 ) 1000/2100 mm - 
kompletní provedení včetně zárubní a kování / D+M /

kus 1,00000 58 876,25 58 876,25

1*1 : 
1 1,00000

95 998766203 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 78 846,00000 1,50 118 269,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 482,40
96 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 1,00000 524,00 524,00

1*1 : 
1 1,00000

97 767651800 Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, 
plochy dveří přes 4,5 do 10 m2

kus 1,00000 787,00 787,00

1*1 : 
1 1,00000

98 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 8,57000 20,00 171,40

Díl: 783 Nátěry 7 096,32
99 783601811R00 Odstranění nátěrů truhlářských, oškrábáním m2 17,92000 188,00 3 368,96

2,0*4,48*2 : 
17,92 17,92000

100 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 17,92000 103,00 1 845,76
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S: EB20-01-01

O: SO01

R: 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

HLAVNÍ BUDOVA

STAVEBNÍ ČÁST

2,0*4,48*2 : 
17,92 17,92000

101 783117101 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 17,92000 105,00 1 881,60

2,0*4,48*2 : 
17,92 17,92000

Díl: 784 Malby 202 313,03
102 784402802R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m2 1 228,04900 38,30 47 034,28

Poznámka k souboru cen:1. Cenami souboru cen se 
oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 
: 
1.pp : 
(4,43+9,46+5,78+5,62+9,37+9,1)*4,25 : 
1.np : 
(3,1+2,5+18,76+9,46+14,77+9,47+14,76+12,38+6,6)*4,25 
: 
2.np : 
(18,76+9,46+14,77+9,47+14,76+12,57+6,6+8,26+6,45+11
,7+5,91+2,5)*4,25 : 
3.np : 
(18,76+9,46+9,47+14,76+12,57+6,6+8,26+6,45+11,7+5,9
1+2,5)*4,25 : 
14,77*6,0 : 
otvory : 
-(6,949+342,44+54,825) : 
1228,049 1 228,05000

103 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 1 756,52700 25,00 43 913,18
1228,049+409,978+118,5 : 
1756,527 1 756,53000

104 784195212R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 756,52700 62,00 108 904,67
1228,049+409,978+118,5 : 
1756,527 1 756,53000

105 784211R Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m / SDK podhled /

m2 12,30000 67,00 824,10

12,3*1 : 
12,3 12,30000

106 784211R1 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m / SDK předstěny /

m2 26,40000 62,00 1 636,80

S05 : 
9,5*3,0 : 
-(1,0*2,1) : 
26,4 26,40000

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 581 500,00
107 031002000 Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s 

vybudováním, provozem a odstraněním
% 1,00000 295 000,00 295 000,00

108 040001000 Inženýrská a koordinační činnost % 0,50000 95 000,00 47 500,00
109 02 Zkoušky a revize - nezbytné k provedení díla soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
110 09 Dokumentace skutecného provedení 3 paré soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

Stránka 17 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: EB20-01-01

O: SO01

R: 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
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HLAVNÍ BUDOVA

STAVEBNÍ ČÁST

111 10 Pojištení stavby - náklady na pojištení stavby dle 
podmínek zadávací dokumentace

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

112 11 Podrobný stavebně technický průzkum soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
113 12 Osazení IR-snímačů CO2 v učebnách včetně napojení na 

elektroinstalaci
soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

114 12 Vyregulování otopné soustavy vč. osazení TRV soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00
115 070001000 Provozní vlivy % 1,00000 90 000,00 90 000,00
116 13 Práce restaurátora - domalování zdobených říms kpl 1,00000 80 000,00 80 000,00

Celkem 13 459 567,51

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 18 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: EB20-01-01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 5 764,70

1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 17,00000 10,70 181,90
b31 : 17 17,00000

2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 17,00000 21,80 370,60

3 113106241R00 Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů m2 17,00000 246,00 4 182,00
b31 : 17 17,00000

4 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 17,00000 60,60 1 030,20
b31 : 17 17,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 79 808,10
5 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 8,61240 980,00 8 440,15

b01 : 3,1*2,9*0,3+3,8*2,9*0,3+2,1*2,9*0,3 7,83000
b07 : 1,5*0,66*0,48+0,32*2*0,48 0,78240

6 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 6,62700 3 020,00 20 013,54
b01 : 3,1*0,6*0,9+3,8*0,6*0,9+2,1*0,6*0,9+3,1*3,8*0,15 6,62700

7 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 5,40000 101,00 545,40
b02 : 1,35*2*2 5,40000

8 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,00000 113,00 113,00
b06 : 1 1,00000

9 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 3,71660 191,00 709,87
b02 : 1,2*1,16 1,39200
1,18*1,97 2,32460

10 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 4,00000 100,00 400,00
b02 : 4 4,00000

11 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 9,00000 110,00 990,00
b02 : 4 4,00000
b06 : 5 5,00000

12 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 1,20000 133,00 159,60
b01 : 1,2 1,20000

13 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 0,95850 5 000,00 4 792,50
b03 : 2,8*3,2*0,1 0,89600
b04 : 1,25*0,5*0,1 0,06250

14 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 30,19410 84,00 2 536,30
b03 : 2,8*3,2 8,96000
b04 : 1,25*0,5*0,1 0,06250
b32 : 1,46*4,5+3,38*2,14+3,38*2,18 21,17160

15 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% m2 21,79660 55,00 1 198,81
b04 : 1,25*0,5 0,62500
b32 : 1,46*4,5+3,38*2,14+3,38*2,18 21,17160

16 965082933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 3,58400 421,00 1 508,86
b01 : 2,8*3,2*0,2 1,79200
b03 : 2,8*3,2*0,2 1,79200

17 963012520R00 Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm m3 0,39600 2 420,00 958,32
b17 : 1,8*1,1*0,2 0,39600

18 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 7,19400 113,00 812,92
B06 : 2,18*3,3 7,19400

19 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 12,80000 95,30 1 219,84

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

BOURACÍ PRÁCE
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Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

BOURACÍ PRÁCE

b07 : 2*3 6,00000
b11 : 1,25 1,25000
p14 : 1,85*3 5,55000

20 978015321R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 10 % m2 484,40000 19,90 9 639,56

b08 : 
sz : 42 42,00000
jz : 129+6,5*1*2 142,00000
jv : 142+3+17 162,00000
sv : 97+2+30 129,00000
b30 : 9,4 9,40000

21 978015391R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % m2 91,27200 110,00 10 039,92
b25 : 
jz : 26+1*1,3*2 28,60000
jv : 34 34,00000
sv : 25 25,00000
b35 : 2,16*1,7 3,67200

22 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 103,45600 81,00 8 379,94
b33 : 
1,46*3,05*2+4,42*2*3,05+3,38*2*3,05+2,14*2*3,05+3,38*
2*3,05+2,18*2*3,05

103,45600

23 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 21,05480 103,00 2 168,64
b33 : 1,46*4,42+3,38*2,14+3,38*2,18 21,05480

24 967031733R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm m2 9,30000 328,00 3 050,40
b27 : 2,6*3+1,5 9,30000

25 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,12750 2 000,00 255,00

b11 : 0,85*1*0,15 0,12750
26 971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,05850 2 500,00 146,25

p13 : 0,45*0,65*0,2 0,05850
27 96001 Vybourání mříží se začištěním m2 14,90760 116,00 1 729,28

b10 : 
0,8*1,89+1,15*1,89*2+1,2*1,16*2+1*1,97*2+1,18*1,97

14,90760

Díl: 98 Demolice 466,95
28 981011111R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké m3 1,65000 283,00 466,95

b01 : 3,3*1*0,5 1,65000

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 420,00
29 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 4,00000 198,00 792,00
30 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,00000 131,00 393,00
31 725122814R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 2 záchodky soubor 1,00000 235,00 235,00

Díl: 735 Otopná tělesa 56,10
32 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 1,70000 33,00 56,10

b12 : 0,85*1*2 1,70000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 13 305,85

ODHAD POŠKOZENÍ

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Budovy výšky do 35 m.
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S: EB20-01-01

O: SO02

R: 02-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

BOURACÍ PRÁCE

33 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 1,20000 84,00 100,80

b01 : 1,2 1,20000
34 764352800R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° m 3,80000 155,00 589,00

b01 : 3,8 3,80000
35 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 3,00000 255,00 765,00

b01 : 3 3,00000
36 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 15,51000 155,00 2 404,05

b01 : 3,3*4,1 13,53000
b17 : 1,8*1,1 1,98000

37 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 34,00000 185,00 6 290,00
b16 : 34 34,00000

38 764421870R00 Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm m 28,70000 110,00 3 157,00
0,5+3,048+3,602+6,55+0,5+0,5*2+9,3 24,50000
1,4*3 4,20000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 959,81
39 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných vč.rámů s dveřmi m2 14,64000 59,20 866,69

b06 : 2,14*2+2,18*2+1,5*2*2 14,64000
40 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 m2 8,96000 122,00 1 093,12

b01 : 2,8*3,2 8,96000

Díl: 783 Nátěry 918,75
41 783101811R00 Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním m2 0,73500 500,00 367,50

b33 : 0,9*0,15+2*0,15*2 0,73500
42 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 0,73500 250,00 183,75

b33 : 0,9*0,15+2*0,15*2 0,73500
43 783122110R00 Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný m2 0,73500 500,00 367,50

b33 : 0,9*0,15+2*0,15*2 0,73500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 145 376,91
44 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 79,18995 340,00 26 924,58
45 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 633,51961 47,00 29 775,42

46 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 79,18995 234,00 18 530,45

47 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 296,50860 10,20 23 424,39

48 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 79,18995 590,00 46 722,07

Celkem 249 077,17

Poznámky uchazeče k zadání

PŘEDPOKLAD PŘESUNU DO 50M

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 30KM. UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO PŘESUNU

NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT
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S: EB20-01-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 33 844,06

1 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 31,82450 193,00 6 142,13
po vybouraných pasech b01 : 3,1*2*0,6*0,9+3,8*0,6*0,9 5,40000

p06 : 
2,7*0,7*0,5+7,32*0,7*0,5+1*0,7*0,5+7,45*0,7*0,5+5,73*0,
7*0,5

8,47000

3,6*0,7*0,5+3,85*0,7*0,5+1,7*0,5*0,7+19,3*0,7*0,5+16,87
*0,7*0,5

15,86200

p07 : 8,37*0,25 2,09250
2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 24,45700 982,00 24 016,77

b29 : 
2,7*0,7*0,5+7,32*0,7*0,5+1*0,7*0,5+7,45*0,7*0,5+5,73*0,
7*0,5

8,47000

3,6*0,7*0,5+3,85*0,7*0,5+1,7*0,5*0,7+19,3*0,7*0,5+16,87
*0,7*0,5

15,86200

p08 : 0,25*1*0,5 0,12500
3 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 4,39200 254,00 1 115,57

b38 : 1,3*3,6*0,4+0,85*2*0,4 2,55200
b39 : 1,15*2*0,8 1,84000

4 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 4,39200 30,80 135,27
5 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 50,75650 18,70 949,15

p06 : 2,7*0,7+7,32*0,7+1*0,7+7,45*0,7+5,73*0,7 16,94000
3,6*0,7+3,85*0,7+1,7*0,7+19,3*0,7+16,87*0,7 31,72400
p07 : 8,37*0,25 2,09250

6 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 1,52270 850,00 1 294,30
50,7565*0,03 1,52270

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 7,23000 26,40 190,87
p08 : 1*0,25 0,25000
p09 : 4,98 4,98000
p10 : 2*1 2,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 9 192,71
8 216904112R00 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb m2 62,74000 114,00 7 152,36

b25 : 18+1*0,87*2+26+17 62,74000
9 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 0,45000 1 590,00 715,50

p08 : 0,25*1*0,2 0,05000
p10 : 2*1*0,2 0,40000

10 271531112R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm m3 0,67500 1 590,00 1 073,25
p08 : 0,25*1*0,3 0,07500
p10 : 2*1*0,3 0,60000

11 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 7,23000 34,80 251,60
p08 : 0,25*1 0,25000
p09 : 4,98 4,98000
p10 : 2*1 2,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 354,63
12 317314150R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm kus 14,00000 521,00 7 294,00

b07 : 6 6,00000
b11 : 2 2,00000
p14 : 6 6,00000

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

STAVEBNÍ ČÁST
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S: EB20-01-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

STAVEBNÍ ČÁST

13 317944313R00 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů t 0,33061 47 000,00 15 538,67
b07 : 3*2*0,0262 0,15720
b11 : 1,25*0,0224 0,02800
p14 : 1,85*3*0,0262 0,14541

14 13482715R Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,02884 45 000,00 1 297,80
0,028*1,03 0,02884

15 13482720R Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,31169 45 120,00 14 063,45
0,1572*1,03 0,16192
0,14541*1,03 0,14977

16 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s 
použitím suché maltové směsi

m3 0,41470 5 470,00 2 268,41

b07 : 2*0,48*0,22 0,21120
p14 : 1,85*0,5*0,22 0,20350

17 346244382RT2 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm s použitím 
suché maltové směsi

m2 3,42400 630,00 2 157,12

b07 : 1,5*0,48+2*0,22*2 1,60000
b11 : 0,85*0,1+1,25*0,2 0,33500
p14 : 1,85*0,22*2+1,35*0,5 1,48900

18 311271176R00 Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých tl. 25 cm m2 2,29500 1 080,00 2 478,60
p11 : 1,35*0,85*2 2,29500

19 342255028R00 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm m2 2,16000 739,00 1 596,24
p19 : 0,3*3,6*2 2,16000

20 319202331R00 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm m2 1,37000 482,00 660,34
p12 : 2,74*0,5 1,37000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 027,12
21 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 m 1,00000 987,00 987,00

p08 : 1 1,00000
22 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 m3 0,59600 4 500,00 2 682,00

p10 : 2*1*0,2 0,40000
1,4*0,7*0,2 0,19600

23 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 1,86000 497,00 924,42
p08 : 1*0,2*2+0,25*0,2*2 0,50000
p10 : 2*0,2+1*0,2*2 0,80000
1,4*0,2+0,7*0,2*2 0,56000

24 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 1,86000 145,00 269,70
25 413232221R00 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm kus 6,00000 194,00 1 164,00

b07 : 6 6,00000

Díl: 5 Komunikace 11 380,26
26 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 11,78000 147,00 1 731,66

po vybouraném přístavku : 3,1*3,8 11,78000
27 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm, 

16/32mm
m2 6,00000 163,00 978,00

p09 : 6 6,00000
28 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm, 

8/16mm
m2 6,00000 116,00 696,00

p09 : 6 6,00000
29 591141111R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 6,00000 536,00 3 216,00

p09 : 6 6,00000
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S: EB20-01-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

STAVEBNÍ ČÁST

30 58380120.AR Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2 štípaná m2 6,60000 721,00 4 758,60
p09 : 6*1,1 6,60000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 82 094,93
31 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 128,09000 164,00 21 006,76

b05 : 
1,15*2+1,25+1,2+1,16*2+1*2+1,97*2*2+2,57*4+2,675*2*4
+0,8+1,89*2+1,15*2+1,89*2*2

63,07000

1,15*6+2,19*2*5+2,18*2+1*3+2,09*2*3+1,62+0,95*2 52,22000
b07 : 1,5+2,7*2 6,90000
b11 : 0,85*2+1*2 3,70000
p13 : 0,45*2+0,65*2 2,20000

32 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché 
maltové směsi

m2 3,69000 364,00 1 343,16

po b01 : 0,3*2,9*2+3,8*0,2+1*0,2 2,70000
po b06 : 0,15*3,3*2 0,99000

33 611403399RT2 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech s použitím suché 
maltové směsi

m2 0,32700 720,00 235,44

po b06 : 0,15*2,18 0,32700
34 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 63,92310 24,00 1 534,15

b05 : 
1,2*1,16+1*1,97*2+1,18*1,97+2,57*2,675*4+0,8*1,89+1,1
5*1,89*2

41,01460

1,15*2,19*5+1,15*2,18+1*2,09*3+1,62*0,95 22,90850
35 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu
m2 125,65830 234,00 29 404,04

p11 : 1,35*0,85 1,14750
p15 : 
1,46*3,05*2+4,42*2*3,05+3,38*2*3,05+2,14*2*3,05+3,38*
2*3,05+2,18*2*3,05

103,45600

1,46*4,42+3,38*2,14+3,38*2,18 21,05480
36 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 125,65830 184,00 23 121,13
37 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 25,35000 215,00 5 450,25

p15 : 1,2+1,16*2+1*2+1,97*2*2+1,5+2,7*2+2+3,05 25,35000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 439 036,24
38 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 63,92310 37,00 2 365,15

b05 : 
1,2*1,16+1*1,97*2+1,18*1,97+2,57*2,675*4+0,8*1,89+1,1
5*1,89*2

41,01460

1,15*2,19*5+1,15*2,18+1*2,09*3+1,62*0,95 22,90850
39 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 672,17200 69,00 46 379,87

b08 : 
sz : 42 42,00000
jz : 129+6,5*1*2 142,00000
jv : 142+3+17 162,00000
sv : 97+2+30 129,00000
b25 : 
jz : 26+1*1,3*2 28,60000
jv : 34 34,00000
sv : 25 25,00000
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S: EB20-01-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

STAVEBNÍ ČÁST

b30 : 9,4 9,40000
p22 : 
9,3*0,5+20*0,5+1*0,5*2+1,75*3*0,3+4,15*0,6*2+7,03*0,6+
3,55*0,6

28,55300

20,1*0,3+1*0,3*2+14*0,5+14*0,3+3*0,65+3*0,3+3*0,3*2 22,48000

1,6*0,3*2+4,15*0,6*2+8,4*0,4+3*0,65*2+19,2*0,3+3,9*0,6 21,30000

5,6*0,4+5+13*0,3+13*0,5+1,5*0,6*2+1,95*0,38+1,6*2*0,3
8+2,15*0,38

22,21400

1,65*0,5*3+6,3*0,5 5,62500
40 622477378R00 Oprava vně.omítek stěn do 80%,VII,štuk.100% pl 

stáv.šambrány
m2 100,17200 716,00 71 723,15

p22 : 
9,3*0,5+20*0,5+1*0,5*2+1,75*3*0,3+4,15*0,6*2+7,03*0,6+
3,55*0,6

28,55300

20,1*0,3+1*0,3*2+14*0,5+14*0,3+3*0,65+3*0,3+3*0,3*2 22,48000

1,6*0,3*2+4,15*0,6*2+8,4*0,4+3*0,65*2+19,2*0,3+3,9*0,6 21,30000

5,6*0,4+5+13*0,3+13*0,5+1,5*0,6*2+1,95*0,38+1,6*2*0,3
8+2,15*0,38

22,21400

1,65*0,5*3+6,3*0,5 5,62500
41 622902110R00 Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán m2 100,17200 112,00 11 219,26

p22 : 
9,3*0,5+20*0,5+1*0,5*2+1,75*3*0,3+4,15*0,6*2+7,03*0,6+
3,55*0,6

28,55300

20,1*0,3+1*0,3*2+14*0,5+14*0,3+3*0,65+3*0,3+3*0,3*2 22,48000

1,6*0,3*2+4,15*0,6*2+8,4*0,4+3*0,65*2+19,2*0,3+3,9*0,6 21,30000

5,6*0,4+5+13*0,3+13*0,5+1,5*0,6*2+1,95*0,38+1,6*2*0,3
8+2,15*0,38

22,21400

1,65*0,5*3+6,3*0,5 5,62500
42 627451611R00 Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 10% m2 484,40000 50,10 24 268,44

p05 : 
sz : 42 42,00000
jz : 129+6,5*1*2 142,00000
jv : 142+3+17 162,00000
sv : 97+2+30 129,00000
9,4 9,40000

43 627451641R00 Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 40 % m2 87,60000 161,00 14 103,60
b25 : 
jz : 26+1*1,3*2 28,60000
jv : 34 34,00000

PROFILACE FASÁDY, NOVÉ PROVEDENÍ - v ploše fasády budou obnoveny/doplněny chybějící profilace navazující 
na již stávající. Po výstavbě lešení dojde nejprve k zaměření existujících prvků a následnému vytvoření nových. 
Jednotlivé prvky nebudou vytvářené pomocí polystyrenu ale zednicky pomocí zdících technik. Podrobnější popis 
materiálu a provedení je uveden v TZ. V případě potřeby provedení většího vyložení nových ozdobných prvků, lze 
jako nosnou kostru použít termoplastové dílce šroubované do fasády odpovídajícími hmoždinkami.

Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.
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Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

STAVEBNÍ ČÁST

sv : 25 25,00000
44 627453210R00 Oprava spárování ploch z kamene plochy nad 4 m2 m2 62,74000 236,00 14 806,64

p24 : 18+1*0,87*2+26+17 62,74000
45 622477331R00 Oprava vně.omítky stěn do 10%,III,štuk.100% pl. m2 484,40000 89,80 43 499,12

p05 : 
sz : 42 42,00000
jz : 129+6,5*1*2 142,00000
jv : 142+3+17 162,00000
sv : 97+2+30 129,00000
9,4 9,40000

46 622411122R00 Barvení vnější omítky stěn, 2 x, nad složitost 3 m2 484,40000 187,00 90 582,80
p05 : 
sz : 42 42,00000
jz : 129+6,5*1*2 142,00000
jv : 142+3+17 162,00000
sv : 97+2+30 129,00000
9,4 9,40000

47 627452101R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene m2 62,74000 118,00 7 403,32

b25 : 18+1*0,87*2+26+17 62,74000
48 627452111R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel m2 87,60000 96,40 8 444,64

b25 : 
jz : 26+1*1,3*2 28,60000
jv : 34 34,00000
sv : 25 25,00000

49 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 5,46750 191,00 1 044,29

p11 : 1,35*0,85 1,14750
p19 : 0,3*3,6*2+0,15*3,6*2*2 4,32000

50 622711112-R Zhotovení dekorač.fasád.profilu,šambrány vč.štuku a 
malby

m 72,52000 1 423,00 103 195,96

p11 : 2 2,00000
p24 : 2,7+7,32+1*2+7,45+5,73 25,20000
3,6+3,85+1,7+19,3+16,87 45,32000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 076,96
51 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 54,78250 316,00 17 311,27

b05 : 
k03 : 1,15*0,15 0,17250
p05 : 
k13 : 30*0,5 15,00000
k14 : 37*0,48 17,76000
k15 : 15*0,25 3,75000
k16 : 34*0,2 6,80000
k17 : 22*0,5 11,00000
k18 : 2*0,15 0,30000

52 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,10470 4 490,00 470,10
b06 : 0,15*2,18*0,1 0,03270
b07 : 1,5*0,48*0,1 0,07200
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S: EB20-01-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

STAVEBNÍ ČÁST

53 632411105R00 Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm m2 21,05480 394,00 8 295,59
p16 : 1,46*4,42+3,38*2,14+3,38*2,18 21,05480

Díl: 64 Výplně otvorů 562,50
54 648991113RT4 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm
m 1,25000 450,00 562,50

p03 : 1,25 1,25000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 536,72
55 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně obrubníku 80x250x1000 mm
m 10,11000 152,00 1 536,72

p09 : 3,59+5,59+0,93 10,11000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 62 728,68
56 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 40,00000 64,00 2 560,00

vnitřní opravy : 40 40,00000
57 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 572,00000 63,30 36 207,60

58 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 1 716,00000 1,13 1 939,08
572*3 1 716,00000

59 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 572,00000 38,50 22 022,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 39 543,58
60 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 55,53874 712,00 39 543,58

Díl: 711 Izolace proti vodě 14 149,69
61 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 0,62500 248,00 155,00

p11 : 1,25*0,5 0,62500
62 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

včetně dod.
m2 0,62500 298,00 186,25

p11 : 1,25*0,5 0,62500
63 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 21,05480 71,00 1 494,89

p16 : 1,46*4,42+3,38*2,14+3,38*2,18 21,05480
64 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 21,05480 82,00 1 726,49

p16 : 1,46*4,42+3,38*2,14+3,38*2,18 21,05480
65 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 49,36400 84,70 4 181,13

p24 : (2,7+7,32+1*2+7,45+5,73)*0,7 17,64000
(3,6+3,85+1,7+19,3+16,87)*0,7 31,72400

66 711823129RT3 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 
lišty

m 67,00000 93,70 6 277,90

67 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,13254 966,00 128,03

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 16 207,00
68 650112316R00 Montáž reviz. dvířek kus 1,00000 350,00 350,00

b11 : 1 1,00000
69 55360295R Revizní dvířka plechová s rámem jednokřídlá kus 1,00000 857,00 857,00
70 720001 Stavební přípomoce zařizovacích předmětů kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

Včetně kotvení lešení.

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

dvouvrstvá

- PŘETRASOVÁNÍ KABELŮ
- VYSEKÁNÍ RÝH
- VÝPLŇ RÝH
- ZASLEPENÍ STÁV.VEDENÍ
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S: EB20-01-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

STAVEBNÍ ČÁST

Díl: 728 Vzduchotechnika 895,00
71 728415112R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 1,00000 374,00 374,00
72 5534301662R Větrací mřížka 30, 35 kus 1,00000 521,00 521,00

x07 : 1 1,00000

Díl: 735 Otopná tělesa 19 791,50
73 735001 Přetrasování nového topného potrubí vč.stavebních 

přípomocí
kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

b12 : 1 1,00000
74 735156166R00 Otopná tělesa desková 554/1000 kus 1,00000 4 497,00 4 497,00

75 735156167R00 Otopná tělesa desková  554/1200 kus 1,00000 5 021,00 5 021,00

76 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,02735 10 000,00 273,50

Díl: 764 Konstrukce klempířské 251 194,54
77 764510250R00 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 280 mm m 1,15000 1 440,00 1 656,00

k03 : 1,15 1,15000
78 764521290R00 Oplechování říms z Cu plechu, rš 620 mm m 30,00000 2 356,00 70 680,00

k13 : 30 30,00000
79 764530250R00 Oplechování zdí z Cu plechu, rš 600 mm m 37,00000 2 280,00 84 360,00

k14 : 37 37,00000
80 764521250R00 Oplechování říms z Cu plechu, rš 270 mm m 15,00000 1 026,00 15 390,00

k15 : 15 15,00000
81 764521240R00 Oplechování říms z Cu plechu, rš 220 mm m 34,00000 836,00 28 424,00

k16 : 34 34,00000
82 764530250-R Oplechování zdí z Cu plechu, rš 510 mm m 22,00000 1 938,00 42 636,00

k17 : 22 22,00000
83 764530210-R2 Oplechování zdí z Cu plechu, rš 160 mm m 2,00000 608,00 1 216,00

- APOD.

 -rozměry 554/1200 mm, hl. 100 mm

- PŘETRASOVÁNÍ POTRUBÍ
- VYSEKÁNÍ RÝH
- VÝPLŇ RÝH
- ZASLEPENÍ STÁV.VEDENÍ
- APOD.

 -rozměry 554/1000 mm, hl. 100 mm
 -rozteč bočního připojení: 500 mm
 -barva bílá
 -strana připojení: levé
 -připojovací závit: 4 x G 1/2 vnitřní
 -příchytky: 2 dolní a 2 horní

 -rozteč bočního připojení: 500 mm
 -barva bílá
 -strana připojení: pravé
 -připojovací závit: 4 x G 1/2 vnitřní
 -příchytky: 2 dolní a 2 horní

včetně  zednické výpomoci.

včetně zednické výpomoci.

včetně zednické výpomoci.

včetně zednické výpomoci.

včetně zednické výpomoci.
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S: EB20-01-01

O: SO02

R: 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

STAVEBNÍ ČÁST

k18 : 2 2,00000
84 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,70366 9 710,00 6 832,54

Díl: 765 Krytiny tvrdé 706,30
85 765311512R00 Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,do malty m2 0,30000 1 521,00 456,30

p25 : 0,15*2 0,30000
86 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m t 0,02500 10 000,00 250,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 167 216,13
87 766661912R00 Oprava dveřních křídel kompl., s výměnou prvků m2 3,20000 4 478,00 14 329,60

b33 : 0,8*2*2 3,20000
88 766622275R00 Okna komplet.otvíravá do rámů, 4kříd.do 3,30 m2  W03 kus 1,00000 1 800,00 1 800,00

89 61111495-R Okno dřevěné 4křídl.115x189 cm w03 kus 1,00000 21 622,80 21 622,80

90 766661132R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m d01 kus 1,00000 4 200,00 4 200,00

91 611655007-R Dveře dřevěné 140x285cm 2kř.s nadsvětlíkem d01 kus 1,00000 124 732,80 124 732,80

Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové a okapové ( segmentový řez tašek ) včetně pokrývačské 
malty.

včetně zednické výpomoci.

 POŽADAVEK NA VODOTĚSNOST DLE ČSN EN 12208 - min. TŘÍDA 7A

 SOUČINITEL PROSTUPU CELÉHO OKNA max. Uw=1,2W/m2.K
                ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-8-4, TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK (PLASTOVÝ) ? max. 
0,050 W/mK,
                MEZISKELNÍ DUTINA/DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM
 CELKOVÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST OKNA min. Rw= 32 dB
 MATERIÁL BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ NAPOJOVANÝ SMRKOVÝ HRANOL
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK - MÁČENÍ (OCHRANA DŘEVA PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM A PLÍSNÍM
 VRCHNÍ NÁSTŘIK - 2x VYSOKOTLAKÉ STŘÍKÁNÍ
 KOVÁNÍ:
 OKENNÍ ZÁSKOČKY, DORAZY, ZÁVĚSY ZADLABANÉ (HISTORIZUJÍCÍ)
 OKENNÍ KLIČKY (ROZVORA např. "ALT WIEN")

POŽADAVEK NA AKUSTICKÉ VLASTNOSTI V SOULADU S ČSN 730532 AKUSTIKA A ČSN EN 12354-2; min. 
POŽADAVEK 32dB

 POŽADAVEK NA PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12207 - min. TŘÍDA 4
 POŽADAVEK NA ZATÍŽENÍ VĚTREM DLE ČSN EN 12220 - min. TŘÍDA B4
 DŘEVĚNÁ OKAPNICE S ODTOKEM VODY
                OKNO JE JEDNODUCHÉ, SIMULUJÍCÍ ŠPALETOVÉ OKNO

- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ max. UD=1,2W/m2.K
- DŘEVĚNÝ PROFIL (DEKOR DŘEVA - TMAVĚ HNĚDÁ)
- IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK (PLASTOVÝ) - ? max. 0,050 W/mK
- MEZISKELNÍ DUTINA/DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM
POČET POŽADOVANÝCH CELOOBVODOVÝCH TĚSNĚNÍ: min. 2 + STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ
POŽADAVEK NA VODOTĚSNOST DLE ČSN EN 12208 - min. TŘÍDA 4A
POŽADAVEK NA PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12207 - min. TŘÍDA 2POŽADAVEK NA ZATÍŽENÍ VĚTREM DLE 
ČSN EN 12220 - min.. TŘÍDA C1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

STAVEBNÍ ČÁST

92 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,21237 2 500,00 530,93

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 35 241,66
93 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 33,92000 118,00 4 002,56

p16 : 1,46*2+4,42*2+3,38*2+2,14*2+3,38*2+2,18*2 33,92000
94 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 33,92000 50,00 1 696,00
95 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 21,05480 860,00 18 107,13

p16 : 1,46*4,42+3,38*2,14+3,38*2,18 21,05480
96 597642030R Dlažba keramická 300x300x9 mm m2 26,89148 350,00 9 412,02

33,92*0,1*1,1+21,0548*1,1 26,89148
97 776981121R00 Lišta nerezová přechodová,stejná výška podlah m 0,80000 550,00 440,00

p16 : 0,8 0,80000
98 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,63358 2 500,00 1 583,95

Díl: 783 Nátěry 2 076,45
99 783824120R00 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2 3,81000 545,00 2 076,45

p08 : 1*0,25+1*0,2 0,45000
p10 : 2*1+2*0,2+1*0,2*2+1,4*0,2+0,7*0,2*2 3,36000

Díl: 784 Malby 14 325,04
100 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 125,65830 52,00 6 534,23

p11 : 1,35*0,85 1,14750
p15 : 
1,46*3,05*2+4,42*2*3,05+3,38*2*3,05+2,14*2*3,05+3,38*
2*3,05+2,18*2*3,05

103,45600

1,46*4,42+3,38*2,14+3,38*2,18 21,05480
101 784195212R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 125,65830 62,00 7 790,81

Díl: 787 Zasklívání 16 550,00
102 787193314RT5 Lepení bezpečnosní fólie na sklo vč.dodávky m2 12,50000 1 324,00 16 550,00

x10 : 12,5 12,50000

Díl: M21 Elektromontáže 16 521,00
103 21001 Stavební přípomoce elektroinstalací kpl 1,00000 16 521,00 16 521,00

Díl: ON Ostatní náklady 55 470,00

- ZASLEPENÍ STÁV.VEDENÍ

VÝROBCE VÝPLNÍ ODPOVÍDÁ ZA JEJICH VLASTNOSTI S OHLEDEM NA STATICKÉ POŽADAVKY - PEVNOST, 
BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A DLOUHODOBOU ŽIVOTNOST; PROFILY RÁMŮ, JEJICH PŘÍPADNÉ 
VYZTUŽENÍ, PROVEDENÍ KOVÁNÍ ATD. NAVRHNE ZHOTOVITEL NA ZÁKLADĚ SVÉHO STATICKÉHO VÝPOČU 
A POSOUZENÍ, KTERÉ NA PŘÍPADNOU ŽÁDOST PŘEDLOŽÍ TECHNICKÉMU DOZORU STAVBY

KOTVENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO KOTVAMI A MONTÁŽNÍ PU-PĚNOU POKUD TO PROVEDENÍ 
DVEŘÍ BUDE DOVOLOVAT
VÝROBKY MŮŽE OSADIT POUZE DODAVATEL, KTERÝ MÁ OD VÝROBCE PLATNÝ CERTIFIKÁT O ZAŠKOLENÍ
DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

 -barva: čirá, průhledná, nezabarvená
 -tl.: 0,35 mm
 -bezpečnostní atest: P2A
 -folie lepena na ext. křídlo, vždy na všechny tabule daného křídla dle návodu od výrobce

- PŘETRASOVÁNÍ KABELŮ
- VYSEKÁNÍ RÝH
- VÝPLŇ RÝH

- APOD.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

STAVEBNÍ ČÁST

104 ON001 Ostatní práce rekonstrukce fasády výše neuvedené kpl 1,00000 55 470,00 55 470,00

Celkem 1 369 722,70

Poznámky uchazeče k zadání

DRŽÁK NA EL. VEDENÍ - odstranění, zapravení kce objektu
LAMPA - odstranění, zapravení kce objektu
FASÁDNÍ ČÁST HROMOSVODU - tento svod bude částečně demontován, aby bylo možné provést rekonstrukci 
fasády. po rekonstrukci bude opět přikotven na nově provedené kotevní body ve stejných pozicích jako stávající

OSVĚTLENÍ - odstranění, místo začištěno
VĚTRACÍ MŘÍŽKA - mřížka bude vyměněna za novou stejných rozměrů, v barvě fasády
KABEL NA FASÁDĚ - bude provedena drážka ve zdivu osazená chráničkou a kabel bude veden touto novou trasou. 
na obou koncích trasy bude podomítková elektro krabička se zátkou
PRVEK NA FASÁDĚ - bude zjištěna funkčnost prvku a buď dojde k odstranění, osazení do kapsy ve zdivu, nebo 
repasování a vrácen na místo. po domluvě se zadavatelem
VENKOVNÍ KAMERA - demontáž, repase a následné zpětné osazení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ON Ostatní náklady 179 000,00

1 ON001 Vytýčení dotčených inženýrských sítí kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00
2 ON002 Součinnost stavebních prací a subdodavatelů kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00
3 ON003 Zařízení staveniště kpl 1,00000 125 000,00 125 000,00
4 ON004 Stížené podmínky - provoz investora kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00
5 ON005 Mimostaveništní doprava kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00
6 ON006 Rezerva rozpočtu % 1,00000 15 000,00 15 000,00
7 ON006 Součinost s orgány památkové péče kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 179 000,00

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

OSTANÍ NÁKLADY

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 ELEKTROINSTALACE 25 456,40

1 Pol__0001 Krabice přístrojová hl. 42mm pro vícenásobné rámečky ks 4,00000 35,20 140,80

2 Pol__0002 Kabel CYKY 3Cx1.5 m 28,00000 38,90 1 089,20
3 Pol__0003 Kabel CYKY 3Cx2.5 m 12,00000 50,80 609,60
4 Pol__0004 Kabel CYKY 5Cx1.5 m 19,00000 49,30 936,70
5 Pol__0005 Kabel CYKY 4Bx25 m 16,00000 322,40 5 158,40
6 Pol__0006 Svítidlo žárovkové 60W stropní se skleněným krytem, 

IP44
ks 3,00000 664,80 1 994,40

7 Pol__0007 Svítidlo žárovkové 60W venkovní nástěnné s pohyb. 
čidelm, IP44

ks 1,00000 927,10 927,10

8 Pol__0008 Svítidlo zářivkové 2x36W, s krytem, el. předřadník, IP40 
vč. zdrojů

ks 1,00000 1 181,60 1 181,60

9 Pol__0009 Vypínač jednopólový 10A  komplet  bílý ks 1,00000 198,10 198,10
10 Pol__0010 Přepínač střídavý 10A  komplet  bílý ks 2,00000 206,80 413,60
11 Pol__0011 Zásuvka domovní 230V/16A  komplet  bílá ks 2,00000 219,40 438,80
12 Pol__0012 Hmoždinka do 10mm ks 18,00000 21,70 390,60
13 Pol__0013 Štítek označovací kabel ks 32,00000 11,60 371,20
14 Pol__0014 Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2.5 ks 9,00000 18,50 166,50
15 Pol__0015 Ukončení vodičů v rozvaděčích do 25 ks 8,00000 62,40 499,20
16 Pol__0016 Zjištění stávajícího stavu hod 2,00000 314,20 628,40
17 Pol__0017 Demontáž stáv. elektroinstalace hod 4,00000 313,00 1 252,00
18 Pol__0018 Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí ks 2,00000 1 264,60 2 529,20
19 Pol__0019 Materiál podružný 3%  % 0,03000 44 020,00 1 320,60
20 Pol__0020 GPP 6%                    % 0,06000 86 840,00 5 210,40

Díl: 3 DOPLNĚNÍ STÁV. ROZVADĚČE 4 989,90
21 Pol__0001 Jistič jednofázový B10/1, 10kA ks 1,00000 173,70 173,70
22 Pol__0002 Proudový chránič s nadproud. ochranou 16/1N/B/003 ks 1,00000 1 905,70 1 905,70

23 Pol__0003 Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN ks 2,00000 130,10 260,20
24 Pol__0004 Popisný štítek ks 2,00000 31,20 62,40
25 Pol__0005 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 3,00000 189,00 567,00
26 Pol__0006 Úprava krycích plechů a nosné konstrukce kpl 1,00000 615,10 615,10
27 Pol__0027 Materiál podružný 3% % 0,03000 8 880,00 266,40
28 Pol__0028 GPP   6%            % 0,06000 18 990,00 1 139,40

Díl: ON Ostatní náklady 5 600,90
29 on001 POMOCNÉ PRÁCE  (sekání drážek, průrazy atd)  kpl 1,00000 1 912,00 1 912,00
30 ON002 VÝCHOZÍ REVIZE        kpl 1,00000 3 688,90 3 688,90

Celkem 36 047,20

Položkový rozpočet 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 136 Prachatice

TĚLOCVIČNA

ELEKTROINSTALACE

Poznámky uchazeče k zadání
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Auböck s.r.o., Poříčí 247, Boršov nad Vltavou, 373 82 

IČ: 260 89 785  //  DIČ: CZ 26089785 

Tel.: 380 731 187 / Fax.: 380 731 205  

  

 

Č E S T N É  P R O H L Á Š E N Í 
 

Já, Ing. Jan Vilánek, jako jednatel společnosti Auböck s.r.o.,  

čestně prohlašuji jménem společnosti, že: 
 

 

společnost Auböck s.r.o. nemá v úmyslu žádnou část zakázky zadat subdodavateli. 
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