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Příloha 4 Návrh smlouvy o dílo 

 
S M L O U V A   O   DÍLO    

 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění 

 
I. 

 Smluvní strany 

Objednatel: Svazek obcí pro komunální služby 

sídlo: Hrotovická 232, 674 01 Třebíč 

statutární orgán: Vladimír Měrka, předseda představenstva 

Kontaktní osoba: Pavel Gregor, ředitel 

telefon: 603 217 946 

e-mail: info@svazek-sluzby.cz  

IČ: 47438541 

Dále jen: „objednatel“ 

a 

Zhotovitel: GriToN CZ s.r.o. 

právní forma: s.r.o. 

sídlo: U nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 

zastoupen: Petrem Vondruškou, jednatelem 

telefon: 602 559 406 

e-mail: vorel.michal@griton.cz 

www stránky: www.griton.cz 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 310176 

IČ: 07936567 

DIČ: CZ07936567 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 8147592/0800 

Dále jen: „zhotovitel“ 

 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného 

obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a zavazuje se 
tuto skutečnost objednateli před podpisem smlouvy doložit.  

 

II. 
Předmět smlouvy 

1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (tj. dokončit a předat) na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a 
zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
III. 

Specifikace díla 
1. Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení stavebních prací v realizaci přístavby a modernizace 
haly příjmu třídírny odpadů v areálu Hrotovická č.p. 177 v Třebíči, blíže specifikováno v projektové 
dokumentaci. 
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Dílem se rozumí provedení stavebních prací souvisejících s realizací stavebních úprav stávající haly třídění, 
přístavba nové haly příjmu, stavební úpravy asfaltové zpevněné plochy, úprava oplocení, úpravy rozvodu 
vody, dešťové a splaškové kanalizace a rozvodu NN a další související stavební práce. Dílo zahrnuje úplné, 
funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení, a zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí. 
 
Zhotovitel se zavazuje dílo provést v rozsahu dle Projektové dokumentace, s názvem „PŘÍSTAVBA A 
MODERNIZACE DOTŘIĎOVACÍ LINKY TŘEBÍČ“. Zpracovatelem projektové dokumentace Ing. Zdeněk 
Korotvička, Modřínová 356, 674 01 Třebíč, IČO: 63429888, ČKAIT 1002268, Ing. Vít Navrátil, Modřínová 
316/2, 674 01 Třebíč, IČO: 03848876, ČKAIT 1004114 a Položkového rozpočtu a způsobem a za podmínek 
uvedených v Obchodních podmínkách. Všechny uvedené přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.  
 
Zhotovitel se dále zavazuje dílo provést v souladu s: 
a)  obecně závaznými právními předpisy 
b) vyjádřeními a rozhodnutími dotčených správních orgánů 
c) příslušnými technickými normami a předpisy  
d) technologickými předpisy a doporučeními výrobců jednotlivých částí díla 
e) zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění s názvem: „Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč – stavba“, 
která byla zhotoviteli předložena před uzavřením této smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“), a dále 
nabídkou zhotovitele podanou na základě zadávací dokumentace. V případě rozporu mezi textem této 
smlouvy (vč. jejích příloh) a Zadávací dokumentací, má znění zadávací dokumentace přednost.  
f) pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu této smlouvy, obecně závazným právním předpisům nebo 
Zadávací dokumentaci. 
 
2. Nedílnou součástí díla jsou činnosti specifikované v čl. I.3 Obchodních podmínek. 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s touto smlouvu a všemi jejími přílohami (zejména 
Projektovou dokumentací a Položkovým rozpočtem) a že tyto jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému 
zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba provedl kontrolu technické části 
Projektové dokumentace a kontrolu úplnosti Položkového rozpočtu a nezjistil v nich žádné vady či 
nedostatky. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a že sjednaná cena díla odráží 
všechny podmínky tohoto staveniště a že obsahuje veškeré práce, přípomocné práce, materiály a 
mechanizmy potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s touto 
smlouvou. 

IV. 
Doba a způsob plnění 

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště. 
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je září, říjen 2020.  Zhotovitel se zavazuje dílo 
provést, tj. dokončit a předat objednateli, nejpozději do 31. 05. 2021.  
 
2. V případě nedodržení konečného termínu provedení díla stanoveného v čl. IV, odst. 1 této smlouvy o 
dílo, z důvodů na straně zhotovitele, bere zhotovitel na vědomí následující: v případě, že objednatel 
neobdrží dotaci určenou na financování realizace akce, jež je předmětem díla, přičemž důvodem neobdržení 
dotace by bylo prodloužení realizace díla z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli 
vzniklou škodu. 
 
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost včetně poskytnutí 
všech podkladů požadovaných zhotovitelem potřebných k provedení díla (projektová dokumentace, 
zakreslení stávajícího stavu,…). 
 
4. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít provedené dílo bez zbytečného odkladu, a to i 
v případě, že zhotovitel provede dílo dříve, než bylo v této smlouvě sjednáno. O převzetí díla bude sepsán 
písemný protokol. Ohledně předání dále platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek a občanského 
zákoníku. 

V. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla specifikovaného v čl. III této smlouvy 
ve výši: 
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Cena celkem bez DPH DPH 21 % Cena celkem včetně DPH 

11 247 913,20 2 362 062,00 13 609 975,00 

 
2. Zhotovitel je plátcem DPH. Pokud je plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, postupuje se podle výše 
uvedeného ustanovení a dalších souvisejících předpisů. 
 
3. Cenu díla se objednatel zavazuje uhradit na bankovní účet zhotovitele č. 8147592/0800, vedený u 
České spořitelny, a.s., a to v souladu s platebními podmínkami specifikovanými v čl. V. Obchodních 
podmínek. 
 

VI. 
Odpovědnost za vady a smluvní pokuty 

1. Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odpovídající odbornou péčí. Zavazuje se, že předmět 
této smlouvy bude realizován řádně, kvalitně v souladu s touto smlouvou, s dostupnou dokumentací, 
platnými normami a závaznými předpisy. 
 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a 
zhotovitel ani po vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil 
objednatele a ten na jejich použití písemně trval. 
 
3. Případné vady díla bude objednatel u zhotovitele reklamovat písemně na adresu zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy a zároveň sdělením na e-mailovou adresu rubes.pavel@griton.cz. 
Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit v souladu s čl. VII Obchodních podmínek. 
 
4. V případě prodlení s plněním povinností dle této smlouvy se smluvní strany zavazují uhradit smluvní 
pokuty specifikované v čl  XII.4 Obchodních podmínek. 
 

VII. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou  
smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy jsou zejména situace vyjmenované v čl. XII Obchodních 
podmínek. 
 
2. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle § 11 živnostenského zákona je Pavel Rubeš, autorizovaný 
stavitel v oboru pozemní stavby, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT vedený pod číslem 
1400257. 
 
3. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce 
na staveništi. 
 
4. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách s poddodavateli 
(podzhotoviteli), že tito poddodavatelé (podzhotovitelé) poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu 
projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských (podzhotovitelských) činností. 
 
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí být dodržena tato lhůta. 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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2. V případě rozporu mezi textem těla této smlouvy a jejími přílohami, má text těla této smlouvy přednost.  
 
3. V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními 

předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku. 
 

4. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží 
po 2 vyhotoveních. 
 

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí 
s celým textem smlouvy včetně jejich příloh. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána 
vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.  
 

VIII. 
Přílohy smlouvy 

a) Přílohami smlouvy jsou: 
Příloha smlouvy č. 1 - Obchodní podmínky 
Příloha smlouvy č. 2 - Položkový rozpočet (soupis prací) 
Příloha smlouvy č. 3 – Projektová dokumentace 
 
Za objednatele:  
 
  
V Třebíči dne: …………….. 
 
 
 
 
 
…………………………………..     
Vladimír Měrka, předseda představenstva 
 
 
 
 
Za zhotovitele: 
V Praze dne:  ......……………. 
 
 
 
 
 
…………………………………..     
Petr Vondruška, jednatel 
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ke smlouvě o dílo ze dne …. 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí písemně uzavřené smlouvy o dílo ze dne …... 2020 (dále 
jen „Smlouvy“). Nevyplývá-li z textu obchodních podmínek jinak, má se za to, že označení Smlouva zahrnuje 
smlouvu o dílo včetně Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu. 
 
Stanoví se tyto obchodní podmínky 

Čl. I 
Předmět plnění 

I.1 Předmětem plnění je kompletní realizace díla specifikovaného v čl. III odst. I Smlouvy. 
 
I.2   Dílo zahrnuje provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného materiálu a 
dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla tak, aby v plném rozsahu 
plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto dílo a 
vztahujícím se na díla tohoto charakteru. 
 
I.3    Nedílnou součástí díla je rovněž:  
a) zajištění předepsaných zkoušek a revizí vč. dokladů o jejich provedení, opatření potvrzených záručních 

listů, atestů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných 
předpisů, příp. podle Projektové dokumentace, a jejich předání objednateli. Originály těchto dokladů 
budou objednateli předány v samostatné složce, včetně objednatelem schváleného seznamu těchto 
dokladů. 

b) předání případných dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou  
c) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby a včetně geodetického zaměření a geometrického 

plánu pro vklad do KN, a to včetně věcných břemen, dle požadavku objednatele její předání objednateli, 
a to 6x v tištěné podobě a 1x elektronicky 

d) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů na energie a 
nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství 

e) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či 
s objednatelem dohodnutého stavu. 

f) Koordinace vlastních prací s jinými dodavateli na stavbě 
 
I.4     Další podmínky stavby: 
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, nutných 

vytyčení sítí, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, …) a příp. změn 
dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů 
dle vydaných stanovisek 

b) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a provádět 
průběžný úklid, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení 
staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, zajistit bezpečný přístup k objektům – objekt 
bude během provádění prací v provozu) 

c) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby; 
d) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů, přebytečné zeminy a likvidaci vybouraného 

materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby 
e) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu 

provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele 
f) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat okolní 

zástavbu a minimalizovat dopady stavby na její uživatele (zajištění přístupu, příjezdu, prašnost, hlučnost, 
přepojování přípojek, atd.) 

g) Zhotovitel je povinen koordinovat svou činnost s jinými dodavateli na stavbě, účastnit se koordinačních 
schůzek a v rámci své činnosti dodržet pokyny objednatele k součinnosti s ostatními dodavateli. 

h) Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti především při stavební činnosti v blízkosti stávajících 
objektů. 

i) Zhotovitel je povinnen zajistit koordinaci a napojení na stávající sítě s provozovateli sítí. 
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I.5   Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad stanovený rozsah plnění – dodatečné 
stavební práce (dále také „vícenáklady“). Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné k řádnému provedení díla. 
Dodatečné stavební práce může objednatel zadat stávajícímu zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné 
stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu díla, pokud by toto oddělení 
způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoli je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou 
dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu díla a zároveň celkový rozsah 
dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% ceny díla. 
 
Veškeré dodatečné stavební práce (vícenáklady) musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny 
technickým dozorem objednatele včetně jejich ocenění, a to prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. 
Nebudou-li dodatečné stavební práce (vícenáklady) předem písemně odsouhlaseny technickým dozorem 
objednatele zápisem do stavebního deníku a/nebo nebude-li zároveň sjednáno jejich ocenění, zhotoviteli 
nevzniká nárok na jejich uhrazení. Smluvní strany se zavazují, že odsouhlasené vícenáklady následně bez 
zbytečného odkladu upraví také formou písemného dodatku ke smlouvě. Neuzavřel-li zhotovitel dodatek ke 
smlouvě ani přes prokazatelně učiněnou výzvu objednatele, bude to považováno za podstatné porušení 
smluvních povinností zhotovitele (čl. XII těchto podmínek). 
 
I.6      Práce, které nejsou nezbytné k řádnému provedení díla či vůbec nejsou součástí předmětu díla (dále 
také jen „vícepráce“), je možné provést a fakturovat pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě, ve 
kterém budou tyto práce přesně specifikovány a zároveň bude sjednáno jejich ocenění. Nebudou-li 
vícepráce sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě a/nebo nebude-li v tomto dodatku sjednáno 
jejich ocenění, zhotoviteli nevzniká nárok na jejich uhrazení. 
 
I.7 Zjistí-li se v průběhu provádění díla, že není třeba provádět některé práce, které byly zahrnuty do 
předmětu díla, může objednatel požadovat vypuštění těchto prací z předmětu díla (méněpráce) Omezení 
rozsahu díla je možné sjednat pouze písemným dodatkem ke smlouvě, ve kterém budou méněpráce přesně 
specifikovány a zároveň bude uvedeno jejich ocenění, tj. částka, o kterou bude snížena cena díla. 
Nesjednají-li si strany ocenění méněprací, použije se ust. 2614 obč. zák. 
 
1.8 Při sjednávání ocenění vícenákladů (čl. 1.5), víceprací (čl. 1.6) nebo méněprací (čl. 1.7) se smluvní 
strany zavazují postupovat v souladu s čl. IV. 4 těchto podmínek.  
 
1.9 Sjednají-li si strany vícenáklady (čl. 1.5), vícepráce (čl. 1. 6) nebo méněpráce (č. 1.7), dohodnou se 
zároveň na případné změně termínu provedení díla. Neučiní-li tak, platí termín provedení díla uvedený v čl. 
IV. odst. 1 smlouvy. Změna termínu provedení díla musí být vždy učiněna formou písemného dodatku ke 
smlouvě, a to i v případě vícenákladů.  
 
1.10 Drobné změny předmětu díla (např. nevýznamná změna materiálu), které nebudou mít vliv na 
celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny technickým dozorem objednatele zápisem do stavebního 
deníku, jinak je zhotovitel není oprávněn provést (budou považovány za vadu díla). Jiné změny předmětu 
díla (vyjma vícenákladů dle čl. I. 5 těchto podmínek) mohou být provedeny pouze na základě písemného 
dodatku ke Smlouvě. 
 
1. 11 Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále že zhotovitel disponuje dostatečnými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu Smlouvy a 
těchto obchodních podmínek. 
 

Čl. II 
Doba plnění 

II.1 Dílo bude provedeno v termínu dle čl. IV odst. 1 Smlouvy. Provedením díla se rozumí jeho řádné a 
úplné dokončení jako celku a jeho předání objednateli v místě plnění. Smluvní strany se výslovně dohodly, 
že dílo se nepovažuje za dokončené, dokud nedojde k: 

 

• předání dokladů o provedení předepsaných zkoušek a revizí a předání potvrzených záručních listů, 
atestů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v souladu s čl. I. 3 písm. a) těchto podmínek 

• předání dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s čl. I. 3 písm. c) těchto podmínek 

• předání případných dokladů o převzetí inženýrských sítí dle čl. I. 3 písm. b) těchto podmínek 

• odstranění všech případných vad a nedodělků  
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• úplnému vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či 
s objednatelem dohodnutého stavu a úklidu všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu 
výstavby 

• předání originálu stavebního deníku objednateli. 
 
II.2    Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla může být vyjma případů výslovně zmíněných 
Smlouvou nebo těmito podmínkami změněn pouze písemným dodatkem ke smlouvě.  
 

Čl. III 
Místo plnění 

III.1    Místem plnění a předání díla je areál Hrotovická č.p. 177, 674 01 Třebíč, k.ú. Třebíč, okres 
Třebíč, Kraj Vysočina, blíže specifikováno v projektové dokumentaci. 
 

Čl. IV 
Cena díla 

IV.1 Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje všechny známé a předpokládané náklady 

zhotovitele související se zhotovením díla, náklady na dopravu, skládku, vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných 

odběrů médií. Cena díla zahrnuje také všechna rizika zhotovitele a finanční vlivy (např. inflaci), včetně 

předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů. 
 
IV.2 Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná do konce realizace díla, 
vyjma případů uvedených v článku IV.3 těchto obchodních podmínek.  
 

IV.3 Cena díla může být  změněna  pouze v těchto případech: 
a) dojde-li ke změně předpisů o DPH     
b) objeví se potřeba provedení dodatečných stavebních prací (vícenákladů) a tyto práce budou 
odsouhlaseny a oceněny v souladu s čl. I. 5 těchto podmínek 
c) smluvní strany si ujednají provedení a ocenění víceprací v souladu s čl. I 6 těchto podmínek 
d) smluvní strany se dohodnou na omezení rozsahu díla (méněpracích) v souladu s čl. I. 7 těchto podmínek.  
 

IV.4 Při sjednávání ocenění vícenákladů, víceprací či méněprací se smluvní strany zavazují určit změnu 

ceny díla takto: 

a) použitím jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu  

b) položky neobsažené v Položkovém rozpočtu budou oceněny dle směrných cen vydaných ÚRS Praha 

(RTS) platných pro to období, ve kterém mají být práce prováděny 

c) položky, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě 

dohody smluvních stran – obvyklá cena v místě a čase. Na vyžádání objednatele bude doložena cenovými 

nabídkami těchto prací.  
 

Čl. V 
Platební podmínky 

V.1 Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem dle 
skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
 
V.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce soupis provedených 
prací, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném 
měsíci, a to zvlášť soupis pro rozsah prací sjednaný Smlouvou a zvlášť soupis případných vícenákladů, 
víceprací či méněprací. Součástí soupisu vícenákladů, víceprací a méněprací bude i odkaz na dokument, 
v němž byly tyto práce sjednány (zápis ve stavebním deníku – v případě vícenákladů, nebo dodatek smlouvy 
o dílo – v případě víceprací a méněprací). Soupisy prací musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné 
posloupnosti s Položkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje soupisy prací vrátit zhotoviteli v termínu do 7 
pracovních dnů ode dne jejich předložení, a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. 
Odsouhlasené soupisy prací budou vždy přílohou měsíční faktury, bez nich bude faktura neplatná a 
zhotoviteli nevznikne nárok na její uhrazení. 
 
V.3 Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem, kdy mu budou doručeny odsouhlasené soupisy prací. V 
případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami soupisu, je povinen je vyznačit a neprodleně 
jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto 
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nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných 
položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním 
protokolem samostatnou fakturou. 
 
V.4   Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených 
zhotovitelem. Datum splatnosti uvedené na faktuře bude vždy 30 dní od doručení faktury objednateli. 
 
V.5   Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 – 35 zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty v platném znění a dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, 
zejména: 

a) název a adresu sídla smluvních stran, jejich IČ a DIČ 

b) pořadové číslo dokladu, 

c) předmět a rozsah zdanitelného plnění 

d) datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti 

e) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

f) výši ceny bez DPH  

g) sazbu DPH a výši DPH, 

h) cenu celkem včetně DPH 
 
V.6 Smluvní strany se dohodly, že faktury budou objednateli zasílány na korespondenční adresu 
objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její 
splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti či obsahuje nesprávné 
nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je poté povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit, nebo nově vyhotovit. V takovém případě běží ode dne doručení opravené nebo 
nově vyhotovené faktury objednateli nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů. 
 

Čl. VI 
Součinnost objednatele 

VI.1   Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. IV odst. 1 Smlouvy. Předání a 
převzetí staveniště smluvní strany potvrdí zápisem ve stavebním deníku. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v 
rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 
 
VI.2  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr 
elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Zhotovitel bude tyto energie odebírat na své náklady, tzn., že 
je povinen osadit podružná měřidla a skutečně odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno ze strany 
objednatele, a to v cenách příslušného poskytovatele energií. Zhotovitel se zavazuje k úhradě nákladů za 
odebrané energie nejpozději ke dni předání díla objednateli. 
 
VI.3 Nejpozději při podpisu Smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení 
a případná vyjádření dotčených orgánů.  
  
VI.4 Bude-li objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti dle tohoto článku, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků ze Smlouvy, zejména s plněním závazku dokončit dílo v dohodnutém termínu. V 
takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objed-
natel v prodlení. 
 

Čl. VII 
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace 

VII.1 Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců na stavební práce. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání díla objednateli. V případě, že objednatel převezme 
dílo s vadami či nedodělky, počne záruční doba běžet až po odstranění těchto vad a nedodělků.  
 
VII.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, 
nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady. výrobků a 
dodávek provedených nebo dodaných objednatelem. 
 
VII.3 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně a zároveň 
sdělením na e-mailovou adresu uvedenou v čl. VI. 3 Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu 
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zjistil, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Nedohodnou-li se smluvní strany 
písemně jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované 
vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany písemně 
nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a 
vadu odstranit okamžitě, nejpozději však do 24 hodin.  
 
VII.4 Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní oprávněně reklamované 
vady ve lhůtách dle bodu VII.3. těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn vady odstranit sám, 
nebo jejich odstraněním pověřit třetí osobu. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je 
objednatel oprávněn zhotovitel vyúčtovat a zhotovitel je povinen je objednateli uhradit do 14 dnů ode dne 
doručení faktury. 
 
VII.5 Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjištěných v záruční době na vlastní 
náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby 
sjednané na dílo, nejméně však činí 24 měsíců od odstranění vady. 
 
VII.6 Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v 
souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému 
účelu dle podkladů specifikovaných v článku I těchto obchodních podmínek.  

 
Čl. VIII 

Podmínky provedení díla 
VIII.1   Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných Smlouvou a těmito 
obchodními podmínkami. 
 
VIII.2   Technické podmínky jsou vymezeny Projektovou dokumentací a Položkovým rozpočtem. Pokud není 
stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, 
popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a 
způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se 
předmětných stavebních prací.  
 
VIII.3 Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné 
předpisy vztahující se k provedení staveb.  
 
VIII.4   Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Cena za zařízení staveniště, jeho údržbu, ostrahu a následnou 
likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla. 
 
VIII.5   Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů 
(podzhotovitelů) po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem. 
 
VIII.6   Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 
činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. zákonu o životním prostředí a 
zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku 
ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu 
s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů 
za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením 
spojené.  
 
VIII.7   Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 
trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze 
strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně 
nápravu.  
 
VIII.8   Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě 
vzniklých jeho činností. 
  
VIII.9   Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací a ostatních ploch objednatele a veřejných komunikací, které při realizaci díla způsobil. 
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VIII.10   Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dle potřeb objednatele. 
 
VIII.11   Změnit poddodavatele (podzhotovitele), pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení 
splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel 
(podzhotovitel) musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
Objednatel v souladu s § 105 odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek požaduje, aby 
významné činnosti při plnění veřejné zakázky (díla), kterými se rozumí výroba a montáž ocelové konstrukce 
s certifikací pro třídu provedení EXC 3 byly plněny přímo zhotovitelem. Tyto činnosti tedy nemohou být 
plněny prostřednictvím poddodavatelů (podzhotovitelů). 
 
 
VIII.12   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, 
přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Nesjedná-li zhotovitel nápravu ani v přiměřené 
lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. 
 
VIII.13   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku ke kontrole prací či 
konstrukcí, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to 7 pracovních dnů předem. V případě 
nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění 
dotčených prací či konstrukcí – veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
VIII.14 Zhotovitel se zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, 
opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný 
materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.  
 
VIII.15 Zhotovitel je povinen realizovat veškeré práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv 
vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí a takovým způsobem, aby byl co nejméně 
ovlivněn okolní provoz. Případná škoda způsobená v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele. 
 
VIII.16. Zhotovitel je povinen předložit min. 5 pracovních dní před zahájením prací objednateli ke schválení 
technologické postupy. 
 

Čl. IX 
Stavební deník 

IX.1   Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) ve 
třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné 
označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně 
změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících 
se díla.  
 
IX.2 Objednatel a jeho technický dozor mají právo sledovat obsah deníku a jsou oprávněni k zápisům 
připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést 
deník končí předáním a převzetím díla. Nepovede-li zhotovitel deník řádně v souladu s příslušnými právními 
předpisy a těmito obchodními podmínkami, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. 
 
IX.3 Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 
3 stejnopisech. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, pověřený zástupce zhotovitele, projektant, 
pověřený zástupce objednatele, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy. Smluvní 
strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 pracovních dnů, jinak 
se má za to, že zápis druhé strany je správný a pravdivý. Technický dozor objednatele má právo kdykoli 
v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného 
záznamu. 
 
IX.4 Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník 
dodatečných stavebních prací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku, a do kterého se 
tyto práce zapisují a jsou zde evidovány. 
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IX.5 Nejpozději při předání a převzetí díla bude originál stavebního deníku předán objednateli. 

 
Čl. X 

Předání a převzetí díla 
X.1 Nejpozději 15 kalendářních dnů před dokončením a předáním díla (pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a 
technickému dozoru objednatele e-mailem na kontaktní e-mail uvedený ve stavebním deníku den, kdy bude 
řádně provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel následně v součinnosti se 
zhotovitelem zorganizuje předání a převzetí díla. Objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického 
dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 
10 kalendářních dnů (pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak) ode dne tohoto oznámení. O předání a 
převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol (dále také jen „předávací protokol“), který pořídí objednatel 
a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 
 
X.2 Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele (podzhotovitele), jejichž 
účast je nutná k řádnému předání díla.  
 
X.3 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky. Vadou či nedodělkem se 
rozumí i nepředání některého z dokladů uvedených v čl. II. 1 těchto podmínek či nevyklizení a nevyčištění 
staveniště. Rozhodne-li se objednatel dílo převzít, přestože bude mít vady či nedodělky, bude součástí 
zápisu o konečném předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich 
odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu, zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré 
vady a nedodělky ve lhůtě 14 kalendářních dnů od předání díla.  
 
X.4 Nejpozději při zahájení přejímky díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci 
k řádnému provozování díla, tj. doklady specifikované v čl. II.1 těchto podmínek. Tato dokumentace musí být 
předána v českém jazyce.  
 
X.5 Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, 
revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet 
převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.  
 
X.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že sepsání předávacího protokolu dle tohoto článku je 
podmínkou předání díla. 
 

Čl. XI 
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu 

XI.1   Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do 
předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému 
materiálu na objednatele. 
 
XI.2   Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí předmětu 
díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, …) na 
prováděném díle. 
 

Čl. XII 
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty 

XII.1   Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se 
považují zejména tyto skutečnosti (lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech):  
- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 15 dnů od předání a převzetí staveniště 
- prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů 
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle Smlouvy, 

těchto obchodních podmínek či podle zákona oprávněn 
- neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, Smlouvy a těchto obchodních 

podmínek, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy 
- prodlení objednatele s úhradou faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 30 dnů 
- prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 10 dnů 
- prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší jak 10 dnů 

prodlení zhotovitele s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo upravujícího vícenáklady, přestože byl 
k uzavření tohoto dodatku objednatelem prokazatelně vyzván 
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XII. 2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy (bez nároku zhotovitele na jakoukoliv náhradu) v 
případě, že 

a) na majetek zhotovitele bude podán insolvenční návrh nebo dojde k zamítnutí insolvenčního  
návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele 
b) zhotovitel vstoupí do likvidace 

 
XII.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně na 
korespondenční adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
odstoupení. Následky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
XII.4   Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: 
- při prodlení zhotovitele s provedením díla (tj. s jeho dokončením a předáním objednateli) ve sjednaném 

termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (vč. 
DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí díla, za prodlení zhotovitele 
s provedením díla se považuje i nesplnění dílčích termínů uvedených ve smlouvě 

- v případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení 

- pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (vč. DPH) za každý 
den prodlení s odstraněním příslušeného nedodělku či vady, a to za každý nedodělek či vadu, u nichž je 
v prodlení, 

- nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za 
každý den zpoždění s nástupem na odstraněný reklamovaných vad, 

- případě neprovádění průběžného úklidu zhotovitelem, i přes upozornění objednatele, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu ve výši 1.000,- za každý případ. 

- v případě nedodržování BOZP zhotovitelem, i přes upozornění objednatele, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat pokutu ve výši 2.000,- za každý zjištěný případ, 

- V případě, že zhotovitelem nebudou dodrženy technologické postupy, nebo budou zakryty práce či 
konstrukce, aniž by byl objednatel přizván k jejich kontrole v souladu s čl. VIII. 13 těchto podmínek, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat 10.000,- za každý případ. 

- V případě, že zhotovitel neuzavře písemný dodatek ke smlouvě o dílo upravující vícenáklady, přestože 
k tomu byl objednatelem prokazatelně vyzván, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení 
 

XII.5   Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně. 
Uplatněnou smluvní pokutu je možné započíst vůči pohledávce druhé smluvní strany. 
 
XII.6   Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody. 

 
Čl. XIII 

Vyšší moc 
XIII.1   Pro účely těchto obchodních podmínek se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na 
vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, 
občanské nepokoje, válka, mobilizace, pandemie, nouzové stavy, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen 
zastavit realizaci díla a jiné podobné události. 
 
XIII.2   Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu 
vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy 
o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc 
odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit. 

 
Čl. XIV 

Změn závazku 
XIV.1 Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními-
dodatky, které budou výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“, a které dohodnou obě smluvní strany 
svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy. 
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XIV.2  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání u zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
XIV.3  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je Zhotovitel 
povinen předložit na vyžádání Objednateli. 
 
XIV.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu kterou způsobí při realizaci díla v plné výši, a to bez 
ohledu na to, zda tato škoda vznikla zaviněně či nikoli. 
 
 

Čl. XV 
Ostatní ujednání 

XV.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách 
(kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, při-
čemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných 
objednatelem. 
      
XV.2 Zhotovitel je oprávněn za podmínek stanovených Smlouvou pověřit vykonáváním dílčích prací třetí 
osoby. Za práci všech poddodavatelů (podzhotovitelů) ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je 
prováděl sám.  
 
XV.3 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo. 
 
 
Za objednatele:      

V Třebíči dne:  ………………. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
……………………………………………………    
Vladimír Měrka, předseda představenstva 
 
 
 
 
 
Za zhotovitele: 
V Praze dne:  ......……………. 
 
 
 
 
 
…………………………………..     
Petr Vondruška, jednatel 

 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: RM2407

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 7936567

DIČ: CZ07936567

13000
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2 362 062,00

-0,20

3 341 742,05

1 024 440,64

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

GriToN CZ s.r.o.

Celkem

6 628 955,51

U nákladového nádraží 3146/6

Praha 3

Za zhotovitele

0,00

0,00

101 475,00

11 247 913,20

13 609 975,00

11 247 913,20

151 300,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0

01 0,00 5 881 276,93 1 235 068,16 7 116 345,09 52

01 0,00 5 881 276,93 1 235 068,16 7 116 345,09 52

02 0,00 3 799 089,46 797 808,79 4 596 898,25 34

01 0,00 3 799 089,46 797 808,79 4 596 898,25 34

03 0,00 518 331,17 108 849,55 627 180,72 5

01 0,00 518 331,17 108 849,55 627 180,72 5

04 0,00 1 049 215,64 220 335,28 1 269 550,92 9

04 0,00 1 049 215,64 220 335,28 1 269 550,92 9

0,00 11 247 913,20 2 362 061,77 13 609 974,97 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 163 537,23 10

2 HSV 272 266,63 2

3 HSV 746 434,92 7

4 HSV 35 014,26 0

5 HSV 1 883 159,88 17

62 HSV 46 284,90 0

63 HSV 819 663,53 7

8 HSV 278 819,36 2

91 HSV 92 758,77 1

93 HSV 65 263,80 1

Stavební objekt

SO 01/02 - Stavební úprava a 
přístavba třídírny

Stavební část

SO 03 - Stavební úprava 
zpevněných ploch / oplocení

Zpevněné plochy, oplocení

SO 04 - Kanalizace, vodovod

Kanalizace, vodovod

SO 04 - Elektroinstalace

Elektroinstalace, uzemnění, 
hromosvod

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb
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95 HSV 56 222,78 0

96 HSV 171 290,16 2

99 HSV 194 283,42 2

711 PSV 151 687,51 1

721 PSV 7 621,16 0

722 PSV 27 243,84 0

764 PSV 495 977,07 4

767 PSV 2 593 452,99 23

783 PSV 65 759,48 1

D.1 MON 121 697,40 1

D.2 MON 23 647,30 0

D.3 MON 12 803,10 0

D.4 MON 477 739,60 4

D.5 MON 60 026,50 1

D.6 MON 69 604,40 1

M46 MON 258 922,34 2

D96 PSU 803 955,87 7

VN VN 151 300,00 1

ON ON 101 475,00 1

Cena celkem 11 247 913,20 100

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Rozvaděč RMS

Rozvaděč RP1

Vypínací skříně osvětlení VS01 a VS02

Elektroinstalace

Základový zemnič a hromosvod

Venkovní rozvody nn

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: RM2407

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 407 786,73
1 130901123RT3 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou 

technikou
m3 23,52400 1 293,40 30 425,94 800-1 RTS 20/ I

DEM a : 17,61*0,25*1+14,8*1,7*0,15+51,2*0,2 18,41650

DEM b : 12,15*0,2*0,25+30*0,15 5,10750

2 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 115,32920 155,20 17 899,09 800-1 RTS 20/ I

K2 : 1,8*1,3*1,8*2 8,42400

K1 : 1,8*1,3*3,6*3 25,27200

K3 : 1,6*1,25*2,2*4 17,60000

jímka dopravníku : 3,6*12,1*1,47 64,03320

3 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 25,31900 155,20 3 929,51 800-1 RTS 20/ I

zákl.pasy : 0,35*1,9*4,2*4 11,17200

0,35*1,25*4,6*2 4,02500

0,35*1,25*5,9*2 5,16250

0,35*1,25*5,668*2 4,95950

4 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 146,98363 1 865,60 274 212,66 800-1 RTS 20/ I

D1-jímka : 1,467*3,8*30,1-14,77*1*1,923 139,39275

D3-lis : 0,33*13,758*3,684-0,4*2,25*10,15 7,59088

5 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 25,60000 88,00 2 252,80 800-1 RTS 20/ I

(24+20*2)*0,4*1 25,60000

6 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 42,89565 88,00 3 774,82 800-1 RTS 20/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 01/02 - Stavební úprava a přístavba třídírny

Stavební část

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: RM2407

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 01/02 - Stavební úprava a přístavba třídírny

Stavební část

D1-jímka : 1,467*3,9*30,2-14,77*1*1,923 144,38055

-1*3,3*29,6*1,13 -110,37840

jímka dopravníku : 3,6*12,1*1,47-3,1*12,1*1,47 8,89350

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 711,12447 88,00 62 578,95 800-1 RTS 20/ I

D1 : 29,6*3,3 97,68000

D3 : 3,684*13,758 50,68447

D5 : 51,2 51,20000

D2 : 11,6*3,1 35,96000

D4 : 475,6 475,60000

8 583418064R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B t 51,20000 248,30 12 712,96 SPCM RTS 20/ I

(24+20*2)*0,4*1*2 51,20000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 259 744,36
9 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 7,19200 2 048,80 14 734,97 801-1 RTS 20/ I

D2 : 11,6*3,1*0,2 7,19200

10 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 5,88000 507,00 2 981,16 801-1 RTS 20/ I

D2 : (11,6+3,1)*2*0,2 5,88000

11 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 5,88000 113,80 669,14 801-1 RTS 20/ I

D2 : (11,6+3,1)*2*0,2 5,88000

12 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,21820 30 000,00 6 546,00 801-1 RTS 20/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků
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S: RM2407

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 01/02 - Stavební úprava a přístavba třídírny

Stavební část

D2 : 218,2*0,001 0,21820

13 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 25,31900 2 048,80 51 873,57 801-1 RTS 20/ I

0,35*1,9*4,2*4 11,17200

0,35*1,25*4,6*2 4,02500

0,35*1,25*5,9*2 5,16250

0,35*1,25*5,668*2 4,95950

14 274361921RT5 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,55964 30 000,00 16 789,20 801-1 RTS 20/ I

559,64*0,001 0,55964

15 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 51,29600 2 048,80 105 095,24 801-1 RTS 20/ I

K2 : 1,8*1,3*1,8*2 8,42400

K1 : 1,8*1,3*3,6*3 25,27200

K3 : 1,6*1,25*2,2*4 17,60000

16 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 1,78190 30 000,00 53 457,00 801-1 RTS 20/ I

K1 : (669,08+32,04)*0,001 0,70112

K2 : 356,16*0,001 0,35616

K3 : 724,62*0,001 0,72462

17 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 89,60000 84,80 7 598,08 800-2 RTS 20/ I

(24+20*2)*(0,4+1) 89,60000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 581 591,77
18 311112125RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C20/25 m2 0,75000 1 060,60 795,45 801-1 RTS 20/ I

A : 0,5*0,25*6 0,75000

19 311112330RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25 m2 93,98400 1 268,60 119 228,10 801-1 RTS 20/ I

bez dodávky a uložení výztuže

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

včetně distančních prvků

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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S: RM2407

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 01/02 - Stavební úprava a přístavba třídírny

Stavební část

SJ1 : 64,6*0,93 60,07800

SJ2 : 28,2*0,93 26,22600

DP : 9,6*0,8 7,68000

20 311261121R00 Osazování bloků nadzákladových zdí přes 0,20 do 0,30 m3 kus 1,00000 620,80 620,80 801-1 RTS 20/ I

blok systém 600 : 1 1,00000

21 311261131R00 Osazování bloků nadzákladových zdí přes 0,40 do 0,60 m3 kus 3,00000 672,60 2 017,80 801-1 RTS 20/ I

blok systém 1200 : 3 3,00000

22 311261135R00 Osazování bloků nadzákladových zdí přes 0,60 do 0,80 m3 kus 3,00000 693,30 2 079,90 801-1 RTS 20/ I

blok system 1800 : 3 3,00000

23 311261141R00 Osazování bloků nadzákladových zdí přes 0,80 do 1,20 m3 kus 39,00000 620,80 24 211,20 801-1 RTS 20/ I

blok system 2400 : 39 39,00000

24 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,65400 32 080,00 20 980,32 801-1 RTS 20/ I

SJ1 : 451*0,001 0,45100

SJ2 : 203*0,001 0,20300

25 342172244R00 Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny, k ocelovým profilům, 
stěna složitá, tloušťka 80 mm, skryté kotvení

m2 226,00000 284,50 64 297,00 801-2 RTS 20/ I

226 226,00000

26 583PC01 Opěrná betonová tížní stěna Bloc systém tl.600 mm m2    61,92000 2 786,70 172 552,46 Vlastní

blok systém 600 : 1*0,6*0,6 0,36000

blok systém 1200 : 3*0,6*1,2 2,16000

blok system 1800 : 3*0,6*1,8 3,24000

blok system 2400 : 39*0,6*2,4 56,16000

z betonu prostého nebo železového na maltu MC 25,

z betonu prostého nebo železového na maltu MC 25,

z betonu prostého nebo železového na maltu MC 25,

z betonu prostého nebo železového na maltu MC 25,

včetně distančních prvků

s použitím zvedacího mechanizmu,
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S: RM2407

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 01/02 - Stavební úprava a přístavba třídírny

Stavební část

27 61210425T Panel sendvičový stěnový tl. jádra 80 mm minrální vata, oboustranně plech PZ+PE tl.0,6 mm, 
viditelné kotvení, požární odolnost dle PD

m2 259,90000 672,60 174 808,74 Vlastní

226*1,15 259,90000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 26 224,96
28 451313531R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm m2 32,00000 707,80 22 649,60 RTS 20/ I

okapová obruba : 0,5*64 32,00000

29 451561111R00 Lože pod dlažby z kameniva kamenivo drcené drobné, tloušťka do 100 mm m2 32,00000 111,73 3 575,36 832-1 RTS 20/ I

okapová obruba : 0,5*64 32,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 46 284,90
30 622476313RT1 Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 1-2, skladba: cementový postřik, lehčená 

jádrová vrstva tl. 15 mm,  , penetrace, silikonová stěrka
m2 71,00000 496,70 35 265,70 801-1 RTS 20/ I

31 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 71,00000 155,20 11 019,20 801-1 RTS 20/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 819 663,53
32 631313411RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 8/10 ,  m3 13,36400 3 097,10 41 389,64 801-1 RTS 20/ I

D1 : 29,6*3,3*0,1 9,76800

D2 : 11,6*3,1*0,1 3,59600

33 631315811RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37,  m3 129,86134 1 972,10 256 099,55 801-1 RTS 20/ I

D3 : 3,684*13,758*0,3 15,20534

D1 : 29,6*3,3*0,2 19,53600

D4 : 475,6*0,2 95,12000

34 631316231R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,  m2 526,28447 118,00 62 101,57 801-1 RTS 20/ I

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně urovnání líce vrstvy.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 01/02 - Stavební úprava a přístavba třídírny

Stavební část

D3 : 3,684*13,758 50,68447

D4 : 475,6 475,60000

35 631317215R00 Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár hloubky 0-150 mm, v podlahách ze 
železobetonu

m 140,00000 170,70 23 898,00 801-1 RTS 20/ I

D4 : 140 140,00000

36 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 114,65600 67,20 7 704,88 801-1 RTS 20/ I

D1 : 29,6*3,3*0,2 19,53600

D4 : 475,6*0,2 95,12000

37 631315811RT4 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37, výztuž ocelovými vlákny, 
30 kg / m3

m3 10,24000 3 735,40 38 250,50 801-1 RTS 20/ I

D5 : 51,2*0,2 10,24000

38 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 20,06000 341,60 6 852,50 801-1 RTS 20/ I

D1 : (29,6+3,3)*2*0,2 13,16000

D4 : 0,2*(7,5+(11+2,5)*2) 6,90000

39 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 20,06000 110,30 2 212,62 801-1 RTS 20/ I

D1 : (29,6+3,3)*2*0,2 13,16000

D4 : 0,2*(7,5+(11+2,5)*2) 6,90000

40 631361821R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10 505(R) t 1,96617 31 040,00 61 029,92 801-1 RTS 20/ I

D5 : 748,17*0,001 0,74817

D4 : 1218*0,001 1,21800

41 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,68403 27 940,00 19 111,80 801-1 RTS 20/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 
zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 01/02 - Stavební úprava a přístavba třídírny

Stavební část

D1 : 684,03*0,001 0,68403

42 631361921RT9 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 6,05140 27 940,00 169 076,12 801-1 RTS 20/ I

D3 : 644,4*0,001 0,64440

D4 : 5407*0,001 5,40700

43 631571001R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu

m3 21,33373 403,50 8 608,16 801-1 RTS 20/ I

D1 : 29,6*3,3*0,03 2,93040

D3 : 3,684*13,758*0,03 1,52053

D5 : 51,2*0,03 1,53600

D2 : 11,6*3,1*0,03 1,07880

D4 : 475,6*0,03 14,26800

44 631571003R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 71,34000 403,50 28 785,69 801-1 RTS 20/ I

D4 : 475,6*0,15 71,34000

45 631571010R00  Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu
 bez určení tloušťky

m3 142,22489 217,30 30 905,47 801-1 RTS 20/ I

D1 : 29,6*3,3*0,2 19,53600

D3 : 3,684*13,758*0,2 10,13689

D5 : 51,2*0,2 10,24000

D2 : 11,6*3,1*0,2 7,19200

D4 : 475,6*0,2 95,12000

46 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 267,38280 238,00 63 637,11 SPCM RTS 20/ I

D1 : 29,6*3,3*0,2*1,88 36,72768

D3 : 3,684*13,758*0,2*1,88 19,05736

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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Stavební část

D5 : 51,2*0,2*1,88 19,25120

D2 : 11,6*3,1*0,2*1,88 13,52096

D4 : 475,6*0,2*1,88 178,82560

Díl: 8 Trubní vedení 3 295,36
47 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 64,00000 18,70 1 196,80 RTS 20/ I

(24+20*2) 64,00000

48 28611223R trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 69,95200 30,00 2 098,56 SPCM RTS 20/ I

(24+20*2)*1,093 69,95200

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 65 263,80
49 931994105TA2 Těsnění dilatačních spar , těsnící profil, PU tmel m 140,00000 25,90 3 626,00 Vlastní

D4 : 140 140,00000

50 931991111R00 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým profilovým pásem nebo pásem z PVC, ve dně m 35,00000 1 448,60 50 701,00 801-5 RTS 20/ I

D3 : 35 35,00000

51 27252904R dlažba pryžová čtverec; š = 1 000 mm; l = 1 000 mm; h = 30,0 mm; pro interiér i exteriér; 
protiskluzová úprava; barva černá

m2 11,02500 992,00 10 936,80 SPCM RTS 20/ I

D3 : 35*0,3*1,05 11,02500

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 56 222,78
52 953942121R00 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, 

 náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci
 ochranných úhelníků do připraveých otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých 

kus 324,00000 23,80 7 711,20 801-1 RTS 20/ I

Z4 : 214 214,00000

Z2+Z3 : 110 110,00000

53 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 9,00000 31,00 279,00 801-1 RTS 20/ I

6+3 9,00000

54 13331732R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 
60,0 mm; b = 60,0 mm

t 0,48250 77 600,00 37 442,00 SPCM RTS 20/ I

Z4 : 347*0,001 0,34700

gumovým profilovým pásem nebo pásem z PVC
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Z3 : 135,5*0,001 0,13550

55 13331780R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 
80,0 mm; b = 80,0 mm

t 0,05505 77 600,00 4 271,88 SPCM RTS 20/ I

Z2 : 55,05*0,001 0,05505

56 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 
činnosti 23 s

kus 9,00000 724,30 6 518,70 SPCM RTS 20/ I

6+3 9,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 147 750,41
57 966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 700 mm2 kus 2,00000 134,50 269,00 801-3 RTS 20/ I

DEM c : 2 2,00000

58 966079991R00  Přerušení ocelových profilů příplatek
 za každých dalších 50 mm2 přes průřez 700 mm2

kus 2,00000 82,80 165,60 801-3 RTS 20/ I

DEM c : 2 2,00000

59 968072559R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2

m2 107,32500 310,40 33 313,68 801-3 RTS 20/ I

T : 3*6,75*5,3 107,32500

60 970241250R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 250 mm m 4,50000 879,50 3 957,75 801-3 RTS 20/ I

B : (1,75+0,5)*2 4,50000

61 970251200R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 105,00000 983,00 103 215,00 801-3 RTS 20/ I

DEM a : 82 82,00000

DEM b : 23 23,00000

62 971042551R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 1 m2, jakékoliv tloušťky m3 0,21875 31 220,00 6 829,38 801-3 RTS 20/ I

B : (1,75*0,5)*0,25 0,21875

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 75 063,60
63 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 1 296,43519 57,90 75 063,60 RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 151 687,51

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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64 711171559RV2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PE, 
tloušťky 1,5 mm

m2 629,34000 155,20 97 673,57 800-711 RTS 20/ I

D1 : 30,2*3,9 117,78000

D2 : 11,6*3,1 35,96000

D4 : 475,6 475,60000

65 711172559RV2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, fólie z PE, tloušťky 1,5 
mm

m2 107,57600 155,20 16 695,80 800-711 RTS 20/ I

D1 : (29,6+3,3)*2*1,13 74,35400

D2 : (11,6+3,1)*2*1,13 33,22200

66 711191171RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 629,34000 15,50 9 754,77 800-711 RTS 20/ I

D1 : 30,2*3,9 117,78000

D2 : 11,6*3,1 35,96000

D4 : 475,6 475,60000

67 711191172RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 629,34000 15,50 9 754,77 800-711 RTS 20/ I

D1 : 30,2*3,9 117,78000

D2 : 11,6*3,1 35,96000

D4 : 475,6 475,60000

68 711191271RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 107,57600 15,50 1 667,43 800-711 RTS 20/ I

D1 : (29,6+3,3)*2*1,13 74,35400

D2 : (11,6+3,1)*2*1,13 33,22200

69 711191272RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 107,57600 15,50 1 667,43 800-711 RTS 20/ I

D1 : (29,6+3,3)*2*1,13 74,35400

D2 : (11,6+3,1)*2*1,13 33,22200

70 711823111R00 Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně,  , bez dodávky fólie m2 25,60000 41,40 1 059,84 800-711 RTS 20/ I

0,4*(24+20*2) 25,60000

71 711823121R00 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , včetně dodávky fólie m2 96,00000 46,60 4 473,60 800-711 RTS 20/ I

1,5*(24+20*2) 96,00000

včetně dodávky těsnicí pásky
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72 711823129R00 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , bez dodávky lišty m 64,00000 10,30 659,20 800-711 RTS 20/ I

(24+20*2) 64,00000

73 28323116R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; 
HDPE

m2 139,84000 22,80 3 188,35 SPCM RTS 20/ I

0,4*(24+20*2)*1,15 29,44000

1,5*(24+20*2)*1,15 110,40000

74 28342407R lišta odvětrávací, ukončovací; pro ukončení vrchní a spodní hrany nopové fólie; materiál ABS; š = 
22,0 mm; h = 60,0 mm; l = 2 000 mm

kus 35,20000 98,30 3 460,16 SPCM RTS 20/ I

(24+20*2)/2*1,1 35,20000

75 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 1,56453 1 043,50 1 632,59 800-711 RTS 20/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 495 977,07
76 764905102RT1 Krytina z trapézových profilů osazených na ocel, výška vlny 18 mm, z pozinkovaného plechu s 

povrchem z polyesteru, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž 
m2 334,76000 412,90 138 222,40 800-764 RTS 20/ I

hala třídění : 1,02*1,5*2 3,06000

hala příjmu : 331,7 331,70000

77 764905202RT3 Krytina z trapézových profilů osazených na ocel, výška vlny 43 mm, z pozinkovaného plechu s 
povrchem z polyesteru, tl. 0,6 mm, dodávka a montáž 

m2 496,50000 551,50 273 819,75 800-764 RTS 20/ I

1/K : 486 486,00000

2/K : 10,5 10,50000

78 764904203RT1 Lemování štítové vrchní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm,  , dodávka 
a montáž

m 48,00000 279,40 13 411,20 800-764 RTS 20/ I

3/K : 6*8 48,00000

79 764908110RT3 Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v 
barvě metalické, dodávka a montáž

m 14,00000 351,80 4 925,20 800-764 RTS 20/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

včetně ochranné mřížky, větracího pásu, spojovacích prostředků a pomocného lešení.

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

včetně ochranné mřížky, větracího pásu, spojovacích prostředků a pomocného lešení.

včetně těsnění, čela a spojovacích prostředků.
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8/K : 7*2 14,00000

80 764908106RT3 Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě 
metalické, průměr 190 mm, dodávka a montáž

m 85,50000 362,20 30 968,10 800-764 RTS 20/ I

5/K : 85,5 85,50000

81 764908102RT3 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného 
pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě metalické, pro žlab šířky 150 mm, 

kus 2,00000 507,00 1 014,00 800-764 RTS 20/ I

7/K : 2 2,00000

82 764904206RT1 Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 
245 mm, dodávka a montáž

m 25,00000 258,70 6 467,50 800-764 RTS 20/ I

4/K : 25 25,00000

83 553507320R lišta závětrná pro taškovou krytinu - vrchní; ocel; povrch. úprava pozink + PE kus 24,00000 558,80 13 411,20 SPCM RTS 20/ I

3/K : 6*8/2 24,00000

84 553507335R plech okapní ocel; povrch pozink + PE; rš = 245 mm; l = 2 000 mm kus 13,12500 517,40 6 790,88 SPCM RTS 20/ I

4/K : 25/2*1,05 13,12500

85 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 6,71387 1 034,70 6 946,84 800-764 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 486 707,47
86 073873116R00 Osazování žebříků s ochranným košem nebo třmeny m 10,50000 817,40 8 582,70 RTS 20/ I

Z1 : 10,5 10,50000

87 767992001TA1 Montáž ocelové konstrukce hal - primarní, vysoká složitost t 15,90590 13 450,00 213 934,36 Vlastní

15905,9*0,001 15,90590

88 767993001TA1 Montáž ocelové konstrukce hal - sekundární, příslušenství střední ks 60,00000 450,00 27 000,00 Vlastní

43+17 60,00000

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.

včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně
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89 767611241R00 Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů do ocelové konstrukce nebo konstrukce s 
 hotovými povrchy

 o hmotnosti okna přes 100 do 150 kg

kus 10,00000 3 476,60 34 766,00 800-767 RTS 20/ I

01 : 7 7,00000

02 : 1 1,00000

03 : 1 1,00000

04 : 1 1,00000

90 767657340R00 Montáž vrat zvedacích, osazených do ocelové konstrukce, o ploše přes 13 m2 kus 4,00000 24 316,00 97 264,00 800-767 RTS 20/ I

P : 1 1,00000

T : 3 3,00000

91 767841533R00 Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, plocha základny 362x200 mm, osazený 
do sendvičového panelu nebo trapézového plechu

kus 19,00000 3 304,40 62 783,60 800-767 RTS 20/ I

92 767PC01 D+M Sanitární kontejner 6058x2990x2800 mm vybavený vč.dopravy ks    1,00000 212 120,00 212 120,00 Vlastní

93 OK5001126TR0 Výroba oc.hal 15-50 t - komplet, střední složitost t 15,90590 37 250,00 592 494,78 Vlastní

15905,9*0,001 15,90590

94 11-01001T Profily tenkostěné - Metsec kg 1 998,76200 58,60 117 127,45 Vlastní

43*0,72*4,45+17*24,6*4,45 1 998,76200

95 553PCP01 Sekční vrata Atyp 6180x7220 mm vč. prosklení s výplní PUR 40mm, ozn.P ks 1,00000 210 030,00 210 030,00 Vlastní

P : 1 1,00000

96 553PCT01 Sekční vrata Atyp 6750x5300 mm vč. prosklení  a osobních dveří s výplní PUR 40mm, ozn.T ks 3,00000 187 241,00 561 723,00 Vlastní

T : 3 3,00000

97 553PCZ1 Ocelový žebřík š.600 mm dl.10,5m vč. ochran.koše a výstupové plošiny s pororoštem, ozn.Z1 ks 1,00000 42 682,00 42 682,00 Vlastní

98 611PC01 Plastové okno fixní 2kř. 3000x1356 mm RAL 7035 ozn.01 ks 7,00000 8 845,00 61 915,00 Vlastní

99 611PC02 Plastové okno fixní 2kř. 2940x1356 mm RAL 7035 ozn.02 ks 1,00000 7 183,00 7 183,00 Vlastní

100 611PC03 Plastové okno fixní 2kř. 3393x1356 mm RAL 7035 ozn.03 ks 1,00000 8 100,00 8 100,00 Vlastní

101 611PC04 Plastové okno fixní 2kř. 3105x1356 mm RAL 7035 ozn.04 ks 1,00000 7 460,00 7 460,00 Vlastní

102 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 143,85817 1 540,00 221 541,58 800-767 RTS 20/ I

včetně dokončení okování dvířek průchodových,
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Díl: 783 Nátěry 61 884,44
103 783124121R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, 2x email m2 271,90000 227,60 61 884,44 800-783 RTS 20/ I

271,90000 271,90000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 128,24
104 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 64,07267 56,90 3 645,73 832-1 RTS 20/ I

105 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 64,07267 15,50 993,13 801-3 RTS 20/ I

106 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 512,58136 5,20 2 665,42 801-3 RTS 20/ I

107 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 64,07267 46,60 2 985,79 800-6 RTS 20/ I

108 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 192,21801 5,20 999,53 800-6 RTS 20/ I

109 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 64,07267 362,20 23 207,12 801-3 RTS 20/ I

110 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 64,07267 103,50 6 631,52 800-6 RTS 20/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 105 000,00
111 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS 20/ I

112 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 20/ I

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
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Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 01/02 - Stavební úprava a přístavba třídírny

Stavební část

113 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 86 500,00 86 500,00 RTS 20/ I

Díl: ON Ostatní náklady 50 000,00
114 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ I

115 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 20/ I

116 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 20/ I

Celkem 5 881 276,93

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: RM2407

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 626 468,20
1 113106241R00  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 97,50000 155,20 15 132,00 822-1 RTS 20/ I

2 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 1 333,50000 124,20 165 620,70 822-1 RTS 20/ I

1137,2+97,5*2+1,3 1 333,50000

3 113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 2 469,40000 103,50 255 582,90 822-1 RTS 20/ I

1137,2+97,5 1 234,70000

1137,2+97,5 1 234,70000

4 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 1,30000 124,20 161,46 822-1 RTS 20/ I

5 121103111R00 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině, nebo na svahu do 1:5 m3 186,37500 88,00 16 401,00 823-2 RTS 20/ I

1242,5*0,15 186,37500

6 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,98750 155,20 618,86 800-1 RTS 20/ I

29*0,5*0,5*0,55 3,98750

7 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 10,87150 155,20 1 687,26 800-1 RTS 20/ I

0,15*2,35*0,25*28 2,46750

38,2*0,4*0,55 8,40400

8 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 55,10000 51,70 2 848,67 823-1 RTS 20/ I

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 885,80000 88,00 165 950,40 800-1 RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 03 - Stavební úprava zpevněných ploch / oplocení

Zpevněné plochy, oplocení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: RM2407

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 03 - Stavební úprava zpevněných ploch / oplocení

Zpevněné plochy, oplocení

1788,4+97,4 1 885,80000

10 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 55,10000 36,20 1 994,62 800-1 RTS 20/ I

11 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 3,03050 155,20 470,33 SPCM RTS 20/ I

55,1/10*0,5*1,1 3,03050

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 12 522,27
12 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 6,11200 2 048,80 12 522,27 801-1 RTS 20/ I

38,2*0,4*0,4 6,11200

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 164 843,15
13 311321312R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25 m3 9,32844 2 172,90 20 269,77 801-1 RTS 20/ I

38,2*0,3*0,814 9,32844

14 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 62,18960 538,10 33 464,22 801-1 RTS 20/ I

38,2*2*0,814 62,18960

15 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 62,18960 124,20 7 723,95 801-1 RTS 20/ I

38,2*2*0,814 62,18960

16 311361921RT5 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,23634 30 000,00 7 090,20 801-1 RTS 20/ I

236,34*0,001 0,23634

17 318110013R00 Podhrabové desky osazení bez dodávky podhrabové desky a patek,  ,  soubor 56,00000 331,10 18 541,60 801-5 RTS 20/ I

18 338171121R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv 
cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 35,00000 191,40 6 699,00 801-5 RTS 20/ I

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
1,5 kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

Stránka 21 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: RM2407

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 03 - Stavební úprava zpevněných ploch / oplocení

Zpevněné plochy, oplocení

29+6 35,00000

19 338171122R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 
do předem připravených jamek betonem C 25/30

kus 16,00000 398,40 6 374,40 801-5 RTS 20/ I

20 14125395R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 89,0 mm; tloušťka 
stěny 4,0 mm

m 48,96000 662,20 32 421,31 SPCM RTS 20/ I

3*16*1,02 48,96000

21 553462014R sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC kus 29,00000 234,90 6 812,10 SPCM RTS 20/ I

22 553462042R vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství 
hlava

kus 6,00000 211,10 1 266,60 SPCM RTS 20/ I

23 55346489R držák vzpěry na podhrabovou desku kus 6,00000 106,60 639,60 SPCM RTS 20/ I

24 592331840R deska plotová podhrabová; betonová; l = 2 450 mm; tl = 50 mm; h = 200 mm; hladká kus 28,00000 286,60 8 024,80 SPCM RTS 20/ I

25 592331841R deska plotová podhrabová; betonová; l = 2 450 mm; tl = 50 mm; h = 300 mm; hladká kus 28,00000 417,00 11 676,00 SPCM RTS 20/ I

26 59233188R patka základová plotová beton; l = 400,0 mm; š = 400 mm; h = 800,0 mm kus 29,00000 132,40 3 839,60 SPCM RTS 20/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 780,12
27 451578111R00 Dno drenáž. rýhy zpevněné štěrkopískem tl. do 15cm m 38,20000 46,60 1 780,12 RTS 20/ I

Díl: 5 Komunikace 1 883 159,88
28 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm
m2 1 885,80000 144,90 273 252,42 822-1 RTS 20/ I

1788,4+97,4 1 885,80000

29 565151111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 1 885,80000 300,10 565 928,58 822-1 RTS 20/ I

1788,4+97,4 1 885,80000

30 567122112R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm m2 1 885,80000 287,70 542 544,66 822-1 RTS 20/ I

1788,4+97,4 1 885,80000

31 573111111R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 1 885,80000 25,90 48 842,22 822-1 RTS 20/ I

trubkových nebo profilovaných

trubkových nebo profilovaných

s rozprostřením a zhutněním

VMT 22

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: RM2407

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 03 - Stavební úprava zpevněných ploch / oplocení

Zpevněné plochy, oplocení

1788,4+97,4 1 885,80000

32 573211112R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 m2 1 885,80000 15,50 29 229,90 822-1 RTS 20/ I

1788,4+97,4 1 885,80000

33 577131111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 1 885,80000 224,50 423 362,10 822-1 RTS 20/ I

1788,4+97,4 1 885,80000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 92 758,77
34 917862111RT7  Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku

 stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 60,90000 186,30 11 345,67 822-1 RTS 20/ I

35 917931131RT2 Osazení silniční přídlažby  z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C20/25, 
včetně dodávky přídlažby

m 187,00000 186,30 34 838,10 822-1 RTS 20/ I

36 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 250,00000 103,50 25 875,00 822-1 RTS 20/ I

37 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 250,00000 82,80 20 700,00 822-1 RTS 20/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 23 539,75
38 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 6,50000 3 621,50 23 539,75 801-3 RTS 20/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 88 069,13
39 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 2 127,27372 41,40 88 069,13 822-1 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 106 745,52
40 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 71,00000 250,60 17 792,60 800-767 RTS 20/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z asfaltu silničního

ACO 11 + PMB 45/80-65

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

včetně spotřeby vody

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

vodorovně do 200 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 03 - Stavební úprava zpevněných ploch / oplocení

Zpevněné plochy, oplocení

41 767916140R00  Montáž oplocení průběžného
 z plechu vlnitého nebo profilvého, o hnotnosti 1 m oplocení přes 70 kg

m 38,20000 527,70 20 158,14 800-767 RTS 20/ I

42 767916813U00 Dmtž plot vlnitý plech -70kg/m m 38,10700 372,50 14 194,86 URS

43 13320933R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 60,0 mm; b = 6,0 mm t 0,02250 67 257,00 1 513,28 SPCM RTS 20/ I

22,5*0,001 0,02250

44 15425720R profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar U; jakost S235 (11375); 
rovnoramenný; tl = 5,00 mm; v = 90 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm

t 0,39600 61 048,70 24 175,29 SPCM RTS 19/ I

396*0,001 0,39600

45 31327515R pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 2,00 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; 
povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená

m 72,42000 73,50 5 322,87 SPCM RTS 20/ I

71*1,02 72,42000

46 31476200R drát vázací plotový povrch. úprava plast na pozink.drátu; pr. 1,40 mm; balení svitek 50 m m     71,00000 1,30 92,30 SPCM RTS 20/ I

47 31478160R drát napínací pr. 3,40 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; balení svitek 26 m m 215,00000 1,80 387,00 SPCM RTS 20/ I

48 31479012R stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných kus 6,00000 18,60 111,60 SPCM RTS 20/ I

49 55351149.AR plech ocelový trapézový h profilu 18 mm; tl = 0,7 mm; š = 1 020 mm; l = 210 až 10 000 mm; 
povrch žárově pozinkovaný, PE

m2 96,45500 227,60 21 953,16 SPCM RTS 20/ I

38,2*2,5*1,01 96,45500

50 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 1,00939 1 034,70 1 044,42 800-767 RTS 20/ I

Díl: 783 Nátěry 3 875,04
51 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 23,40000 165,60 3 875,04 800-783 RTS 20/ I

(2,5*0,15*16+0,4*30)*1,3 23,40000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 762 827,63
52 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 1 188,39012 56,90 67 619,40 832-1 RTS 20/ I

50 m vodorovně

včetně pomocného lešení.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 03 - Stavební úprava zpevněných ploch / oplocení

Zpevněné plochy, oplocení

53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1 188,39012 15,50 18 420,05 801-3 RTS 20/ I

54 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 9 507,12092 5,20 49 437,03 801-3 RTS 20/ I

55 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1 188,39012 46,60 55 378,98 800-6 RTS 20/ I

56 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 3 565,17035 5,20 18 538,89 800-6 RTS 20/ I

57 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 1 188,39012 362,20 430 434,90 801-3 RTS 20/ I

58 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1 188,39012 103,50 122 998,38 800-6 RTS 20/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 15 500,00
59 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 RTS 20/ I

60 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS 20/ I

61 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ I

Díl: ON Ostatní náklady 17 000,00
62 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 20/ I

63 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ I

64 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ I

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
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O: 02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 03 - Stavební úprava zpevněných ploch / oplocení

Zpevněné plochy, oplocení

Celkem 3 799 089,46
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 129 282,30
1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 34,34375 155,00 5 323,28 800-1 RTS 20/ I

splašková kanalizace : 0,35*1,25*(11,5+7)+0,6*1,25*(23+12) 34,34375

2 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 330,33515 155,00 51 201,95 800-1 RTS 20/ I

vodovod-hlavní větev : 0,9*(12,8*1,7005+32,2*1,393+23*1,4125)+2*1,7*1,60 94,63765

odvodňovací potrubí : 0,85*9*1,45 11,09250

požární suchovod, přípojka vody : 0,9*(107+4)*1,45 144,85500

dešťová kanalizace : 1*1,45*(36+19) 79,75000

3 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 242,94765 88,00 21 379,39 800-1 RTS 20/ I

vodovod-hlavní větev : 0,9*(12,8*1,7005+32,2*1,393+23*1,4125)+2*1,7*1,60 94,63765

odvodňovací potrubí : 0,85*9*1,45 11,09250

vodovod-hlavní větev : -0,9*(12,8*0,4+32,2*0,4+23*0,4) -24,48000

odvodňovací potrubí : -0,85*9*0,3 -2,29500

vodovod-hlavní větev : -0,9*(12,8*0,1+32,2*0,1+23*0,1) -6,12000

odvodňovací potrubí : -0,85*9*0,1 -0,76500

splašková kanalizace : 0,35*1,25*(11,5+7)+0,6*1,25*(23+12) 34,34375

požární suchovod, přípojka vody : 0,9*(107+4)*1,45 144,85500

dešťová kanalizace : 1*1,45*(36+19) 79,75000

požární suchovod, přípojka vody : -0,9*(107+4)*0,3 -29,97000

dešťová kanalizace : -1*0,5*(36+19) -27,50000

splašková kanalizace : -0,35*0,45*(11,5+7)-0,6*0,45*(23+12) -12,36375

požární suchovod, přípojka vody : -0,9*(107+4)*0,1 -9,99000

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 04 - Kanalizace, vodovod

Kanalizace, vodovod

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 04 - Kanalizace, vodovod

Kanalizace, vodovod

dešťová kanalizace : -1*0,1*(36+19) -5,50000

splašková kanalizace : -0,35*0,1*(11,5+7)-0,6*0,1*(23+12) -2,74750

4 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 96,60875 466,00 45 019,68 800-1 RTS 20/ I

vodovod-hlavní větev : 0,9*(12,8*0,4+32,2*0,4+23*0,4) 24,48000

odvodňovací potrubí : 0,85*9*0,3 2,29500

požární suchovod, přípojka vody : 0,9*(107+4)*0,3 29,97000

dešťová kanalizace : 1*0,5*(36+19) 27,50000

splašková kanalizace : 0,35*0,45*(11,5+7)+0,6*0,45*(23+12) 12,36375

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 72,25000 88,00 6 358,00 800-1 RTS 20/ I

vodovod-hlavní větev : 0,9*(12,8+32,2+23)+2*1,7 64,60000

odvodňovací potrubí : 0,85*9 7,65000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 009,18
6 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 25,12250 279,00 7 009,18 827-1 RTS 20/ I

vodovod-hlavní větev : 0,9*(12,8*0,1+32,2*0,1+23*0,1) 6,12000

odvodňovací potrubí : 0,85*9*0,1 0,76500

požární suchovod, přípojka vody : 0,9*(107+4)*0,1 9,99000

dešťová kanalizace : 1*0,1*(36+19) 5,50000

splašková kanalizace : 0,35*0,1*(11,5+7)+0,6*0,1*(23+12) 2,74750

Díl: 8 Trubní vedení 275 524,00
7 857601102R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  

v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm
kus 2,00000 571,00 1 142,00 827-1 RTS 20/ I

8 871151121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm m 77,00000 19,00 1 463,00 827-1 RTS 20/ I

přípojka vody : 77 77,00000

v otevřeném výkopu,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

v otevřeném výkopu,
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S: RM2407

O: 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 04 - Kanalizace, vodovod

Kanalizace, vodovod

9 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 116,00000 20,00 2 320,00 827-1 RTS 20/ I

odvodnění : 9 9,00000

suchovod : 107 107,00000

10 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 70,50000 88,00 6 204,00 827-1 RTS 20/ I

11 871313121RT2  Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  včetně dodávky trub hrdlových
 D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm

m 72,50000 610,00 44 225,00 827-1 RTS 20/ I

splašková kanalizace : (11,5+7+23+12) 53,50000

dešťová kanalizace : 19 19,00000

12 871353121RT2  Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  včetně dodávky trub hrdlových
 D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm

m 36,00000 1 268,00 45 648,00 827-1 RTS 20/ I

dešťová kanalizace : 36 36,00000

13 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 6,00000 167,00 1 002,00 827-1 RTS 20/ I

2*3 6,00000

14 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 374,00 374,00 827-1 RTS 20/ I

15 892571111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 108,50000 31,00 3 363,50 827-1 RTS 20/ I

dešťová kanalizace : 36 36,00000

splašková kanalizace : (11,5+7+23+12) 53,50000

dešťová kanalizace : 19 19,00000

16 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 200 mm

úsek 5,00000 3 425,00 17 125,00 827-1 RTS 20/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 04 - Kanalizace, vodovod

Kanalizace, vodovod

17 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 4,00000 538,00 2 152,00 827-1 RTS 20/ I

18 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 1,00000 1 757,00 1 757,00 827-1 RTS 20/ I

19 894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 2,00000 534,00 1 068,00 827-1 RTS 20/ I

2 2,00000

20 899103111RT2  Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem 
 kruhového D 600 mm

kus 2,00000 8 485,00 16 970,00 827-1 RTS 20/ I

21 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 994,00 994,00 827-1 RTS 20/ I

22 28613069.MR T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový; otočný vývod 360 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; 
D2 = 25 mm; spoj elektrosvařovaný

kus 1,00000 971,00 971,00 SPCM RTS 20/ I

23 28613070.MR T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový; otočný vývod 360 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; 
D2 = 32 mm; spoj elektrosvařovaný

kus 1,00000 1 003,00 1 003,00 SPCM RTS 20/ I

24 28613780R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm; l = 12 000,0 mm

m 126,78800 52,00 6 592,98 SPCM RTS 20/ I

odvodnění : 9*1,093 9,83700

suchovod : 107*1,093 116,95100

25 28613780R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm; l = 12 000,0 mm

m 84,16100 52,00 4 376,37 SPCM RTS 20/ I

přípojka vody : 77*1,093 84,16100

26 28613786R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 
mm; l = 12 000,0 mm

m 77,05650 516,00 39 761,15 SPCM RTS 20/ I

70,5*1,093 77,05650

27 28653256R DG přechodka LDPE; závit vnější; PE; PN 10; d = 63,0 mm; G 2"; spoj svařovaný kus 1,00000 78,00 78,00 SPCM RTS 20/ I

28 286971501R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN 
žlabu 160 mm

kus 2,00000 5 101,00 10 202,00 SPCM RTS 20/ I

2 2,00000

29 28697153R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 1000,0 mm kus 2,00000 1 916,00 3 832,00 SPCM RTS 20/ I

30 28697161R kroužek těsnicí pryž; pro šachtové dno; DN = 600,0 mm kus 2,00000 652,00 1 304,00 SPCM RTS 20/ I

na kroužek,

na kroužek,

včetně podezdění
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31 422737416R hydrant nadzemní PN 16; provedení standard GGG,tuhé, dvojitý uzávěr s koulí; DN 100; krycí 
hloubka 1,25 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: vodu

kus 1,00000 35 132,00 35 132,00 SPCM RTS 20/ I

32 422914522R poklop hydrantový  použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tvárná 
litina; vnější rozměr horní ovál 446 x 346, spodní ovál 446 x 276 mm; zatížení D 400

kus 1,00000 2 411,00 2 411,00 SPCM RTS 20/ I

33 5526009703R koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 1,00000 4 367,00 4 367,00 SPCM RTS 20/ I

34 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 1,00000 9 494,00 9 494,00 SPCM RTS 20/ I

35 59225345R skruž betonová vodoměrná; obdélníková; l = 1 360 mm; š = 1 060 mm; počet stupadel 1 kus 1,00000 2 897,00 2 897,00 SPCM RTS 20/ I

36 59225346R skruž betonová vodoměrná; obdélníková; l = 1 360 mm; š = 1 060 mm; počet stupadel 2 kus 1,00000 3 011,00 3 011,00 SPCM RTS 20/ I

37 59225349R deska zákrytová šachetní betonová; PVS; l = 1 360 mm; š = 1 060 mm; h = 100 mm; otvor 
čtvercový 600x600 mm + poklop

kus 1,00000 2 385,00 2 385,00 SPCM RTS 20/ I

38 592253500R dno šachetní beton; PVS; l = 1 360 mm; š = 1 060 mm; h = 100 mm kus 1,00000 1 899,00 1 899,00 SPCM RTS 20/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 150,69
39 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 216,32422 144,00 31 150,69 827-1 RTS 20/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 7 621,16
40 721242110RT2 Lapače střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 

nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 
110 mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 3 751,00 7 502,00 800-721 RTS 20/ I

41 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,16760 711,00 119,16 800-721 RTS 20/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 27 243,84
42 722235123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 822,00 822,00 800-721 RTS 20/ I

43 722235124R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 233,00 2 466,00 800-721 RTS 20/ I

44 722254115RT1 Požární příslušenství skříň hydrantová ocelová s nátěrem s výzbrojí , D 25 soubor 2,00000 11 227,00 22 454,00 800-721 RTS 20/ I

45 722259201R01 Montáž kovového nosného rámu kotveného vč.dodávky a dopojení pz potrubím 5/4" kus 2,00000 734,00 1 468,00 Vlastní

46 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,05214 649,00 33,84 800-721 RTS 20/ I

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodorovně do 50 m
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Díl: VN Vedlejší náklady 18 500,00
47 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 RTS 20/ I

48 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 20/ I

49 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 20/ I

Díl: ON Ostatní náklady 22 000,00
50 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 20/ I

51 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ I

52 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ I

Celkem 518 331,17

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
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Díl: D.1 Rozvaděč RMS 121 697,40
1 13 ARC spoušť obloukové ochrany ARC-16-1N-3M ks 6,00000 2 121,20 12 727,20 Vlastní

2 18 Proudový chránič LFN-80-4-030AC ks    1,00000 5 173,60 5 173,60 Vlastní

3 19 Vypínací tlačítko na dveře rozvodnice ks 1,00000 465,60 465,60 Vlastní

4 21 ECu přípojnice 25x5 mm m 4,00000 517,40 2 069,60 Vlastní

5 34561421R svorka instalační krabicová, 3 vodičová, s ovládacími pákami kus 61,00000 41,40 2 525,40 SPCM RTS 20/ I

6 34572605R vývodka přechodová GP 13,5; mat. slitina Al kus 25,00000 51,70 1 292,50 SPCM RTS 20/ I

7 35712255R skříň řadová; místo použití vnitřní; pro přístrojovou náplň do 600 kg; IP 40; provedení dveře -
ocel.plech, skelet-svařený z ohýbaného plechu; v x š x hl. 2200 x 800 x 500 mm; barva standard 
RAL 7035

kus 1,00000 42 527,10 42 527,10 SPCM RTS 20/ I

8 35822001010R jistič modulární jmen.proud 2,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 382,80 382,80 SPCM RTS 20/ I

9 35822001012T Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1N kus 2,00000 310,40 620,80 Vlastní

10 35822001013T Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1N kus 1,00000 331,10 331,10 Vlastní

11 35822001015T Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1N kus 1,00000 269,00 269,00 Vlastní

12 35822002311R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 8,00000 776,00 6 208,00 SPCM RTS 20/ I

13 35822002315R jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 776,00 776,00 SPCM RTS 20/ I

14 35822002331R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 2,00000 817,40 1 634,80 SPCM RTS 20/ I

15 35822002333R jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 807,10 2 421,30 SPCM RTS 20/ I

16 358225508R příslušenství jističe napěťová spoušť k jističům a proudovým chráničům, AC110-415V/DC110V; k 
vypnutí přístroje přivedeným napětím

kus 1,00000 714,00 714,00 SPCM RTS 20/ I

17 35822950.AR jistič kompaktní spoušť elektronická pro jističe do 250A; proud 250 A; použití spoušť distribuční, 
regulace 60%

kus 3,00000 4 759,70 14 279,10 SPCM RTS 20/ I

18 358253505T Pojistka výkonová nízkoztrátová PNA 000 125 A gG kus 3,00000 206,90 620,70 Vlastní

19 358891503T Chránič nadproudový OLI-16B-1N-030AC kus 2,00000 2 216,40 4 432,80 Vlastní

20 4 Svodič přepětí SJB-50E-1-MZS (T1, 50kA) ks    3,00000 4 656,30 13 968,90 Vlastní

21 5 Svodič přepětí SVC-350-3-MZ (T2, 20kA) ks 1,00000 6 208,30 6 208,30 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

SO 04 - Elektroinstalace

Elektroinstalace, uzemnění, hromosvod
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22 6 Pojistkový odpínač FH000-3A/T ks 1,00000 2 048,80 2 048,80 Vlastní

Díl: D.2 Rozvaděč RP1 23 647,30
23 13 ARC spoušť obloukové ochrany ARC-16-1N-3M ks 5,00000 2 121,20 10 606,00 Vlastní

24 2 Svodič přepětí SVD-253-1N-MZS (T3) ks 3,00000 1 448,60 4 345,80 Vlastní

25 34572605R vývodka přechodová GP 13,5; mat. slitina Al kus 7,00000 51,70 361,90 SPCM RTS 20/ I

26 357161613R rozvodnice bytová; nástěnná; termoplast samozhášivý; sestavení z svorkové bloky rozdělené na 
P E a N,zasunovací kovové přístr.U lišty,popis.tabulky,záslepky; barva bílá; otvírání dveří nahoru 
s fixací; provedení dveří neprůhledné; počet řad 2; max.počet modulů v řadě 2 x 20; PE + N; 
osazené přístroje max.63 A, 520 V; IP 40

kus 1,00000 1 345,10 1 345,10 SPCM RTS 20/ I

27 35822001012T Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1N kus 1,00000 310,40 310,40 Vlastní

28 35822001013T Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1N kus 1,00000 331,10 331,10 Vlastní

29 35822001015T Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1N kus 1,00000 269,00 269,00 Vlastní

30 35822003016R jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; počet pólů 3; tepl.okolí -25 do + 
55 °C; IP 20

kus 1,00000 817,40 817,40 SPCM RTS 20/ I

31 358891503T Chránič nadproudový OLI-16B-1N-030AC kus 2,00000 2 216,40 4 432,80 Vlastní

32 9 Můstek SB14 ks 2,00000 413,90 827,80 Vlastní

Díl: D.3 Vypínací skříně osvětlení VS01 a VS02 12 803,10
33 34561421R svorka instalační krabicová, 3 vodičová, s ovládacími pákami kus 20,00000 41,40 828,00 SPCM RTS 20/ I

34 34561616R štítek kus 14,00000 20,70 289,80 SPCM RTS 20/ I

35 34572605R vývodka přechodová GP 13,5; mat. slitina Al kus 7,00000 50,70 354,90 SPCM RTS 20/ I

36 357161610R rozvodnice bytová; nástěnná; termoplast samozhášivý; sestavení z svorkové bloky rozdělené na 
P E a N,zasunovací kovové přístr.U lišty,popis.tabulky,záslepky; barva bílá; otvírání dveří vlevo 
nebo vpravo; provedení dveří průhledné; počet řad 4; max.počet modulů v řadě 4 x 14; PE + N; 
osazené přístroje max.63 A, 520 V; IP 40

kus 2,00000 2 070,30 4 140,60 SPCM RTS 20/ I

37 35811706R spínač vačkový jmen.proud 25,00 A; jmen. izol.napětí 500 V; IP 20; teplotní rozsah -30 až 55 °C; 
provedení J-s páčkou bez čelní desky; el.prov. 2203-přepínač sítí

kus 14,00000 395,30 5 534,20 SPCM RTS 20/ I

38 9 Můstek SB14 ks 4,00000 413,90 1 655,60 Vlastní

Díl: D.4 Elektroinstalace 477 739,60
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39 34111031R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 100,00000 18,10 1 810,00 SPCM RTS 20/ I

40 34111032R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 350,00000 18,10 6 335,00 SPCM RTS 20/ I

41 34111038R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 150,00000 24,90 3 735,00 SPCM RTS 20/ I

42 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 400,00000 25,00 10 000,00 SPCM RTS 20/ I

43 34111098R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 200,00000 58,50 11 700,00 SPCM RTS 20/ I

44 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 80,00000 79,70 6 376,00 SPCM RTS 20/ I

45 34111110R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 7x1,5mm2; počet žil 7; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 200,00000 38,00 7 600,00 SPCM RTS 20/ I

46 341118558R kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém 
prostředí; Cu jádro, tvar jádra SM-sektor mnohodrátový komprimovaný; počet a průřez žil 
5x50mm2; vnější průměr 32,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 
250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště 

m 30,00000 686,60 20 598,00 SPCM RTS 20/ I
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47 341118560R kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém 
prostředí; Cu jádro, tvar jádra SM-sektor mnohodrátový komprimovaný; počet a průřez žil 
5x95mm2; vnější průměr 40,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 
250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště 

m 15,00000 1 025,40 15 381,00 SPCM RTS 20/ I

48 34113235R kabel 1-AYKY; silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Al jádro 
sektorové lanované (SM); počet žil 4; vnější průměr 50,0 mm; jmen.průřez jádra 3x185+95 mm2; 
teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996

m 60,00000 295,50 17 730,00 SPCM RTS 20/ I

49 34140886R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; 
odolnost proti šíření plamene

m 80,00000 18,30 1 464,00 SPCM RTS 20/ I

50 34140925R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr 4,3 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; 
odolnost proti šíření plamene

m 50,00000 14,70 735,00 SPCM RTS 20/ I

51 34142164R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované 
holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 95,00 mm2; vnější průměr max 19,0 mm; izolace PVC; tl. 
izolace 1,6 mm; odolnost proti šíření požáru

m 35,00000 193,00 6 755,00 SPCM RTS 20/ I

52 34535400R strojek pro jednopólový spínač; řazení 1, 1So; 10AX, 250VAC kus 5,00000 165,50 827,50 SPCM RTS 20/ I

53 34535405R strojek pro přepínač sériový; řazení 5; 10AX, 250 VAC kus 1,00000 196,90 196,90 SPCM RTS 20/ I

54 34535407R strojek pro přepínač křížový; řazení 7, 7 So; 10 AX, 250 V AC kus 3,00000 202,60 607,80 SPCM RTS 20/ I

55 34535415R strojek pro přepínač jednopólový se svorkou N; řazení 6S, 6So, 6; 10 AX, 250 V AC kus 6,00000 143,10 858,60 SPCM RTS 20/ I

56 34535503R přepínač kolébkový, střídavý; řazení 6; 10 AX, 250 V AC; barva bílá kus 6,00000 86,00 516,00 SPCM RTS 20/ I

57 34535540R spínač kolébkový; jednopólový; řazení 1; 10AX/250VAC; barva jasně bílá; kompletní spínač kus 1,00000 87,20 87,20 SPCM RTS 20/ I

58 34535542R přepínač kolébkový, sériový; řazení 5; 10AX/250VAC; barva jasně bílá; kompletní spínač kus 1,00000 115,80 115,80 SPCM RTS 20/ I

59 34535544R přepínač křížový; řazení 7; 10AX/250VAC; barva šrouby; šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 
mm2); kompletní spínač

kus 3,00000 126,10 378,30 SPCM RTS 20/ I

60 34535560R spínač nástěnný stiskací; jednopólový; IP 44; řazení 1; 10AX/250VAC; barva šedá kus 4,00000 106,10 424,40 SPCM RTS 20/ I

61 34551365R zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); 16 A, 250 V AC kus 5,00000 132,90 664,50 SPCM RTS 20/ I

62 34551476.AR zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 44 kus 7,00000 111,90 783,30 SPCM RTS 20/ I

63 3457115965R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 39,6 
mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; 
stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž 
do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2

m 80,00000 70,40 5 632,00 SPCM RTS 20/ I
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64 34571590.AR rozvodka 6455-11 krabicová kus 80,00000 97,80 7 824,00 SPCM RTS 20/ I

65 34571805R lišta elektroinstalační nosná; mat. ocel.páska s otvory; Š x V 20 x 10 mm; délka 3,00 m m 150,00000 133,50 20 025,00 SPCM RTS 20/ I

66 34572140R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 100 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 30,00000 161,40 4 842,00 SPCM RTS 20/ I

67 34572251R lišta elektroinstalační nosná; mat. ocelová páska; Š x V 35 x 7,5 mm; délka 1,00 m kus 20,00000 56,40 1 128,00 SPCM RTS 20/ I

68 358112505R zásuvka průmyslová nástěnná; proud 32 A; napětí 400 W; zapojení 3P+N+PE; 5-pólů; hodinový 
úhel 6 hod.; červená; IP 44; balení: po 6 ks

kus 7,00000 198,10 1 386,70 SPCM RTS 20/ I

69 35811770R spínač vačkový jmen.proud 25,00 A; jmen. izol.napětí 500 V; IP 20; teplotní rozsah -30 až 55 °C; 
provedení JP-v krytu z plastické hmoty, s páčkou; el.prov. 1103-vypínač

kus 6,00000 540,40 3 242,40 SPCM RTS 19/ I

70 5531200624R žlab kabelový plech pozink; požárně odolné systémy; l = 3 000,0 mm; š = 200 mm; h = 60,0 mm; 
tl. 1,50 mm

m 200,00000 405,60 81 120,00 SPCM RTS 20/ I

71 D410 Svítidlo LED, HBM250W4KC/ND (163W, 230V, IP65) ks 20,00000 5 885,00 117 700,00 Vlastní

72 D411 Svítidlo LED UL90004/ND (87W, 230V, IP65) ks 12,00000 6 955,90 83 470,80 Vlastní

73 D412 Svítidlo LED QP5C600/700ND (35W, 230V, IP20) ks 3,00000 2 440,10 7 320,30 Vlastní

74 D413 Svítidlo LED PL5000M2W4ND (40W, 230V, IP65) ks 8,00000 1 413,20 11 305,60 Vlastní

75 D414 Svítidlo žárovkové nástěnné (LED 11W, 230V, min.IP23) ks 10,00000 606,50 6 065,00 Vlastní

76 D415 Svítidlo nouzové únikové TL/3WC/SE/OP (3W, 230V, IP22) ks 8,00000 1 335,10 10 680,80 Vlastní

77 D422 Ekvipotenciální přípojnice (MET) ks 1,00000 317,70 317,70 Vlastní

Díl: D.5 Základový zemnič a hromosvod 60 026,50
78 35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 84,00000 46,50 3 906,00 SPCM RTS 20/ I

80*1,05 84,00000

79 35441560R podpěra vedení na plechové střechy; provedení Fe/Zn kus 400,00000 42,40 16 960,00 SPCM RTS 20/ I

80 35441830R úhelník ochranný; l = 2 000 mm kus 17,00000 269,40 4 579,80 SPCM RTS 20/ I

Krytí: IP 66

TECHNICKÉ PARAMETRY

Svorkovnice: 400 V, 3x L (4 šroubky) + 1x N (4 šroubky) + 1x PE (4 šroubky), do 4 mm2

Výstupy: 3x vývodka, 1x ucpávka
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81 35441846R štítek označení, plast kus 17,00000 23,00 391,00 SPCM RTS 20/ I

82 35441875R svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn kus 34,00000 51,80 1 761,20 SPCM RTS 20/ I

83 35441895R svorka připojovací; provedení Fe/Zn kus 45,00000 71,30 3 208,50 SPCM RTS 20/ I

84 35441925R svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn kus 17,00000 63,40 1 077,80 SPCM RTS 20/ I

85 35441930R svorka na okapové trouby; provedení Fe/Zn kus 17,00000 56,60 962,20 SPCM RTS 20/ I

86 35444181T Drát 10 AlMgSi T/4 m 600,00000 45,30 27 180,00 Vlastní

600 600,00000

Díl: D.6 Venkovní rozvody nn 69 604,40
87 35432362T Spojka kabelová pro kabel 1-NAYY-J 4x150 kus 1,00000 1 805,80 1 805,80 Vlastní

88 357116412T Rozvaděč elektroměrový plastový ER 112/PKP7P kus 1,00000 10 444,80 10 444,80 Vlastní

89 35822950.AR jistič kompaktní spoušť elektronická pro jističe do 250A; proud 250 A; použití spoušť distribuční, 
regulace 60%

kus 1,00000 1 797,50 1 797,50 SPCM RTS 20/ I

90 358251030R vložka pojistková nožová vel. 2; charakt. gG; jmen.proud 100 A; jmen.napětí 690 V a.c./440 V 
d.c.

kus 3,00000 167,10 501,30 SPCM RTS 20/ I

91 358251034T Pojistková patrona  PN2 / 200 A gG kus 6,00000 162,40 974,40 Vlastní

92 358251035T Pojistková patrona PN2 / 250 A gG kus 9,00000 162,40 1 461,60 Vlastní

93 59212021R žlab kabelový beton; l = 1000,0 mm; š = 170 mm; š 1 = 100 mm; h = 140,0 mm; h 1 = 105 mm; 
beton C 25/30; XF1

kus 30,00000 148,10 4 443,00 SPCM RTS 20/ I

94 59213344R poklop kabelového žlabu l = 500,0 mm; š = 160 mm; tl = 35,0 mm; beton C 25/30; XF1 kus 60,00000 56,40 3 384,00 SPCM RTS 20/ I

95 D601 Pojistková rozpojovací skříň v plastovém pilíři do oplocení SR 422 ks 2,00000 15 761,10 31 522,20 Vlastní

96 D607 Měřící transformátory proudu MTP 200/5A ks 3,00000 508,40 1 525,20 Vlastní

97 D608 Zkušební svorkovnice do elektroměrového rozvaděče s nepřímým měřením ks 1,00000 1 419,60 1 419,60 Vlastní

98 D609 Kabel 1-NAYY-J 4x150 m 50,00000 206,50 10 325,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 258 922,34
99 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 % 7 546,56000 2,40 18 111,74 RTS 20/ I

100 460200163RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 130,00000 357,00 46 410,00 RTS 20/ I

zemnící páska : 80 80,00000

kabel 4*150 : 50 50,00000

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.
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101 460420018RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm m 130,00000 71,40 9 282,00 RTS 20/ I

zemnící páska : 80 80,00000

kabel 4*150 : 50 50,00000

102 460570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 130,00000 47,60 6 188,00 RTS 20/ I

zemnící páska : 80 80,00000

kabel 4*150 : 50 50,00000

103 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 9,10000 476,00 4 331,60 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu

  zemnící páska : 80 80,00000

  kabel 4*150 : 50 50,00000

Konec provozního součtu

130*0,35*0,2 9,10000

104 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 30,00000 129,30 3 879,00 RTS 20/ I

105 909      T00 Montážní práce elektro h 550,00000 310,40 170 720,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 12 300,00
106 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 300,00 2 300,00 RTS 20/ I

107 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ I

Díl: ON Ostatní náklady 12 475,00
108 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ I

109 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 7 475,00 7 475,00 RTS 20/ I

Celkem 1 049 215,64

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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