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Smlouva o dílo 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města   

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických:  referent krizového a havarijního 
plánování kanceláře primátora Magistrátu města Ústí 
nad Labem; kontakt: tel.  e-mail: 

    Kontaktní osoba ve 

věcech dotačních:  referent oddělení projektů a 
dotací, odbor Strategického rozvoje, tel.: , 
e-mail: 

bankovní spojení:  

číslo účtu:     

  (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2 Colsys s.r.o.  

zastoupená/ý:    Ing. Pavel Hlavinka, jednatel   

se sídlem:   Buštěhradská 109, Kladno – Dubí 272 03 

IČO:     147 99 634  

DIČ:    CZ147 99 634  

bankovní spojení: 

Pověřená osoba k jednání:    

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo v souladu s 
ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) 

mailto:katerina.krejcova@mag-ul.cz
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy: 

 

 

I. Preambule 

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení 
pro plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Varovný informační systém obyvatelstva 
SO ORP Ústí nad Labem – ČÁST A“. 

 

 

II. Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.  

2. Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech 
z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance 
je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
smlouvy použije subsidiárně. 

 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování 
a provádění díla spočívajícího v modernizaci Varovného informačního systému 
obyvatelstva (dále jen „VISO“) správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí 
nad Labem (dále jen „SO ORP“) na plně digitální s obousměrnou bezdrátovou 
(radiovou) infrastrukturou s digitálním přenosem. Tento systém bude zapojen do 
Jednotného systému varování a vyrozumění České republiky (dále jen „JSVV“). Přesná 
specifikace prováděných prací je rozepsána v příloze výkazu výměr a v dokumentech 
projektové dokumentace viz technický projekt část VIS a technický projekt část LVS 
této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“). 

2. Zejména se jedná o: 
- rozšíření systému VISO na území SO ORP,  
- využití nejnovější technologie, digitálních obousměrných koncových prvků, zejm. 
digitálních obousměrných bezdrátových hlásičů, které disponují vysokorychlostním 
přenosem dat pro potřeby kvalitní reprodukce verbálního hlášení a vysoce 
sofistikovaného SW vybavení,  
- integrace všech dostupných informačních systémů do jednoho komplexního 
varovného systému,  
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- dostupnost relevantních informací ve společném interaktivním zobrazovacím 
systému, 
 
 
- provozování VISO na vlastním digitálním pracovním kmitočtu na základě povolení 
ČTÚ,  
- cílené informování, tzn. směrování vysílání nezávislým skupinám akustických 
jednotek dle potřeb a požadavků,  
- možnost provést hlášení různými způsoby (přímo mikrofonem, ze záznamu, audio 
vstupem, telefonem), v libovolném čase, s opakováním a zpětnou kontrolou 
odvysílaných zpráv,  
- možnost odesílání SMS zpráv na jednotlivá tel. čísla nebo na zvolenou skupinu 
čísel dle zadání obsluhy (např. představitelům města, členům Bezpečnostní rady 
města, ředitelům ZŠ, MŠ, apod.),  
- možnost provést hlášení i v nouzovém režimu pří výpadku el. energie a bez 
ovládacího PC,  
- možnost dálkového nastavení hlasitosti hlásičů pro dostatečný počet kanálů 
nutných pro optimalizaci ozvučení daného prostoru,  
- ovládání VISO přes HW a SW PC sestavu a prostřednictvím tzv. vzdálených klientů 
- možnost vstupu a interpretace informací z LVS do VISO s možností automatické 
vazby na informování obyvatel. 
 

3. Rozsah dodávky a prací: 

• Výstavba řídícího pracoviště s možností ovládání varovného systému a zajištění dat 
LVS, s řídícím PC, vzdálenými klienty a zálohováním elektrocentrálou, 

• Integrace stávajících sirén do systému VIS, 

• 681 ks venkovních plně digitálních obousměrných hlásičů s digitálním přenosem 
audia, 

• 1731 ks reproduktorů, 

• 5ks plně digitálních radiových převaděčů, 

• 4ks mobilních sirén, 

• 1ks srážkoměru, 

• 8ks LED výstražníků připojených do systému VIS. 
 

Rozklad: 

• kompletační a koordinační činnost, 

• zpracováni projektu pro žádost na přidělení kmitočtů Českým telekomunikačním 
úřadem a zpracování návrhu žádosti, 

• dodávku veškerých potřebných materiálů a výrobků potřebných pro řádné fungování 
díla, 

• dopravu a dodávku do místa plnění dle projektové dokumentace, 

• kompletní montáž, instalace v místě plnění, 

• provádění úklidových prací v místech instalací v průběhu dodávky po celou dobu 
provádění díla, 

• po dobu realizace veřejné zakázky vedení montážního a materiálového deníku, 

• provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku, 

• splnění všech požadavků kladených na varovný a výstražný systém složkami 
integrovaného záchranného systému, 

• revizní zprávy, 

• předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyku, 
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• před předáním a převzetím celého díla zaškolení obsluhy včetně praktického 
předvedení. Bližší podmínky praktického předvedení budou dohodnuty se 
zadavatelem před protokolárním předáním a převzetím celého díla, 

• vyzkoušení systému po jednotlivých etapách, 

• komplexní vyzkoušení v délce 1 měsíce před protokolárním předáním a převzetím 
každé etapy a celého díla, 

• dokumentace skutečného provedení díla 2x v elektronické formě v pdf a otevřeném 
formátu. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo včetně instalace dle pokynů objednatele, poskytnout 
záruky a převést vlastnická práva k tomuto dílu na objednatele, závazek zhotovitele 
k pozáručnímu servisu po dobu 2 let od uplynutí záručních dob. 

5. Dílo musí být vyrobeno v souladu s normami ČSN a EN, v souladu s platnými zákony 
ČR a dle obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení a metodik. 

6. Zhotovitel musí prověřit veškerá vyjádření nebo rozhodnutí veřejných orgánů nebo 
vyjádření a stanovisek třetích stran. 

7. Zhotovitel musí respektovat dokumenty (aktuální verze dokumentů a aktuální verze 
dokumentů k zpracování žádosti o dotaci), a to:  
A. „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného 
systému varování a vyrozumění“ vydané Hasičským záchranným sborem ČR ve Sbírce 
interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR – částka 24/2008 ve znění částky 
13/2009 (pokyn Generálního ředitelství HZS ČR MV-24666-1/PO2008),  
B. Příručka „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“, vydané 
Ministerstvem životního prostředí, zveřejněné v POVIS (http://www.povis.cz),  
C. Metodický dokument vydaný OPŽP „Základní požadavky na projekty ze 
specifického cíle 1.4, aktivita 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP“,  
D. Náklady obvyklých opatření z OPŽP, aktivita 1.4.3,  
E. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020. 

F. Dokumenty projektové dokumentace, které jsou součástí zadávací 
dokumentace (příloha č. 5 – část A – projektová dokumentace, příloha č. 6 – 
část B – technický projekt část rozšíření dPP). 
 

8. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při tvorbě podkladů na projednání 
kolektivních orgánů města Ústí nad Labem, či při její prezentaci.  

9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle této smlouvy, zadávací dokumentace 
a dle technických požadavků. 

10. Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít dílo za podmínek touto smlouvou 
sjednaných a uhradit smluvní cenu.  

11. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo nové, nepoškozené a nepoužívané, plně funkční, 
v nejvyšší jakosti poskytované jejich výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jejich 
řádnému a nerušenému nakládání a užívání objednatelem. Komponenty musejí být 
vybaveny veškerými atesty a schváleními nutnými k jejich nerušenému a bezpečnému 
používání, nesmějí být zatíženy žádnými právy třetích osob, včetně práva zástavního, 
a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. 

12. Zhotovitel plně odpovídá za kvalitu svého plnění, které je povinen provést s maximální 
odbornou péčí. 

13. Součástí díla je rovněž doprava do místa plnění (specifikace v projektové 
dokumentaci), odborná instalace, uvedení do provozu a odzkoušení, zaškolení 
obsluhy. Současně s dodávkou bude zhotovitelem objednateli předán návod k obsluze 
v českém jazyce a prohlášení o shodě, originál stavebního / montážního deníku, 
katalogové nebo technické listy je možné nahradit také prohlášením výrobce nebo 
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dovozce zařízení o shodě výrobku s požadovanými funkcionalitami, kmenové listy, 
revize, rozhodnutí o přidělení individuálních kmitočtů z ČTÚ a dokumentace 
skutečného provedení. Bez předání těchto dokumentů nebude dílo považované za 

řádně splněné a objednatel ho nepřevezme. 

14. Originál stavebně montážního deníku bude uložen u zadavatele. Dodavatel si vede na 
stavbě k denním zápisům druhý stavebně montážní deník, který bude uložen u 
dodavatele, a zápisy budou vždy převedeny do originálu stavebně montážního deníku, 
který bude uložen u zadavatele. 

15. Rozsah a specifikace díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení 
související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě, v zadávací a 
projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
spočívající v činnostech blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je nedílnou 
součástí této smlouvy jako příloha č. 2.  

17. Samotné práce budou odpovídat optimálnímu harmonogramu min. v xls. formátu, kde 
zhotovitel navrhne postup prací v podobě, ze kterých budou patrné návaznosti 
jednotlivých prací. Včetně zahrnutí zkušebního provozu jeden (1) měsíc pro 1. etapu a 
(1) měsíc pro 2. etapu, nejpozději však do 30. 11. 2020 u 1. etapy a 30. 11. 2021 u 2. 
etapy.   

18. Harmonogram musí vedle návrhu postupu obsahovat také: 

• návrh vhodného termínu provedení radiového měření a jeho návaznosti, 

• návrh vhodného termínu a návazných koordinací pro odstranění / demontáž / montáž 
zařízení v majetku Spolchemie a.s. 

19. Zhotovitel se zavazuje plně spolupracovat se společností Spolchemie a. s. zejména při 
částečných termínech harmonogramu. 

20. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této smlouvy.  

21. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

22. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho  řádným ukončením a předáním Díla 
v místě plnění objednatele.  

23. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné 
prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud 
by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat 
pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům 
takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z 
jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit 
další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a 
energie). 

24. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

IV. Místo a čas plnění díla 
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1. Místem plnění této smlouvy je SO ORP. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla na základě písemné výzvy 
Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 30. 
11. 2021. 

3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo objednateli v termínu stanoveným v odst. 2  
tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán závěrečný akceptační 
protokol. 

4. Předání kompletního díla bude provedeno na základě předávacího protokolu a předání 
díla po zkušebním provozu v délce trvání 1 měsíce, po jehož uplynutí bude zhotovitelem 
vystaven písemný protokol potvrzující funkčnost systému. Dílo bude objednateli dodáno s 
veškerou originální dokumentací, příslušenstvím a licenčními dokumenty, pokud takové 
existují, tedy ve formě standardně poskytované primárním výrobcem zboží. 

5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních 
stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
sjednaných součinností není zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. 

6. Prodlení zhotovitele s dodáním kompletního a funkčního díla dle této smlouvy delší jak 10 
dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

7. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla oproti optimálnímu harmonogramu plnění, 
vyzve objednatel zhotovitele k nápravě ve stanoveném termínu, a pokud náprava nebude 
zhotovitelem ve stanoveném termínu učiněna, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit, neboť porušení optimálního harmonogramu je za takovéto situace považováno 
za porušení této smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele. 

 

 

V. Cena a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena ve výši 25 648 094 Kč (slovy dvacet pět milionů šest set čtyřicet 
osm tisíc devadesát čtyři korun českých) bez DPH  

DPH 5 386 100 Kč (slovy pět milionů tři sta osmdesát šest tisíc devadesát devět korun 
českých) 

Cena díla s DPH 31 034 194 Kč (slovy třicet jedna milionů třicet čtyři tisíc jedno sto 
devadesát čtyři korun českých) 

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady spojené s provedením díla (zejména: doprava na místo plnění, pojištění na místo 
plnění, vliv změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, balného, cla, prohlášení o 
shodě, recyklačního poplatku, náklady na zhotovení vizualizace, likvidace odpadu apod.). 
Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna. 

3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
zhotovitelem a doručeného na adresu objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně 
bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí 
vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými 
bylo dílo provedeno. 

4. Zhotovitel se zavazuje do textu faktury uvést větu v rámci publicity projektu: Fakturujeme 
Vám v rámci projektu: Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem, 
č. p: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010093. 



 

 

Veřejná zakázka bude financována z prostředků EU, OPŽP 

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010093 

 

5. Tato věta v rámci publicity bude uvedena na všech materiálech, ve stavebním/montážním 
deníku, na předávacích protokolech, v zápisech z kontrolních dnů, na akceptačních 
protokolech a další podstatných materiálech. 

6. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o 
předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této 
částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele 
potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků. 

7. Fakturace bude provedena ve 2. etapách na základě soupisu skutečně provedených 
prací. Objednatel uhradí cenu díla v návaznosti na podanou žádost o dotaci a rozpočet 
města ve 2 částech, a to po předání díla zhotovitelem a po uplynutí 1 měsíce zkušebního 
provozu, na základě předávacího protokolu a vystavené faktury, kde po 1. etapě účetní 
doklady musí být vystaveny nejpozději do 30. 11. 2020 v maximální výši 10 mil. Kč včetně 
DPH. Po 2. etapě musí účetní doklady být vystaveny neprodleně po předání díla a po 
uplynutí 1 měsíce zkušebního provozu a budou uhrazeny nejpozději do 15. 12. 2021. 

8. V případě, že zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 3 této smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel 
oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit zhotoviteli 
k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná 
běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli. Nevrátí-li objednatel 
zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře 
objednatel nemá výhrady. 

9. Splatnost faktury činí 10 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

10. V případě, že některé ze stran této smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, 
zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této smlouvy fakturu 
na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a 
účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.  

11. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH 
a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda 
vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo 
vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování 
druhé smluvní straně. 

12. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

13. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli. Objednatel zaplatí zhotoviteli z uskutečněného zdanitelného plnění 
pouze základ daně a DPH zaplatí přímo správci daně. O tomto objednatel písemně 
uvědomí správce daně i zhotovitele. 

 

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo. Zhotovitel odpovídá za 
dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, 
které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně 
závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je zhotovitel 
povinen výše uvedené osoby proškolit. 
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3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a 
dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními 
kompetentních orgánů státní správy. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní 
dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává 
objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s pětidenním předstihem. Zhotovitel je povinen 
se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.  

6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech 
technických: Mgr. Kateřina Krejčová referent krizového a havarijního plánování kanceláře 
primátora Magistrátu města Ústí nad Labem; kontakt: tel. 475 271 506, e-mail: 
katerina.krejcova@mag-ul.cz.  

7. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší 
obě smluvní strany. 

8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této smlouvy 
dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této 
smlouvy. 

9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do 
stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění. 

10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro 
provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k 
poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku. 

11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. 
V případě, že zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen 
nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10ti 
pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.  

12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu objednatelem, na rizika 
vyplývající z objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým 
postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro 
kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče. 

 

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich 
závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost objednatele, pokud je tato součinnost 
nezbytná k odstranění překážek na straně objednatele, které objektivně brání řádnému 
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provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu 
plnění této smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně 
předem. 

4. Objednatel bude zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění 
povinností dle čl. VI. této smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout 
poskytnutí součinnosti zhotoviteli dle této smlouvy. 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle čl. XI této smlouvy. 

6. Písemnost, která má být dle této smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být 
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to 
vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této smlouvy. V případě, že taková písemnost 
může mít přímý vliv na účinnost této smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany 
zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé 
smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných 
právních předpisů. 

7. Účastník řízení je povinen poskytnout součinnost při tvorbě podkladů na projednání 
kolektivních orgánů města Ústí nad Labem, či při její prezentaci. 

8. Zhotovitel je oprávněn použít informaci o činnosti pro objednatele na základě této smlouvy 
ve vlastních informačních a referenčních materiálech pouze po předchozím výslovném 
souhlasu objednatele. 

9. Předmětem důvěrnosti dle této smlouvy jsou (i) veškeré informace, které zhotovitel od 
objednatele nebo od jakékoli s ní spřízněné osoby obdržel či obdrží, a to ať již písemně, 
ústně nebo v elektronické formě, a to na jakémkoli nosiči, na kterém takováto informace 
může být nahrána nebo uložena, (ii) rozbory, studie nebo jiný materiál připravený 
zhotovitelem nebo se zhotovitelem spřízněnými osobami, který obsahuje, vyjadřuje nebo 
jinak zachycuje informace popsané pod bodem (i), a (iii) existence a obsah této dohody 
(dále jen „důvěrné informace“). Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

a) jsou či se stanou (jinak než jako přímý důsledek jakéhokoli porušení této 
dohody) veřejně přístupnými a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti vyvinout 
větší úsilí; nebo 

b) jsou známy zhotoviteli před okamžikem, kdy mu budou sděleny objednatelem 
či se objednatelem spřízněnou osobou, nebo budou v souladu s právem 
získány zhotovitelem po okamžiku z jiného zdroje než od objednatele nebo se 
společností spřízněnou osobou, a které v obou případech nebyly získány 
porušením povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k objednateli. 

10. Podklady a dokumenty u jiných městských subjektů budou dostupné dle možností a dle 
projednání na kontrolním dnu dle čl. VI odst. 5. 

11. Písemnost, která má být dle této smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být 
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to 
vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této smlouvy. V případě, že taková písemnost 
může mít přímý vliv na účinnost této smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany 
zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé 
smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných 
právních předpisů. 

 

VIII. Náhrada škody a prodlení 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 
sankce uložená za správní delikt objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce 
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bylo porušení povinností zhotovitel dle této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní 
strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených 
platnými právními předpisy, a dále stanovených v této smlouvě. Škodou se rozumí i 
nemajetková újma, pokud byla způsobena jako následek porušení smluvních či 
zákonných povinností. 

2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 
a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany. 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 12 této smlouvy.  

 

 

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo 

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně 
veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené dílo činí 36 měsíců. 

4. Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout samostatně po dokončení 1. etapy 
a samostatně po dokončení 2. etapy. 

5. Pro jednotlivé komponenty díla, které mají vlastní záruční listy nebo záruční dobu vlastní 
(delší), je záruční doba stanovena v délce vedené v těchto záručních listech nebo v této 
smlouvě, minimálně však v délce dle odst. 2 tohoto článku. 

6. Případný následný převod vlastnického práva objednatele na třetí osobu nemá na platnost 
záruky k dílu žádný vliv. 

7. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 

8. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude odpovědnou 
osobou objednatele oznámena bez zbytečného odkladu písemně (na e-mail: 
servis@colsys.cz) odpovědné osobě zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní 
náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 4 pracovních dnů, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo 
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oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat 
přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. V případech, kdy ze záručních 
podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo 
kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí objednatel vadu 
odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných 
objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení 
příslušného platebního dokladu objednatele. 

9. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby nejméně potřetí či vznikne-li 
na díle v průběhu záruční doby více než šest různých vad, má objednatel právo požadovat 
odstranění vady dodáním nového zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když třetí stejná 
či sedmá různá vzniklá vada je vada odstranitelná opravou. V případě opravy nebo 
výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po 
kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo 
mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

10. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 

12. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle této smlouvy. 

13. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této 
smlouvy objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno 
právo objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud objednatel prokáže, že je 
objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla. 

14. Vlastníkem díla se stává objednatel poté, co Zhotovitel zhotovené dílo protokolárně předá 
na základě akceptačního protokolu objednateli dle článku IV. bodu 3. této smlouvy. 
Nebezpečí škody při provádění díla nese Zhotovitel, a to doby řádného předání díla 
objednateli. 

15. Pokud Zhotovitel v rámci plnění této smlouvy vytvoří dílo, které bude dílem podléhajícím 
ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, takto 
vytvořené dílo bude považováno za dílo zhotovené na objednávku a půjde o kolektivní 
autorské dílo zaměstnanců Zhotovitele, kteří jej vytvořili ke splnění svých povinností 
vyplývajících z pracovněprávního vztahu k Zhotoviteli. V souladu s autorským zákonem 
bude objednatel dnem úplného zaplacení celkové ceny dle této smlouvy oprávněn dílo 
užívat, a to výhradně pro své potřeby. 

16. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití 
díla, které vznikne splněním předmětu této smlouvy. 

17. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 2 let ode dne uplynutí posledního dne záruční 
doby zabezpečit na výzvu Objednatele za úplatu v ceně místě a čase obvyklé pozáruční 
servis. Náklady na pozáruční servis hradí Objednatel. 
 

X. Sankce 

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla 
stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za 
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každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem. 

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této 
smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny 
díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení 
nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno objednatelem. 

3. V případě, že objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se objednatel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s jejím odstraněním; 
smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
zvlášť a v plné výši. 

6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní 
pokuty. 

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy. 

8. V případě opakovaného nesplnění jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu z 
kontrolního dne ve smyslu čl. VI. bod 5. smlouvy se sjednává pokuta 2000 Kč za každý 
jednotlivý případ bez ohledu na relevanci konkrétního úkolu. 

9. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele, která pro něj vyplývá z ustanovení 
článku čl. VII. bod 10 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 30.000 Kč za každý 
případ porušení povinnosti jednotlivě. 

 

XI. Oprávněné osoby 

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této 
smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. 
Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných 
zastupovat smluvní strany. 

4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI. odst. 6 této smlouvy. 

 

XII. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel se zavazuje, že obdobně smluvně zaváže také své případné poddodavatele, 
kteří se na plnění této smlouvy budou podílet. 

2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění dle této smlouvy musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. 

3. Objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby odvolal z provádění plnění dle 
této smlouvy jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho 
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poddodavateli, která dle objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je 
nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná 
opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, 
schválenou objednatelem. 

4. Veškeré závazky zhotovitele dle této smlouvy je zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu 
k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům 
podílejícím se plnění této smlouvy. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré 
činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s plněním této smlouvy, odpovídá 
zhotovitel tak, jako by požadovaná plnění vykonával sám. 

5. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti objednatele 
této smlouvy budou objednateli předávány prostřednictvím zhotovitele. Objednatel není 
povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem 
zhotovitele. 

 

XIII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění 
díla;  

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle smlouvy po dobu 
delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení 
objednatele o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny objednatele či 
platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů 
státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou 
dodržovat. 

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy bez předchozího oznámení 
zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek zhotovitele prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li zhotovitel do likvidace; 

c) pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou; 

d) poruší-li zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy, přičemž toto 
porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s 
placením peněžitých částek zhotoviteli dle této smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší 
než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení 
zhotovitele o takovém prodlení. 
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7. Veškerá porušení povinností zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
smlouvy ze strany objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni 
ukončení účinnosti smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti smlouvy. 

 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy a touto smlouvou blíže neupravené se řídí platnými 
a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

2. Výrazům, které nejsou v této smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný 
význam, jako je jim připisován jejími přílohami. 

3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této smlouvy se uplatní pro jejich výklad 
obecná interpretační pravidla. 

4. Pokud tato smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou 
smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.  

5. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení 
novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této smlouvy a bude-
li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této smlouvy, zavazují se smluvní 
strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných 
smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah 
této smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto 
odstavce. V rámci tohoto jednání nebude zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny 
za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně 
nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této smlouvy. I v takovém případě však 
zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za 
provedení díla.  

6. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že objednatel, jako orgán územní 
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 
daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných 
písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě popř., které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, 
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně 
před zneužitím a zveřejněním. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany objednatele. 
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9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných 
smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení této smlouvy. 

10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, 
kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny 
v registru smluv.  

11. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. 

12. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto pevně nesvázané přílohy: 

• Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele (Krycí list nabídky) 

• Příloha č. 2 – Výkaz výměr 

• Příloha č. 3 – Technický projekt část VIS (dokument PD)  

• Příloha č. 4 – Technický projekt část LVS (dokument PD) 

• Harmonogram postupu prací 

• Seznam poddodavatelů (pokud jsou) 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne    V Kladně dne 

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

 

……………………………………….           ……………………………………………. 

     Mgr. Ing. Petr Nedvědický     Ing. Pavel Hlavinka 

                 Primátor jednatel společnosti 
Statutárního města Ústí nad Labem 

 



 

   
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

 
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 211 047, www.usti-nad-labem.cz 

 
 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1.   Název veřejné zakázky: 

„Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem – ČÁST A (VISO)“ 
 

2.  Základní identifikační údaje 
 
2.1. Zadavatel 

subjekt:       Statutární město Ústí nad Labem 

sídlo:      Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L  

IČO:       00081531 

DIČ:       CZ00081531 

Zastoupeno:     Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

Osoba oprávněna jednat za zadavatele:   Mgr. et Mgr. Alena Nováková, pověřená 

řízením právního odboru Magistrátu 

města Ústí nad Labem  

2.2. Dodavatel 

název:      Colsys s.r.o. 

sídlo/místo podnikání:    Buštěhradská 109, Kladno - Dubí 272 03 

tel./fax:      312 278 111 

e-mail:      kladno@colsys.cz 

bankovní spojení:    

IČ:       147 99 634 

DIČ:      CZ147 99 634 

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Pavel Hlavinka 

kontaktní osoba:     

tel./fax:      

e-mail:      

3.  Nabídková cena: 

Cena v Kč celkem bez DPH: 25 648 094 Kč 

Samostatně DPH 21%: 5 386 100 Kč 

Cena v Kč celkem včetně DPH: 31 034 194 Kč 



V Kladně dne         
            
        ............................................... 

Ing. Pavel Hlavinka 

jednatel společnosti 



p.č. Název části systému VIS
Jednotková cena 

bez DPH
Ks/Kpl

 Cena celkem bez 

DPH 
 Celkem s DPH DPH

Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem

Řídící pracoviště s napojením na JSVI 131 000 Kč 1 131 000 Kč                             158 510 Kč 27 510 Kč             

GSM prostup 29 050 Kč 1 29 050 Kč                                 35 151 Kč 6 101 Kč               

FM příjem 5 450 Kč 1 5 450 Kč                                     6 595 Kč 1 145 Kč               

Multimediální PC s min. LCD 22", klávesnice, myš, reproduktory 27 300 Kč 2 54 600 Kč                                 66 066 Kč 11 466 Kč             

Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC 3 050 Kč 3 9 150 Kč                                   11 072 Kč 1 922 Kč               

Instalační materiál řídícího pracoviště 16 820 Kč 1 16 820 Kč                                 20 352 Kč 3 532 Kč               

Školení obsluhy 5 320 Kč 1 5 320 Kč                                     6 437 Kč 1 117 Kč               

Montáž řídícího pracoviště 23 690 Kč 1 23 690 Kč                                 28 665 Kč 4 975 Kč               

Oživení řídícího pracoviště 9 580 Kč 1 9 580 Kč                                   11 592 Kč 2 012 Kč               

Revize řídícího pracoviště 3 150 Kč 1 3 150 Kč                                     3 812 Kč 662 Kč                  

Dokumetace skutečného provedení a radiový projekt 101 300 Kč 1 101 300 Kč                             122 573 Kč 21 273 Kč             

Řídící software

Řídící aplikace VIS včetně relací 121 000 Kč 1 121 000 Kč                             146 410 Kč 25 410 Kč             

Aplikace Vzdálené pracoviště 14 500 Kč 3 43 500 Kč                                 52 635 Kč 9 135 Kč               

Webová aplikace a provázání s dPP 21 500 Kč 1 21 500 Kč                                 26 015 Kč 4 515 Kč               

Webový Server 59 600 Kč 1 59 600 Kč                                 72 116 Kč 12 516 Kč             

Celkem Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem 634 710 Kč              767 999 Kč              133 289 Kč           

Elektrocentrála

Elektrocentrála (záložní zdroj) 34 500 Kč 1 34 500 Kč                                 41 745 Kč 7 245 Kč               

Celkem Elektrocentrála 34 500 Kč                41 745 Kč                7 245 Kč               

Koncové prvky ozvučení

Bezdrátový hlásič 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 70 MHz 25 590 Kč 681 17 426 790 Kč                   21 086 416 Kč 3 659 626 Kč        

Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm 820 Kč 1731 1 419 420 Kč                       1 717 498 Kč 298 078 Kč           

Anténa bezdrátového hlásiče 860 Kč 681 585 660 Kč                             708 649 Kč 122 989 Kč           

Instalační materiál bezdrátového hlásiče 1 010 Kč 681 687 810 Kč                             832 250 Kč 144 440 Kč           

Montáž bezdrátového hlásiče 1 350 Kč 681 919 350 Kč                          1 112 414 Kč 193 064 Kč           

Oživení bezdrátového hlásiče 860 Kč 681 585 660 Kč                             708 649 Kč 122 989 Kč           

Revize bezdrátového hlásiče 310 Kč 681 211 110 Kč                             255 443 Kč 44 333 Kč             

Celkem Koncové prvky ozvučení 21 835 800 Kč         26 421 318 Kč         4 585 518 Kč        

Rádiový převaděč

Rádiový převaděč 111 550 Kč 5 557 750 Kč                             674 878 Kč 117 128 Kč           

Instalační materiál převaděče 16 600 Kč 5 83 000 Kč                               100 430 Kč 17 430 Kč             

Montáž převaděče 13 100 Kč 5 65 500 Kč                                 79 255 Kč 13 755 Kč             

Oživení převaděče 3 330 Kč 5 16 650 Kč                                 20 147 Kč 3 497 Kč               

Revize převaděče 2 520 Kč 5 12 600 Kč                                 15 246 Kč 2 646 Kč               

Celkem Rádiový převaděč 735 500 Kč              889 955 Kč              154 455 Kč           

Mobilní elektronické sirény

Přenosná řídící a ovládací jednotka sirény, 1 nebo 2 akustické ozvučnice s 

kruhovou charakteristikou a výkonem 150W, umístěné na magnetickém 

držáku

109 560 Kč

4 438 240 Kč                             530 270 Kč 92 030 Kč             

Celkem Mobilní elektronické sirény 438 240 Kč              530 270 Kč              92 030 Kč             

Srážkoměry

Srážkoměr 200 cm2, NEvyhřívaný 11 700 Kč 1 11 700 Kč                                 14 157 Kč 2 457 Kč               

Stojan pro srážkoměry s betonovou základnou 2 450 Kč 1 2 450 Kč                                     2 965 Kč 515 Kč                  

Vyhodnocovací stanice, komunikace GSM/GPRS 19 690 Kč 1 19 690 Kč                                 23 825 Kč 4 135 Kč               

Instalační materiál srážkoměr 10 600 Kč 1 10 600 Kč                                 12 826 Kč 2 226 Kč               

Montáž srážkoměr 7 810 Kč 1 7 810 Kč                                     9 450 Kč 1 640 Kč               

Oživení srážkoměr 1 200 Kč 1 1 200 Kč                                     1 452 Kč 252 Kč                  

Revize srážkoměr 600 Kč 1 600 Kč                                           726 Kč 126 Kč                  

Celkem Srážkoměry 54 050 Kč                65 401 Kč                11 351 Kč             

Ostatní dodávky mimo NOO ( Náklady obvyklých opatření)

Integrace stávajících hlásných profilů A,B do ovládací aplikace - nastavení a 

implementace

38 400 Kč
1 38 400 Kč                                 46 464 Kč 8 064 Kč               

Dutinový rezonátor (filtr) s vysokým činitelem jakosti v pásmu 80 MHz - 

Pásmová propust

48 010 Kč
1 48 010 Kč                                 58 092 Kč 10 082 Kč             

Obousměrný digitální komunikační modul do stávajících elektronických sirén 

včetně anténního systému, montáže a oživení

39 980 Kč
3 119 940 Kč                             145 127 Kč 25 187 Kč             

Modul JSVI pro ovládání územních celků z OPIS HZS včetně anténního 

systému , montáže a oživení viz kap. 4 TZ

48 000 Kč
10 480 000 Kč                             580 800 Kč 100 800 Kč           

Celkem Ostatní dodávky mimo NOO ( Náklady obvyklých opatření) 686 350 Kč              830 484 Kč              144 134 Kč           

LED výstražníky

LED výstražník, včetně řídicí jednotky, nerezová skříň, antény, LED 

signalizační hlava, reproduktory 2ks, konstrukce (venkovní provedení)

60 160 Kč
8 481 280 Kč                             582 349 Kč 101 069 Kč           

Obousměrný komunikační modul RDST do sirény pro BMIS 56 700 Kč 8 453 600 Kč                             548 856 Kč 95 256 Kč             

Instalační materiál 15 590 Kč 8 124 720 Kč                             150 911 Kč 26 191 Kč             

Montáž 14 112 Kč 8 112 896 Kč                             136 604 Kč 23 708 Kč             

Oživení 6 174 Kč 8 49 392 Kč                                 59 764 Kč 10 372 Kč             

Revize 882 Kč 8 7 056 Kč                                     8 538 Kč 1 482 Kč               

Celkem LED výstražníky 1 228 944 Kč           1 487 022 Kč           258 078 Kč           

Cena celkem 25 648 094 Kč   31 034 194 Kč   5 386 100 Kč   

Položkový rozpočet VIS



p.č. Název části systému VIS
Jednotková cena 

bez DPH
Ks/Kpl

 Cena celkem bez 

DPH 
 Celkem s DPH DPH

Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem

Řídící pracoviště s napojením na JSVI 131 000 Kč 1 131 000 Kč                             158 510 Kč 27 510 Kč              

GSM prostup 29 050 Kč 1 29 050 Kč                                 35 151 Kč 6 101 Kč                

FM příjem 5 450 Kč 1 5 450 Kč                                     6 595 Kč 1 145 Kč                

Multimediální PC s min. LCD 22", klávesnice, myš, reproduktory 27 300 Kč 2 54 600 Kč                                 66 066 Kč 11 466 Kč              

Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC 3 050 Kč 3 9 150 Kč                                   11 072 Kč 1 922 Kč                

Instalační materiál řídícího pracoviště 16 820 Kč 1 16 820 Kč                                 20 352 Kč 3 532 Kč                

Školení obsluhy 5 320 Kč 1 5 320 Kč                                     6 437 Kč 1 117 Kč                

Montáž řídícího pracoviště 23 690 Kč 1 23 690 Kč                                 28 665 Kč 4 975 Kč                

Oživení řídícího pracoviště 9 580 Kč 1 9 580 Kč                                   11 592 Kč 2 012 Kč                

Revize řídícího pracoviště 3 150 Kč 1 3 150 Kč                                     3 812 Kč 662 Kč                   

Dokumetace skutečného provedení a radiový projekt 101 300 Kč 1 101 300 Kč                             122 573 Kč 21 273 Kč              

Řídící software

Řídící aplikace VIS včetně relací 121 000 Kč 1 121 000 Kč                             146 410 Kč 25 410 Kč              

Aplikace Vzdálené pracoviště 14 500 Kč 3 43 500 Kč                                 52 635 Kč 9 135 Kč                

Webová aplikace a provázání s dPP 21 500 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Webový Server 59 600 Kč 1 59 600 Kč                                 72 116 Kč 12 516 Kč              

Celkem Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem 613 210 Kč              741 984 Kč              128 774 Kč           

Elektrocentrála

Elektrocentrála (záložní zdroj) 34 500 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Celkem Elektrocentrála -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                   

Koncové prvky ozvučení

Bezdrátový hlásič 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 70 MHz 25 590 Kč 205 5 245 950 Kč                       6 347 600 Kč 1 101 650 Kč        

Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm 820 Kč 516 423 120 Kč                             511 975 Kč 88 855 Kč              

Anténa bezdrátového hlásiče 860 Kč 205 176 300 Kč                             213 323 Kč 37 023 Kč              

Instalační materiál bezdrátového hlásiče 1 010 Kč 205 207 050 Kč                             250 531 Kč 43 481 Kč              

Montáž bezdrátového hlásiče 1 350 Kč 205 276 750 Kč                             334 868 Kč 58 118 Kč              

Oživení bezdrátového hlásiče 860 Kč 205 176 300 Kč                             213 323 Kč 37 023 Kč              

Revize bezdrátového hlásiče 310 Kč 205 63 550 Kč                                 76 896 Kč 13 346 Kč              

Celkem Koncové prvky ozvučení 6 569 020 Kč           7 948 514 Kč           1 379 494 Kč        

Rádiový převaděč

Rádiový převaděč (Sebuzín, Jitřín, Dobětice) 111 550 Kč 3 334 650 Kč                             404 927 Kč 70 277 Kč              

Instalační materiál převaděče 16 600 Kč 3 49 800 Kč                                 60 258 Kč 10 458 Kč              

Montáž převaděče 13 100 Kč 3 39 300 Kč                                 47 553 Kč 8 253 Kč                

Oživení převaděče 3 330 Kč 3 9 990 Kč                                   12 088 Kč 2 098 Kč                

Revize převaděče 2 520 Kč 3 7 560 Kč                                     9 148 Kč 1 588 Kč                

Celkem Rádiový převaděč 441 300 Kč              533 973 Kč              92 673 Kč             

Mobilní elektronické sirény

Přenosná řídící a ovládací jednotka sirény, 1 nebo 2 akustické ozvučnice s 

kruhovou charakteristikou a výkonem 150W, umístěné na magnetickém 

držáku

109 560 Kč

0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Celkem Mobilní elektronické sirény -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                   

Srážkoměry

Srážkoměr 200 cm2, NEvyhřívaný 11 700 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Stojan pro srážkoměry s betonovou základnou 2 450 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Vyhodnocovací stanice, komunikace GSM/GPRS 19 690 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Instalační materiál srážkoměr 10 600 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Montáž srážkoměr 7 810 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Oživení srážkoměr 1 200 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Revize srážkoměr 600 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Celkem Srážkoměry -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                   

Ostatní dodávky mimo NOO ( Náklady obvyklých opatření)

Integrace stávajících hlásných profilů A,B do ovládací aplikace - nastavení 

a implementace
38 400 Kč

0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Dutinový rezonátor (filtr) s vysokým činitelem jakosti v pásmu 80 MHz - 

Pásmová propust
48 010 Kč

1 48 010 Kč                                 58 092 Kč 10 082 Kč              

Obousměrný digitální komunikační modul do stávajících elektronických 

sirén včetně anténního systému, montáže a oživení
39 980 Kč

0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Modul JSVI pro ovládání územních celků z OPIS HZS včetně anténního 

systému , montáže a oživení viz kap. 4 TZ
48 000 Kč

8 384 000 Kč                             464 640 Kč 80 640 Kč              

Celkem Ostatní dodávky mimo NOO ( Náklady obvyklých opatření) 432 010 Kč              522 732 Kč              90 722 Kč             

LED výstražníky

LED výstražník, včetně řídicí jednotky, nerezová skříň, antény, LED 

signalizační hlava, reproduktory 2ks, konstrukce (venkovní provedení)
60 160 Kč

0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Obousměrný komunikační modul RDST do sirény pro BMIS 56 700 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Instalační materiál 15 590 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Montáž 14 112 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Oživení 6 174 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Revize 882 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Celkem LED výstražníky -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                   

Cena celkem 8 055 540 Kč     9 747 203 Kč     1 691 663 Kč  

Položkový rozpočet VIS



p.č. Název části systému VIS
Jednotková cena 

bez DPH
Ks/Kpl

 Cena celkem bez 

DPH 
 Celkem s DPH DPH

Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem

Řídící pracoviště s napojením na JSVI 131 000 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

GSM prostup 29 050 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

FM příjem 5 450 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Multimediální PC s min. LCD 22", klávesnice, myš, reproduktory 27 300 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC 3 050 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Instalační materiál řídícího pracoviště 16 820 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Školení obsluhy 5 320 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Montáž řídícího pracoviště 23 690 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Oživení řídícího pracoviště 9 580 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Revize řídícího pracoviště 3 150 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Dokumetace skutečného provedení a radiový projekt 101 300 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Řídící software

Řídící aplikace VIS včetně relací 121 000 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Aplikace Vzdálené pracoviště 14 500 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Webová aplikace a provázání s dPP 21 500 Kč 1 21 500 Kč                                 26 015 Kč 4 515 Kč                

Webový Server 59 600 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Celkem Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem 21 500 Kč                26 015 Kč                4 515 Kč               

Elektrocentrála

Elektrocentrála (záložní zdroj) 34 500 Kč 1 34 500 Kč                                 41 745 Kč 7 245 Kč                

Celkem Elektrocentrála 34 500 Kč                41 745 Kč                7 245 Kč               

Koncové prvky ozvučení

Bezdrátový hlásič 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 70 MHz 25 590 Kč 476 12 180 840 Kč                   14 738 816 Kč 2 557 976 Kč        

Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm 820 Kč 1215 996 300 Kč                          1 205 523 Kč 209 223 Kč           

Anténa bezdrátového hlásiče 860 Kč 476 409 360 Kč                             495 326 Kč 85 966 Kč              

Instalační materiál bezdrátového hlásiče 1 010 Kč 476 480 760 Kč                             581 720 Kč 100 960 Kč           

Montáž bezdrátového hlásiče 1 350 Kč 476 642 600 Kč                             777 546 Kč 134 946 Kč           

Oživení bezdrátového hlásiče 860 Kč 476 409 360 Kč                             495 326 Kč 85 966 Kč              

Revize bezdrátového hlásiče 310 Kč 476 147 560 Kč                             178 548 Kč 30 988 Kč              

Celkem Koncové prvky ozvučení 15 266 780 Kč         18 472 804 Kč         3 206 024 Kč        

Rádiový převaděč

Rádiový převaděč 111 550 Kč 2 223 100 Kč                             269 951 Kč 46 851 Kč              

Instalační materiál převaděče 16 600 Kč 2 33 200 Kč                                 40 172 Kč 6 972 Kč                

Montáž převaděče 13 100 Kč 2 26 200 Kč                                 31 702 Kč 5 502 Kč                

Oživení převaděče 3 330 Kč 2 6 660 Kč                                     8 059 Kč 1 399 Kč                

Revize převaděče 2 520 Kč 2 5 040 Kč                                     6 098 Kč 1 058 Kč                

Celkem Rádiový převaděč 294 200 Kč              355 982 Kč              61 782 Kč             

Mobilní elektronické sirény

Přenosná řídící a ovládací jednotka sirény, 1 nebo 2 akustické ozvučnice s 

kruhovou charakteristikou a výkonem 150W, umístěné na magnetickém 

držáku

109 560 Kč

4 438 240 Kč                             530 270 Kč 92 030 Kč              

Celkem Mobilní elektronické sirény 438 240 Kč              530 270 Kč              92 030 Kč             

Srážkoměry

Srážkoměr 200 cm2, NEvyhřívaný 11 700 Kč 1 11 700 Kč                                 14 157 Kč 2 457 Kč                

Stojan pro srážkoměry s betonovou základnou 2 450 Kč 1 2 450 Kč                                     2 965 Kč 515 Kč                   

Vyhodnocovací stanice, komunikace GSM/GPRS 19 690 Kč 1 19 690 Kč                                 23 825 Kč 4 135 Kč                

Instalační materiál srážkoměr 10 600 Kč 1 10 600 Kč                                 12 826 Kč 2 226 Kč                

Montáž srážkoměr 7 810 Kč 1 7 810 Kč                                     9 450 Kč 1 640 Kč                

Oživení srážkoměr 1 200 Kč 1 1 200 Kč                                     1 452 Kč 252 Kč                   

Revize srážkoměr 600 Kč 1 600 Kč                                            726 Kč 126 Kč                   

Celkem Srážkoměry 54 050 Kč                65 401 Kč                11 351 Kč             

Ostatní dodávky mimo NOO ( Náklady obvyklých opatření)

Integrace stávajících hlásných profilů A,B do ovládací aplikace - nastavení 

a implementace
38 400 Kč

1 38 400 Kč                                 46 464 Kč 8 064 Kč                

Dutinový rezonátor (filtr) s vysokým činitelem jakosti v pásmu 80 MHz - 

Pásmová propust
48 010 Kč

0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Obousměrný digitální komunikační modul do stávajících elektronických 

sirén včetně anténního systému, montáže a oživení
39 980 Kč

3 119 940 Kč                             145 127 Kč 25 187 Kč              

Modul JSVI pro ovládání územních celků z OPIS HZS včetně anténního 

systému , montáže a oživení viz kap. 4 TZ
48 000 Kč

2 96 000 Kč                               116 160 Kč 20 160 Kč              

Celkem Ostatní dodávky mimo NOO ( Náklady obvyklých opatření) 254 340 Kč              307 751 Kč              53 411 Kč             

LED výstražníky

LED výstražník, včetně řídicí jednotky, nerezová skříň, antény, LED 

signalizační hlava, reproduktory 2ks, konstrukce (venkovní provedení)
60 160 Kč

8 481 280 Kč                             582 349 Kč 101 069 Kč           

Obousměrný komunikační modul RDST do sirény pro BMIS 56 700 Kč 8 453 600 Kč                             548 856 Kč 95 256 Kč              

Instalační materiál 15 590 Kč 8 124 720 Kč                             150 911 Kč 26 191 Kč              

Montáž 14 112 Kč 8 112 896 Kč                             136 604 Kč 23 708 Kč              

Oživení 6 174 Kč 8 49 392 Kč                                 59 764 Kč 10 372 Kč              

Revize 882 Kč 8 7 056 Kč                                     8 538 Kč 1 482 Kč                

Celkem LED výstražníky 1 228 944 Kč           1 487 022 Kč           258 078 Kč           

Cena celkem 17 592 554 Kč   21 286 990 Kč   3 694 436 Kč  

Položkový rozpočet VIS
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 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2014 - 2020 

 

Technický projekt část VIS 

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní  

Specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření  

Podporovaná aktivita 1.4.3: Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a 
výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány 

 

 

 

VAROVNÝ A INFORMAČNÍ SYSTÉM OBYVATELSTVA 

SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM 

 

 



 

 květen 2019 strana 2 

 

Žadatel Adresa: Statutární město Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem 

 

 IČ: 81531  

 ID DS: Vt8bhx2  

    

Zpracovatel Adresa: Colsys s.r.o.  

Buštěhradská 109 

272 03 Kladno Dubí 

 

 IČ:  14799634  

 ID DS: 6rewabz  

    

Datum  22.5.2019  

    

Revize  0  

 

Zpracováno jako podklad k podání žádosti v rámci OPŽP, podporovaná aktivita 1.4.3: Budování 

a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, 

digitální povodňové plány. 

Seznam zkratek 

VIS varovný a informační systém 

LVS lokální výstražný systém 

dPP digitální Povodňový Plán 

BMIS bezdrátový místní informační systém 

JSVV Jednotný systém varování a informování 

HP hladinový profil 

SP srážkoměrný profil 

GSM globální systém mobilní komunikace  

LAN místní datová síť úřadu 

HZS hasičský záchranný sbor  

MP městská policie 

VO veřejné osvětlení 

NN sloupy nízkého napětí 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 
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1 Charakteristika a popis území 

1.1 Poloha města 

Město Ústí nad Labem leží v prostoru Podkrušnohoří při toku řeky Labe v severozápadních 

Čechách. Je krajským městem Ústeckého kraje. Poloha města je jedním z důležitých faktorů, 

které ovlivňují socioekonomický vývoj. Ústí nad Labem může těžit z výhodné polohy na tradiční 

křižovatce obchodních a dopravních cest a blízkosti hranic s Německem (Svobodným státem 

Sasko) a nevelkou vzdáleností od Prahy. Město je dobře napojeno i na dopravní síť. S Prahou 

je propojeno dálnicí D8, která vede dále do Drážďan.  

1.2 Členění města 

Město Ústí nad Labem se člení na 4 městské obvody, 22 městských částí,  26 katastrálních 

území a 89 základních sídelních jednotek. Populačně největším městským obvodem je Ústí nad 

Labem-město, který zároveň zaujímá více než 50 % rozlohy města. Naopak populačně 

nejmenším obvodem je Ústí nad Labem-Střekov. Velikostně nejmenším je pak sídlištní obvod 

Ústí nad Labem-Neštěmice. Nejvyšší hustoty zalidnění dosahují obvody Ústí nad Labem-

Neštěmice a Ústí nad Labem-Severní Terasa, které jsou charakteristické rozsáhlou panelovou 

zástavbou. 

Přehled 

• Katastrální výměra 93,97 km²  

• Počet obyvatel 93 040 
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2 Analýza současného stavu 

V současnosti se systém VIS skládá z následujících částí, které lze ovládat nezávisle na sobě: 

- 236 hlásičů na sloupech veřejného osvětlení a sloupech nízkého napětí (které jsou 

rozděleny do třinácti oblastí) 

- elektronické (mluvící) sirény HZS (které jsou umístěné na Spolku, na budově ZŠ Anežky 

České, na budově Policie ČR na Masarykově ulici, na obchodním domě Labe) 

- domácí přijímače VIS (umístěné hlavně ve školách apod.) 

- místní rozhlas v budově magistrátu města 

- GSM brána pro odesílání SMS zpráv na vybrané uživatele (vedení města, členové 

Bezpečnostní rady města apod.) v současné době nefunkční. 

Kromě výše uvedených součástí budou do systému zapojeny výstražníky v zoně havarijního 

plánování kolem Spolchemie, které opticky (svítí) a akusticky (houkají) signalizují, když dojde 

k mimořádné události např. povodně, případně únik nebezpečných látek (chlóru) a je nutné 

omezit nebo vyloučit pohyb osob a motoristů v blízkosti areálu a kolem řeky Labe. 

 

Vysílací pracoviště VIS se nachází na operačním středisku Městské policie v budově Magistrátu 

města, odkud je také ovládáno. V případě spuštění sirén Krajským operačním a informačním 

střediskem HZS (dále KOPIS) zní varovný tón ve všech částech VIS včetně domácích 

přijímačů. Hlášení z HZS má absolutní přednost. S ohledem na časový odstup od realizace 

projektů zbudování VIS a operačního střediska MP již není uspokojivě zajištěno napájení ze 

záložních zdrojů a nouzové napájení je řešeno skrz mobilní zdroj, který je nutno přistavit. 

 

Rekapitulace výstavby systému 

V roce 2004 bylo ozvučeno obydlené území města ležící v zóně havarijního plánování v okolí 

areálu Spolchemie (ozvučení zahrnovalo i některé části města ležící v záplavovém území řeky 

Labe). 

- 182 hlásičů s reproduktory umístěných většinou na sloupech veřejného osvětlení, 

případně na sloupech nízkého napětí (11 hlásičů z celkového počtu) 

- cca 50 bytových přijímačů umístěných na ZŠ a v MŠ, u kterých je jejich stav nejasný. 

- vnitřní rozhlas v budově magistrátu 

- 8 výstražníků umístěných v okolí areálu Spolechemie.  

V roce 2011 byl systém rozšířen systému VIS do oblastí ležících v záplavovém území: 

- Vaňov  20 hlásičů + 46 reproduktorů 

- Svádov 10 hlásičů + 24 reproduktory 

- Brná  24 hlásičů + 63 reproduktory 
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Úskalí / nedostatky současného analogového systému: 

- V současnosti jde o zastaralý jednosměrný analogový systém (nejstarší části cca 15 let). 

- Jednosměrné analogové systémy se postupně přestávají vyrábět a výrobci přechází na 

produkci digitálních. Náhradní díly je čím dál složitejší a nákladnější zabezpečovat, 

každým rokem se tak zvyšují nároky na údržbu. 

- Reproduktorová část systému má podle výrobce životnost 5 – 10 let, u většiny 

stávajících hlásičů životnost již uplynula. 

2.1 Požadavky města 

Požadavkem statutárního města Ústí nad Labem (ÚnL) je ozvučit intravilán města pomocí plně 

digitálních obousměrných bezdrátových hlásičů s digitálním přenosem verbální komunikace, 

které lze umístit na sloupy veřejného osvětlení, trakční sloupy s VO, sloupy NN, nouzově na 

budovy (rozmístění na místa lokace hlásičů současného systému). Mezi další požadavky města 

patří dodávka mobilních sirén na vybrané automobily MP, propojení systému se systémem 

integrovaného záchranného systému spravovaným HZS (kanál JSVV CAS, elektronické a 

rotační sirény) a napojení systému na kanál GSM pro možnost provést hlášení z veřejné 

telefonní sítě nebo z mobilního telefonu. 

Nutné je zabezpečit funkce minimálně v rozsahu stávajícího systému: 

-  možnost cíleného informování, tzn. směrování vysílání nezávislým skupinám 

akustických jednotek dle potřeb a požadavků (hlášení do hlásičů jednotlivě nebo po 

skupinách, spouštění jednotlivých elektronických sirén), 

-  příprava hlášení před vysíláním a jeho uložení do PC, 

- možnost provést hlášení různými způsoby (přímo mikrofonem, ze záznamu, audio 

vstupem, telefon), v libovolném čase, s opakováním a zpětnou kontrolou odvysílaných 

zpráv, 

- možnost odesílání SMS zpráv na jednotlivá telefonní čísla nebo na zvolenou skupinu 

čísel dle zadání obsluhy (např. představitelům města, členům Bezpečnostní rady, 

ředitelům ZŠ, MŠ…), 

- možnost provést hlášení i v nouzovém režimu při výpadku elektrické energie a bez 

ovládacího PC (přímé hlášení mikrofonem), 

- bezpečnost hlášení, minimalizace možnosti zneužití, 

- rozšiřitelný, stavebnicový systém, který umožní upgrade či případné rozšíření ozvučení 

města v několika etapách, a také případné napojení dalších vyrozumívacích prvků (např. 

bytové hlásiče, hlásiče ve školách, úřadech…), 

- integrovat do systému prvky, umožňující dálkově spustit potřebné množství stávajících 

semaforových výstražníků (světelné a akustické znamení), které uzavřou vjezd na 
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komunikace v okolí závodu Spolchemie; stávající výstražníky upravit, v případně 

nutnosti nahradit jiným typem, 

- hlásiče a prvky navrhovaného řešení VIS musí splnit požadavky stanovené dokumentem 

„Požadavky na koncové prvky napojované do jednotného systému varování a 

vyrozumění“ č.j. MV-24666-1/PO-2008; uchazeč musí tuto skutečnost doložit dokladem 

vydaným GŘ HZS ČR, 

- hlásiče musí mít dostatečný výkon (stávající systém min 80 W)  s možností připojení 

dostatečného množství reproduktorů (stávající systém 6 ks), s dostatečným výkonem 

každého reproduktoru (stávající systém požadovaný výkon každého reproduktoru 

minimálně 15 W), 

- hlásič musí umožňovat softwarové přeladění v celém vysílacím pásmu (stávající systém 

66 do 74 MHz), 

- hlásiče musí mít možnost dálkového nastavení hlasitosti pro dostatečný počet kanálů 

nutných pro optimalizaci ozvučení daného prostoru (stávající systém minimálně dva 

kanály), 

- hlásiče musí mít možnost vložit minimálně 4 adresy pro individuální a skupinové hlášení,   

- hlásiče musí mít zabezpečení před vstupem neoprávněných osob do ovládání a na 

ochranu před elektromagnetickým rušením v době aktivovaného i neaktivovaného 

provozu,  

- akumulátory musí být dimenzovány tak, aby splňovaly požadavky standardizačního 

dokumentu GŘ HZS ČR „Požadavky na koncové prvky napojované do jednotného 

systému varování a vyrozumění“, který stanovuje minimální vytrvalost provozu při 

realizaci předepsaného počtu varovných signálů a verbálních informací, 

- zadavatel si vyhrazuje právo žádat předložení funkčního vzorku části systému s hlásiči v 

předem daném termínu a prokázat plnou funkčnost navrhovaného řešení systému 

bezdrátových hlásičů. 

 

2.2 Výchozí podklady, upřesňující požadavky a informace 

 
- Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 

- Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP 

podané v rámci výzev v r. 2019 

- aktuálně vydaná a platná příručka Ministerstva životního prostředí (MŽP) „Lokální 

výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“ 
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- Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému 

varování a vyrozumění“ č.j. MV-24666-1/PO-2008 ze dne 15.4.2008Projekční průzkum 

terénu (5-6/2015) 

- Informace o stávajících varovných a informačních systémech  

- Požadavky zadavatele 

 

2.3 Projekt byl vypracován za účelem:  

- zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové 

ochrany 

- včasného upozornění na zvýšenou pravděpodobnost vzniku povodně a vyrozumění 

odpovědných osob a orgánů  

- včasného varování před blížícím se povodňovým nebezpečím osob nacházejících se na 

území města nebo městem v rámci tranzitní dopravy projíždějících 

- zkvalitnění systému varování a informování 

- zkvalitnění systému varování a informování v rámci rychlé a spolehlivé distribuce 

hlasových i datových zpráv varovného nebo informativního charakteru v souladu 

s požadavky zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákona 

240/2000 Sb., o krizovém řízení; 

- minimalizace materiálních škod a ztrát na lidských životech. 
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3 Technické a technologické řešení systému BMIS 

Varovný a informační systém bude sloužit k zvukovému informování obyvatelstva dané lokality. 

VIS se bude skládat z řídícího a odbavovacího pracoviště, které bude umístěné v serverovně 

operačního střediska MP v ul. Velká Hradební 2336/8. Ovládání VIS bude přímo přes 

hardwarovou a softwarovou počítačovou sestavu a prostřednictvím tzv. vzdálených klientů, kteří 

budou ovládáni na referentském PC asistentky primátora a na počítači pracovníka krizového a 

havarijního plánování a na počítač dispečera MP. Všechny tyto PC budou připojené do 

metropolitní datové sítě města a je možné zřídit přístup a ovládání i přes web prohlížeč. 

Řídicí a odbavovací pracoviště bude vysílat informace v pásmu 70 MHz na jednotlivé koncové 

prvky varování (obousměrné plně digitální bezdrátové hlásiče), které budou umístěné 

v intravilánu města, zpravidla na podpěrných bodech jako budou lampy VO, případně podpěry 

NN vedení.  

Celý systém bude připojen do sítě JSVV – jednotný systém varování a vyrozumění, což bude 

umožňovat při mimořádných událostech vstupu KOPIS do systému města. 

VIS slouží jako víceúčelové zařízení a proto bývá doplněn o SW jednotku, která komunikuje s 

hladinovými a srážkoměrnými profily budovanými v rámci projektu LVS. Z hlediska zvýšení 

komfortu bude v rámci softwaru doplněn VIS i o výstup z hladinových a srážkoměrných profilů 

třetích stran. Jedná se tak zejména o stávající čidla sledované odborem životního prostředí a 

krizového řízení, jako budou: 

 Hladinové a srážkoměrné profily ČHMÚ. 

 Hladinové a srážkoměrné profily Povodí Labe. 

 Hladinové a srážkoměrné profily provozované severočeským sdružením obcí SESO. 

Veškerá rádiová komunikace mezi jednotlivými prvky systému bude probíhat digitálním 

přenosem. K přenosu signálu na koncové body budou využívány samostatné kmitočty 

digitálního přenosu v pásmu 70 MHz, na které uděluje Český telekomunikační úřad individuální 

oprávnění na základě radiového projektu. Varovný a informační systém je napojen na systém 

varování a informování obyvatelstva. 

Použitá zařízení (celý VIS) budou splňovat požadavky stanovené dokumentem „Technické 

požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a 

vyrozumění“. Tento doklad je vystaven na základě experimentálních zkoušek v laboratoři GŘ 

HZS ČR - Institutu ochrany obyvatel Lázně Bohdaneč, popřípadě zprávou nebo jiným 

dokumentem vystaveným Institutem ochrany obyvatel Lázně Bohdaneč.  
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V projektech financovaných z prostředků EU musí být vždy koncový prvek varování uvedený na 

aktuálním seznamu schválených koncových prvků, který je uveden na stránkách www.hzscr.cz 

pod položkami/Ochrana obyvatelstva/Dotace a granty/Dotace obcím na rozvoj koncových prvků 

varování. Platný seznam schválených koncových prvků je rozhodný k datu podání nabídky 

uchazečem. 

Komunikace mezi obousměrnými bezdrátovými hlásiči a hlavním řídícím pracovištěm nebo 

prostřednictvím plně digitálního převaděče bude obousměrná – využívající pro oba směry 

přidělený kmitočet(y) od ČTU v pásmu 70 MHz na základě individuálního oprávnění. Pro 

zajištění vysoké spolehlivosti systému a zamezení rušení od jiných provozovatelů je použití 

kmitočtů podle veřejného oprávnění ČTU vyloučeno. 

Určený rozsah pracovních kmitočtů je 76 až 82MHz s maximálně povolenou zabranou šířkou 

pásma 16kHz pro kanálovou rozteč 25 kHz dle podmínek ČTÚ. Hlásiče musí mít plnou 

kmitočtovou syntézu – lze je tak SW nakonfigurovat na jakýkoliv kmitočet v uvedeného rozsahu. 

Systém bude používat moderních způsobu kódování – jako jeden z možných způsobů přenosu 

je například vícestavová kvadraturní modulaci pro zajištění vysoké přenosové rychlosti systému 

při datovém radiovém přenosu, a to vyšší než 20 kb/s – pro spolehlivou a kvalitní reprodukci 

audio zpráv. 

Systém bude používat i zabezpečení rádiové sítě proti zneužití, a to prostřednictvím 

kódovaného rádiového přenosu povelů z řídícího pracoviště VIS pro aktivaci koncových prvků 

varování, přenos tísňových informací a přenos diagnostických dat od koncových prvků varování.  

Vzhledem k většímu počtu jednotek, systém musí využívat vysokou datovou dynamiku odezvy 

systému a to z hlediska radiových přenosů přenosu diagnostických údajů o stavu jednotlivých 

jednotek – zjištění stavu je minimálně dvě jednotek za jednu sekundu před převaděčem.  

Celý VIS musí umožňovat napojení na Jednotný systém varování a informování (dále jen 

„JSVV“) provozovaný HZS, a to s nejvyšší prioritou. 

Na všech úrovních (tj. řídící pracoviště, koncové prvky varování) je prokázána nezávislost na 

elektrorozvodné síti podle čl.10 standardizačního dokumentu č.j. MV-24666-1/PO-2008 

vydaného GŘ HZS ČR „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do 

jednotného systému varování a informování“, který stanovuje zajištění provozuschopnosti 

koncového prvku minimálně po dobu 72 hodin za podmínky vyslání 4 signálů po 140 sekundách 

za 24 hodin a zároveň vyslání 10 verbálních informací po 20 sekundách za 24 hodin, nebo 

celkem 200 sekund verbálních informací definovaných uživatelem, nebo jedné tísňové 

informace v trvání 5 minut. 

http://www.hzscr.cz/
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Celý systém bude trvale pod kontrolou ovládacího centra. Je proto žádoucí, že hlásiče 

předávají ovládacímu centru informace o provozním stavu (např. stav napájení, nabití 

akumulátoru, funkčnosti atp.), informace o provozním stavu z hlediska funkčnosti budou 

získávány z tzv. obousměrných bezdrátových hlásičů. Tyto obousměrné hlásiče současně 

reprodukují zvolené signály a informace odesílané z ovládacího centra. Opačnou cestou je 

předávána ovládacímu centru informace o funkčnosti hlásiče samotného. 

VIS bude umožňovat vstup a interpretaci informací z lokálních výstražných systémů s možností 

automatické vazby na informování obyvatel. 

Použité baterie všech prvků VIS budou akumulátorového typu, doplněné možností 

automatického dobíjení s teplotní kompenzací dobíjení. Hlásič je automaticky odpojen od 

baterie, pokud napětí baterie poklesne pod minimální hodnotu stanovenou výrobce baterií. 

Akumulátory budou provozovány podle doporučení výrobce. Stanovená životnost akumulátorů 

není nižší než pět let. V nabídce uchazeče je nutné uvést typ, kapacitu a životnost akumulátorů, 

protože to výrazně ovlivňuje provozní náklady systému. 

Automatické nabíjení akumulátorů bude zajišťovat, že akumulátor bude nabit na 80 % své 

maximální jmenovité  kapacity z plně vybitého stavu do 24 hodin. 

VIS jako celek bude umožňovat přenos digitálních a analogových hodnot jako budou výšky 

hladin vody nebo zvuku z hlukových a hladinových čidel do řídícího pracoviště včetně vyhlášení 

alarmů pro jednotlivé stupně 1-3. Systém bude nabízet grafické zobrazení historie přenesených 

analogových hodnot za zvolené časové období. 

Ovládání VIS bude obsluze umožňovat výběr jednotlivých bezdrátových hlásičů, nebo výběr 

předdefinovaných skupin bezdrátových hlásičů z mapového podkladu v ovládací aplikaci.  

Stav systému včetně akustických jednotek bude dostupný i na webovém rozhraní. 

Provoz systému VIS jako povelování, diagnostika stavu jednotek, nebo odesílání povelu pro 

aktivaci akustických jednotek, nebo skupin akustických jednotek, se bude provádět výhradně 

rádiovou cestou, a to po vlastní radiokomunikační infrastruktuře na stejných radiových kanálech 

na přiděleném kmitočtu v pásmu 70 MHz. 
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Obrázek – Názorné schéma komunikace varovného informačního systému 

3.1 Základní části systému 

3.1.1 Vysílací a odbavovací pracoviště 

Vysílací pracoviště se bude skládat z vysílací skříně a anténního systému, komunikace mezi 

vysílací skříní a počítačovou stanicí (odbavovacím pracovištěm) bude probíhat po datové 

komunikační sériové lince. Vysílací pracoviště bude používat prvky s digitálním kódováním a 

digitální ochranou akustických vstupů. Vysílací pracoviště s rádiovou ústřednou musí mít 

zajištěnou nezávislost na řídícím počítači i v případě jeho výpadku tak, aby bylo možné 

odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu. 
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Zařízení bude zajišťovat správu a ovládání systému, rádiovou a datovou komunikaci 

s koncovými prvky jako budou bezdrátové hlásiče, HP, SP apod. Zařízení je možné využívat ve 

dvou vysílacích režimech. Pro  tzv. přímé “ON LINE“ vysílání nebo pro vysílání předem 

připravených zpráv z programu (záznamu) počítače. SW a HW vybavení počítače umožňuje 

připojení vstupních a výstupních zařízení – mikrofonu, odposlechových reproduktorů, externích 

zdrojů signálů (CD přehrávač, tuner, apd.), datových a zvukových signálů ze skříně vysílače. 

SW vybavení PC využívá pro připojení externích zařízení, zajišťujících vysílání a přípravu 

hlášení (mikrofon a reproduktory k odposlechu), vestavěnou zvukovou kartu. 

SW odbavovacího pracoviště varovného systému bude umožňovat libovolné časové nastavení 

hlášení. Systém umožňuje vytváření nezávislých skupin příjemců hlášení a provádění 

kombinace cílových hlášení.  

Skříň vysílače s technologickým zařízením bude připojena na stávající síťový a samostatně 

jištěný rozvod NN a musí být zálohována proti výpadku el. energie na dobu mim. 72 hod. V 

případě krizové situace musí být zajištěna možnost využití vestavěného ručního mikrofonu pro 

přímé hlášení z vysílací skříně.   

Počítačová stanice (server) odbavovacího pracoviště a poslechové reproduktory budou 

napájeny ze síťových zásuvek 230V/16A, připravených pro napájení datových zařízení. 

Možnost zálohy síťového napájení je u odbavovacího pracoviště individuální a lze jí řešit 

s použitím záložního zdroje UPS.  

Vysílací část bude doplněna o pět převaděčů signálu, které budou nezbytné v lokalitách se 

špatnou signálovou dostupností nebo v místech s požadovaným velkým signálovým pokrytím. 

Převaděč je zařízení, které přijímá signál z vysílacího pracoviště na určené frekvenci a 

následně tento signál pošle dál zpravidla na vyšší frekvenci ke koncovým bodům systému. 

Napájení rádiového převaděče musí být stejně tak jako vysílací skříň a bezdrátové jednotky 

zálohované na dobu min. 72 hod dle čl. 10 standardizačního dokumentu č.j. MV-24666-1/PO-

2008.   

Řídicí jednotka vysílacího pracoviště generuje pomoci digitálního komunikačního protokolu kódy 

pro komunikaci s jednotlivými hlásiči. Dále bude zajišťovat ovládání pracoviště a možnost 

hlášení pomocí mikrofonu při výpadku el. proudu i bez přítomnosti ovládacího PC po dobu 

minimálně 72 hodin. Řídicí jednotka obsahuje standardizované vstupy pro externí zdroje signálu 

jako například tuner, CD přehrávač atd. Součástí skříně řídicí jednotky je radiokomunikační 

modul v pásmu 70 MHz. Dosah signálu se v závislosti na členitosti terénu pohybuje v rozmezí 2 

až 5 km. Ve velmi členitém terénu je možno využít převaděč signálu, zajišťující požadovaný 

dosah v náročných podmínkách. 
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Řídicí jednotka systému v nouzovém režimu (s omezenou funkcionalitou) bude funkční i bez 

počítače, a to jen z ovládacího panelu technologické skříně vysílacího pracoviště (popřípadě 

jiného modulu nezávislého na funkci osobního počítače). 

Samotná skříň s vysílacími prvky bude umístěna v pevné kovové skříni s uzamykatelnými 

dvířky, která zůstává při běžném provozu zavřena. Skříň řídícího pracoviště s rádiovou 

ústřednou je nezávislá na řídícím počítači a v případě výpadku je možné odvysílat hlášení 

přímo z lokálního mikrofonu.  

Provoz vysílací skříně s řídící jednotkou bude plně digitální, a to jak pro přenos diagnostiky, tak 

pro povelování a přenos audia. 

Vysílací pracoviště je vybaveno GSM bránou pro odesílání SMS na mobilní telefony a zároveň 

je pracoviště připojené na JSVV systém a to bez ohledu na funkčnost a napájení ovládacího 

PC. 

Vysílací pracoviště je ovládané z PC stanice, která zpravidla je v následující konfiguraci: 

- provedení Tower, 

- napájecí zdroj 200 W, 

- dvoujádrový procesor pracující na frekvenci min. 2.6 GHz, 

- OS  

- 4GB DDR3 operační paměti 

- HDD min. 500GB disk, 

- DVD±R/RW mechanika, 

- 1x síťová karta 10/100/1000Gb, 

- zvuková karta 
 

K PC stanici jsou standardně připojeny reproduktory, stojánkový mikrofon a Full HD 24" 

širokoúhlý LCD monitor monitor s minimálními parametry. 

3.1.2 Převaděč signálu 

Převaděč signálu je zařízení, které bude použito pro zajištění dostatečného pokrytí daného 

území rádiovým signálem z řídícího pracoviště. Jedná se o speciální zařízení, které obsahuje 

přijímač vysílač a řídící jednotku. Napájení rádiového převaděče je zálohované na dobu min. 72 

hod. Dle čl. 10 standardizačního dokumentu č.j. MV-24666-1/PO-2008 vydaného GŘ HZS ČR 

„Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování 

a vyrozumění“. Dále rádiový převaděč obsahuje vysílací a přijímací anténu a koaxiální vedení. 

Rádiové převaděče se navrhuji na nejvyšší možné místa v oblasti tak, aby dokonale pokryly 

celé požadované území digitálním rádiovým signálem. V případě VIS Ústí nad Labem se jedná 

o umístění pěti kusů převaděčů na budovách, které budou v majetku města. Jedná se o tyto 

lokality:  
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- Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi Orlická 2893/1ů 

- Domov pro seniory Dobětice Šrámkova 3305/38A, 

- Domov pro seniory Severná Terasa V Klidu 3133/12, 

- Základní škola Jitřní277 Brná,  

- Sloup kruhového objezdu silnice 261 Sebuzín.  

Plně digitální převaděč bude umožňovat softwarové přeladění kmitočtu v celém pásmu od 76 až 

82MHz, kde budou přidělovány kmitočtu ČTU pro duplexní provoz. 

Jeho funkce bude spočívat v plně digitálním provozu, a to jako pro přenos diagnostiky jednotek, 

tak pro povelování a přenos audia. Bude zajišťovat přenos diagnostiky svého stavu do řídící 

ústředny. 

Komunikace převaděče s řídícím pracovištěm a bezdrátovými hlásičem bude obousměrná, a 

pro oba směrybude využívat přidělené duplexní kmitočty od ČTU v pásmu 70 MHz na základě 

individuálního oprávnění ČTÚ. Diagnostika plně digitálního převaděče bude umožňovat přenos 

na vysílací pracoviště: 

- přítomnost napájecího napětí 230 V, 

- aktuální hodnotu napájecího napětí baterie, 

- přenos hodnot síly radiového signálu v místě jednotky, 

- stav aktivace/deaktivace převaděče, 

- přenos alarmové informace stavu tamperu o otevření dveří převaděče, 

- dálková kontrola funkčního stavu. 

Převaděč bude pracovat s jednou anténou, která je společná jak pro příjem, tak pro vysílání a 

z hlediska provozu je zajišťuje plný provoz koncového prvku za převaděčem i při vadné nebo 

vybité baterii, pokud bude zachována přítomnost napájení v napájecí síti. 

Pro zajištění spolehlivé a rychlé funkce systému při mimořádných událostech je čas na získání 

diagnostických informací o stavu převaděče co nejkratší – maximálně do 1 sekundy. 

Převaděč bude doplněn o radiový filtr zařazený do příjímací cesty Rx za duplexerem, pro 

potlačení rušení a ostatního radiového provozu v místě instalace. 

3.2 Ovládání systému 

Ovládat VIS lze z PC řídícího pracoviště prostřednictvím SW aplikace, která bude umožňovat 

přidělení práv jak pro administrátora, tak i pro samotného uživatele. Stejně tak jako lze ovládat 

systém z řídícího pracoviště, tak lze ovládat systém i ze vzdáleného klienta, kde budou stejné 

ovládací prvky, práva i způsob ovládání, jako je tomu u PC řídícího pracoviště. Ovládání 
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systému, omezené pouze na hlášení, lze také pomocí ručního mikrofónu instalovaného přímo 

v řídící skříni.  Náhled dat je možné zpřístupnit i ve veřejně přístupné webové aplikaci. 

Řídicí a ovládací pracoviště obsahující všechny funkční celky bude při běžném provozu 

uživatelem obsluhované pomocí osobního počítače s instalovanou obslužnou SW aplikací. Toto 

pracoviště bude sloužit jako hlavní ovládací pracoviště. Při ovládání systému z více míst bude 

ovládání z podružných pracovišť (dále nazývané jako klientský SW pro vzdálené ovládání – 

aplikace pro vzdálené pracoviště), které budou komunikovat v rámci LAN (MAN) datové sítě 

města. Klientské aplikace umožňují lokální a vzdálený přístup k ovládacím a informačním 

funkcím sytému.  

Obslužná SW aplikace počítače bude chráněna přístupovým heslem. Všechny činnosti 

pracoviště se automaticky zaznamenávají do protokolu, v němž je možno kdykoliv zpětně 

vyhledat, v který čas a kdo hlášení provedl nebo přerušil. 

Serverová řídící část bude zajišťovat komunikaci s řídícími, monitorovacími a vyrozumívacími 

jednotkami. Bude umožňovat lokálně nebo klientským aplikacím ovládání systému s možností 

využití všech jeho funkcí. Serverová aplikace bude komunikovat se vzdálenými pracovišti VIS a 

bude jim zajišťovat přístup a autorizaci do systému. Pokud bude řídící pracoviště osazeno GSM 

modulem, tak bude zajišťovat rozesílání SMS zpráv na vybrané osoby nebo skupiny osob. 

Serverová řídící aplikace bude umožňovat dále integraci dalších informací z externích datových 

zdrojů, nezbytných pro včasnou identifikaci nebo predikci krizových povodňových stavů. 

Řídicí jednotka generuje pomocí digitálního komunikačního protokolu kódy pro komunikaci s 

jednotlivými hlásiči. Dále bude zajišťovat ovládání pracoviště a možnost hlášení pomocí 

mikrofonu při výpadku el. proudu i bez přítomnosti ovládacího PC po dobu minimálně 72 hodin. 

Řídicí jednotka bude obsahovat standardizované vstupy pro externí zdroje signálu jako 

například tuner, CD přehrávač atd. Součástí skříně řídicí jednotky je radiokomunikační modul v 

pásmu 70 MHz. Dosah signálu se v závislosti na členitosti terénu pohybuje v rozmezí 2 až 5 

km. Ve velmi členitém terénu bude využito převaděčů signálu, zajišťující požadovaný dosah v 

náročných podmínkách. 

Řídicí jednotka systému v nouzovém režimu (s omezenou funkcionalitou) bude funkční i bez 

počítače, a to jen z ovládacího panelu technologické skříně vysílacího pracoviště (popřípadě 

jiného modulu nezávislého na funkci osobního počítače). 

Samotná skříň s vysílacími prvky bude umístěna v pevné kovové skříni s uzamykatelnými 

dvířky, která zůstává při běžném provozu zavřena. 

Varovný informační systém bude rozdělen na samostatně ovládané celky pomocí skupinových 

adres. 
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V rámci SW aplikace bude možné vytváření vlastních rozhlasových relací ze záznamů a jejich 

ukládání na pevný disk HDD či jiná úložiště pro případné periodické odvysílání nebo okamžité 

odvysílání jednotlivých zaznamenaných relací. 

Aplikace bude umožňovat vytváření časového plánu automatického vysílání připravených 

relací. Spuštění varovných signálů dle standardizovaných požadavků HZS ČR. Zobrazení 

provozního stavu akustických jednotek z vybrané lokality na mapovém podkladu s barevným 

rozlišením jejich provozního stavu. Zobrazování stavu a provozuschopnosti obousměrných 

jednotek v mapovém GIS podkladu města. 

Adresovatelnost vysílání je od nejnižší úrovně představující jednu akustickou jednotku 

(bezdrátový hlásič) až na skupinu akustických jednotek (bezdrátových hlásičů). 

Přes GSM bránu bude mít systém možnost odesílání krátkých textových zpráv SMS z ovládací 

aplikace na jedno konkrétní číslo nebo zvolenou skupinu čísel s předdefinováním minimálně 20 

skupin čísel pro odeslání SMS zpráv. Odeslané SMS zprávy budou zaznamenávány včetně 

doručenek do historie ovládací aplikace s možností filtrace údajů dle potřeb uživatele. 

Aplikace bude zaznamenávat historii veškerých stavů a provedených hlášení v rozsahu: datum, 

čas, uživatel, provedená činnost. Tyto údaje bude možné filtrovat dle potřeb uživatele pro 

dohledání co, kdy a kdo se systémem prováděl a jaké relace byly hlášeny. A dále systém bude 

umožnovat nastavení periodické diagnostiky akustických jednotek. 

Výběr jednotlivých hlásičů, nebo výběr předdefinovaných skupin hlásičů bude možné přímo 

z mapového podkladu v SW aplikaci pomocí polygonu. 

Možnost funkce převodu textu na řeč (text to speech), která bude součástí ovládací aplikace i 

vzdáleného klienta. Tato funkce bude umožňovat nastavení rychlosti řeči, případně ukládání 

nahrávek. 

V aplikaci bude možné aktivovat přednastavené skupiny adresátů SMS se sledováním 

potvrzení dostupnosti adresátů. Pokud adresát zprávu nepotvrdí nebo pošle odpověď 

Nedostupný – zajišťuje systém automatické přeposlání SMS zprávy na jeho určeného zástupce. 

Celý tento režim je zapsán do historie systému s možností zpětné analýzy a exportu události. 

Aplikace bude umožňovat nastavení automatického odesílání varovných SMS a mail zpráv pro 

přednastavené uživatele při: 

- překročení SPA 1- 3 s uvedením konkrétní výšky hladiny, 

- napadení nebo snaha o zcizení obousměrné jednotky, 

- při poklesu napájecího napětí pro nastavený limit pro přednastavené jednotky, 

- při příjmu povelu od JSVV 

- při zahájení vysílání relace 
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- při výpadku napájení řídící ústředny 

- Při aktivním cfg vstupu jednotky obecně. 

Prostřednictvím SW aplikace bude zajištěna komunikace s aplikacemi digitálních povodňových 

plánu (dPP) pro účely integrace, pomocí webových komunikačních protokolů. 

Ovládací aplikace bude umožňovat nastavení periodické diagnostiky koncových prvků varování 

(obousměrných bezdrátových hlásičů), případně možnost koncových prvků měření (hladiny) s 

možností zobrazování streamu z webové kamery pro verifikaci.  

Ovládací aplikace zobrazuje diagnostiku bezdrátových hlásičů a sirén v mapovém podkladu s 

barevnou odlišitelností jednotlivých stavů. (např. GIS), včetně parametrů, funkční/nefunkční 

stav, provoz z baterii, hodnota napětí.  

Ovládací SW aplikace bude zobrazovat stav obousměrných jednotek i sirén z vybrané lokality 

na mapovém podkladu. 

Různým skupinám uživatelů bude možné přiřadit různé skupiny hlásičů (uvidí data celého 

zájmového území, ale ovládat bude moci pouze přiřazené dle oprávnění a dle účelu). 

Řídící SW aplikace umožňuje integraci stávajících hladinových čidel Povodí Labe, SESO a 

ČHMÚ a jiných provozovatelů automatizovaných hlásných profilů. 

Integrovaná hladinová čidla, srážkoměry budou součástí jedné ovládací aplikace varovného 

systému.  

Aplikace bude umožňovat v případě zájmu uživatele plnohodnotné vzdálené ovládání celého 

systému, včetně přípravy relace, odvysílaní relace, funkce převodu textu na řeč, zobrazení 

diagnostiky celého systému, možnosti dotazu na diagnostiku systému, odesílaní SMS, emailu, 

zobrazení hladinových, srážkoměrných čidel. 

Z důvodu bezpečnosti SW aplikace systému pro vzdálené klienty se nebude nepoužívat 

aplikace na bázi ovládání vzdálených ploch typu TeamViewer, VNC, a podobných.  

Vzdálený klient bude obsahovat všechny funkcionality které budou provozované na hlavním 

řídícím pracovišti, a to včetně přímého hlasového hlášení přenášeného ONLINE pomocí datové 

sítě mezi vzdáleným klientem a řídícím serverem. 

Ve veřejné webové aplikaci bude možné vidět kompletní přehled všech prvků v online mapě 

včetně diagnostiky koncových prvků. Dále přehled integrovaných hlásných profilů třetích stran. 

Přístup bude ze sítě internet a bude ho možné chránit heslem. 
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3.3 Zabezpečení systému 

Z hlediska bezpečnosti a vzhledem k varovné funkci musí být VIS zabezpečený před vstupem 

neoprávněných osob do ovládání a na ochranu před zneužitím v době aktivovaného i 

neaktivovaného provozu. Ovládací SW aplikace bude chráněna přístupovým heslem. 

Systém bude umožňovat provedení přímého nouzového hlášení i prostřednictvím GSM 

telefonu. Vstup do systému přes telefon bude chráněn vstupním kódem. Uživatel bude mít 

možnost volby individuální, skupinové nebo generální adresy bezdrátového hlásiče (prvku), na 

které chce směrovat hlášení. Každý vstup do systému prostřednictvím GSM bude za běžných 

podmínek v systému evidován. Před hlasovým prostupem z GSM telefonu bude zajištěna 

možnost automatické reprodukce úvodní znělky. 

Vysílací skříň s rádiovou ústřednou bude nezávislá na řídícím počítači i v případě jeho výpadku 

tak, že je možné: 

- odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu, 

- vstoupit z celostátního Jednotného systému varování a informování (JSVV), 

- vstoupit do systému přes GSM síť,  

- připojit externí zdroje audio signálu.  

3.4 Pokrytí zvukovým signálem 

Požadovaná úroveň zvukového signálu vychází z koncepce navrhování a umisťování 

bezdrátových hlásičů. Je třeba brát v úvahu nejen optimální pokrytí ozvučované oblasti, ale i 

ekonomickou stránku řešení. Návrh na ozvučení města, tedy výpočet potřebných hladin zvuku, 

lze provést teoreticky pouze podle mapy města se znalostí měřítka a se znalostí výkonu a 

vyzařovacích charakteristik reproduktorů. Skutečné rozmístění však závisí na mnoha faktorech, 

které původní teoretický návrh může změnit. Mezi tyto faktory patří především možnost 

umístění hlásičů s reproduktory na již stávající sloupy, nejlépe veřejného osvětlení. Poloha 

těchto sloupů značně ovlivňuje a v podstatě určuje výsledné řešení ozvučení. V opačném 

případě by bylo zapotřebí vystavět samostatné sloupy se zavedením el. přípojky, což stavbu 

značně prodraží. Je tedy vždy nutné zvážit, zda má smysl značné investice za cenu pouze 

mírného zlepšení kvality ozvučení. Vzhledem k tomu, že však je tento systém lehce rozšiřitelný, 

lze výstavbu rozdělit do několika etap podle aktuálních finančních možností.  

Způsob umisťování hlásičů vychází z matematického vztahu, že s každým zdvojnásobením 

vzdálenosti od reproduktoru klesá hladina akustického tlaku o 6 dB. 

Pro slyšitelnost v daném místě je zapotřebí uvažovat útlum zvuku ve vzduchu, který je závislý 

především na kmitočtu přenášeného signálu, na vlhkosti vzduchu a na dalších faktorech. Při 

ozvučování volných prostranství se v některých případech uplatňuje navíc hustá mlha. Při 

viditelnosti v mlze asi na 50 metrů se útlum zvyšuje asi na dvojnásobek.  
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bude zhruba 180 – 200 m od sebe s reproduktory proti sobě, což zaručuje optimální slyšitelnost 

s ohledem na investiční náklady. Tento způsob však lze s úspěchem aplikovat, protože systém 

umožňuje snadnou regulaci hlasitosti reproduktorů. Regulací pak lze hlasitost nastavit tak, aby 

nedocházelo k významnému směšování signálů obou akustických polí reproduktorů.  

 

Vzdálenost (m) 1 2 4 8 16 32 64 128 256 

Lp [dB] (100%) 125 119 113 10 101 95 89 83 77 

Tabulka – Velikost hladiny akustického tlaku s ohledem na vzdálenost od zdroje zvuku 

Hlukovým měřením bylo zjištěno, že se hladina hluku pozadí na rušných ulicích pohybuje okolo 

70dBA, v ostatních lokalitách okolo 50 - 60 dBA (Laeq).  

Z uvedeného je vidět, že pro splnění předcházejících požadavků na akustické hladiny 

vyzářeného zvuku ( nejlépe 70 - 85 dB, max. 95 dB v poslechovém poli, odstup od pozadí 15 – 

20 dB) se nabízejí optimální vzdálenosti od reproduktoru v rozmezí cca 8 - 128 m (pokud to 

dovoluje hlukové pozadí). 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost je v návrhu uvažováno, že na rušných ulicích 

je rozmístění reproduktorů ve vzdálenosti cca 170 m od sebe při použití reproduktorů proti sobě. 

V ostatních případěch je rozmístění ve vzdálenosti cca do 200 m. 

3.5 Pokrytí rádiovým signálem 

Pro spolehlivou funkci koncových bezdrátových obousměrných prvků (hlásičů, čidel…) je 

požadována dostatečná úroveň radiového signálu. Rádiovým měřením bylo zjištěno, že není 

možné zajistit požadovanou úroveň z vysílacího pracoviště, tudíž byla vytipována místa pro 

zajištění retranslace signálu pomocí převaděčů. Umístění převaděčů bylo vytipováno s ohledem 

na pokrytí signálem vzdálenějších nebo špatně přístupných lokalit a s ohledem na 

majetkoprávní vztahy v místě instalace.   

3.6 Prezentace dat ze systému LVS 

Systém bude umožňovat grafickou prezentaci všech měřených a importovaných hodnot. Mezi 

měřené veličiny patří především hodnoty z  obecných analogových měření a stavy hladin a 

průtoků importované z externích datových zdrojů integrovaných hladinoměrů a srážkoměrů, 

včetně srážkoměru nově vybudovaného.  

Uživatelské rozhraní bude umožňovat grafické zobrazení poslední měřené nebo importované 

hodnoty a také zobrazení trendového průběhu měřených nebo importovaných hodnot. 

V jednotlivých grafech budou jednoznačně zvýrazněny jednotlivé úrovně povodňových stupňů 
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(SPA1, SPA2 a SPA3), tak aby bylo vizuálně viditelné překročení přes nebo pokles pod 

jednotlivé povodňové stupně. Uživatel bude mít možnost zadat libovolný časový rozsah 

zobrazovaného průběhu.  

Systém bude umožňovat uživatelské nastavení podmínek alarmních stavů, jejich automatickou 

identifikaci a automatické provedení příslušné požadované akce. Systém bude umožňovat 

definici minimálně následujících vlastností a podmínek jednotlivých alarmů: 

- význam alarmu (informace, minoritní, významný, kritický), 

- úroveň překročení nebo podkročení analogové hodnoty (výška hladiny, množství srážek, 

stav baterie, teplota, …), 

- eliminace falešných alarmů. 

Systém bude přenášet prostřednictvím SMS brány nebo emailového serveru, přenos 

jednotlivých stavů na chytré mobilní telefony, tablety, PC.   

3.7 Přijímací část – koncové prvky systému 

Přijímací část varovného informačního systému (VIS) je sestavena z hlasových jednotek pro 

šíření signálu a z jednotek určených pro vstupní měření předem určených veličin (voda, vzduch, 

chemické látky), integrace elektronických sirén s hlasovým výstupem a výstražníky.  

3.7.1 Bezdrátové hlásiče  

Bezdrátový hlásič bude instalován do výšky asi 3 m, reproduktory do výšky 4 m. Hlásič bude 

napájen ze svorkovnice v dolní části sloupu, kam bude vložena pojistka 6A pro jištění hlásiče. 

Napájecí kabel povede vnitřkem sloupu, popřípadě v chráničce na povrchu sloupu v případě 

betonových sloupů VO. V případě instalace BH na sloup NN bude hlásič doplněn o jistící 

skříňku napájení. V noci se BH nabíjejí a přes den pracují z vnitřní baterie 12V 9 Ah. Tím je 

zajištěný dokonalý nabíjecí cyklus baterie a zajištěna maximální životnost. 

Životnost baterie je stanovená výrobcem a závisí na mnoho faktorech, jakým je teplota, počet 

hlášení a údržba systému. Životnost je minimálně 5 let. 

Počet hlásičů se vždy optimalizují a navrhujeme investorovi nejvhodnější variantu s ohledem na 

ochranu již dříve vynaložených investic.  

Koncové vyrozumívací prvky budu připojené do systému JSVV a budou poskytovat vyrozumění 

obyvatel v případě příchodu mimořádné události.  

Dodávka bezdrátových obousměrných akustických jednotek (bezdrátových hlásičů) včetně 

reproduktorů s parametry uvedenými ve Výkazu výměr a s příslušnými anténami.  
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Bezdrátové hlásiče budou umístěné na sloupech veřejného osvětlení specifikovaných 

v přílohách této zadávací dokumentace a součástí dodávky je kompletní montážní materiál a 

zajištění samostatného jištění pro napájení bezdrátového hlásiče (vč. revizní zprávy). 

Bezdrátový hlásič umožňuje softwarové přeladění kmitočtu v celém pásmu 70 MHz, dále plně 

digitální provoz a to jako pro přenos diagnostiky, tak pro povelování a přenos audia. 

Komunikace s řídícím pracovištěm je obousměrná – využívající pro oba směry přidělený 

kmitočet od ČTU v pásmu 70 MHz na základě individuálního oprávnění od ČTÚ.  

Diagnostika obousměrného hlásiče přenáší na vysílací pracoviště: 

- přítomnost napájecího napětí 230V, 

- aktuální hodnotu napájecího napětí baterie, 

- výsledek testu kapacity baterie, 

- stav aktivace/deaktivace koncového stupně zesilovače, 

- informaci o provedeném hlášení, zda jednotka byla aktivována, 

- přenos alarmové informace stavu tamperu v případě napadení jednotky, 

- možnost dálkového načtení a přenosu stavu až 4 vstupů u každého hlásiče, 

- dálková kontrola funkčního stavu, 

- zobrazení výsledků diagnostického testu v ovládací SW aplikaci. 

Z důvodu optimálního ozvučení daného místa je v softwarové aplikaci vysílacího pracoviště 

možnost spuštění dálkového nezávislého nastavení hlasitosti pro dva kanály zesilovače, což 

výrazně ulehčuje správci systému nastavení srozumitelnosti v dané lokalitě. 

Bezdrátový hlásič bude disponovat řízeným dobíjením akumulátorů v závislosti na okolní teplotě 

pro zajištění maximální životnosti akumulátorů (nabíjecí proud akumulátorů je závidlí na okolní 

teplotě a napětí – dle charakteristiky použitého typu akumulátoru). 

Zajištění plného provozu hlásiče bude i při vybité baterii, pokud je zachována přítomnost 

napájení v napájecí síti.  

Z provozních důvodů bude mít hlásič pouze jednu anténu společnou jak pro příjem, tak pro 

vysílání. 

Proti kondenzaci vody uvnitř hlásiče bude zajištěna ventilace skříně uvnitř zařízení např. při 

rychlé změně venkovních klimatických podmínek (krytí hlásičů je standardně IP54). 

Hlásič bude vybaven senzorem pro signalizaci otevření hlásiče například při pokusu o jeho 

zcizení (tato informace se automaticky odesílá radiovým kanálem na řídící pracoviště 

s automatickým vyhlášením poplachu na pracovišti i jeho vzdálených klientech, dále je 

systémem zajištěna konfigurovatelná možnost pro automatické odeslání varovné hlasové 
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zprávy na napadený hlásič a hlásiče v jeho okolí pro upozornění na vandalismus nebo snahu o 

zcizení). 

Spolehlivá a rychlá funkce přenášení diagnostických dat z obosměrných hlásičů bude zajištěna 

získáním diagnostických informací o stavu obousměrných hlásičů do 0,5 sekundy pro  jeden 

hlásič před převaděčem. Tato funkce je důležitá z hlediska co nejkratší délky přenosu ze všech 

jednotek zapojených do systému. 

Akustická jednotka (bezdrátový hlásič) umožňuje nastavení 5 adres: jedné individuální, třech 

skupinových a jedné generální. 

Na bezdrátový hlásič bude možné připojit další externí snímač (4-20 mA, nebo binární vstup) 

U obousměrných hlásičů bude zabezpečení proti neoprávněnému manipulování s hlásičem, 

tak, že hlásič bude elektronicky zabezpečen proti vniknutí pachatele. V případě odcizeni, nebo 

otevření bude okamžitě generována alarmová zprava do řídící aplikace, a zároveň dojde ke 

zpuštění akustického poplachu na uvedeném hlásiči a přednastavené alarmové hlasové relace.  

3.7.2 Mobilní sirény 

Slouží pro varování a informování obyvatelstva především v těch případech a oblastech 

ohrožených povodněmi, kde není dostatečné pokrytí stacionárními varovacími prostředky a kde 

byla instalace koncových prvků varování s ohledem na počty obyvatel nebo charakter osídlení 

neekonomické. 

Sirény jsou vhodné při: 

Budou sloužit pro varování a informování obyvatelstva především v těch případech a oblastech 

ohrožených povodněmi, kde není dostatečné pokrytí stacionárními varovacími prostředky a kde 

byla instalace koncových prvků varování s ohledem na počty obyvatel nebo charakter osídlení 

neekonomické. 

Sirény budou vhodné při: 

 Vyhlášení a řízení evakuace 

 Koordinace při úniku nebezpečných látek 

 Varování na nepokrytých lokalitách dostatečnou slyšitelností varovného signálu a 

předávaných následných informací obyvatelstvu 

Hlavní požadavky na mobilní sirénu: 

 Dobrá slyšitelnost a srozumitelnost verbálních informací 

 Všesměrový vyzařovací akustický výkon 

 Intuitivní ovládání a nenáročná instalace 

Základní parametry: 
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 odolná akustická část z lehké hliníkové slitiny se zabudovanými tlakovými reproduktory 

 silný akustický tlak 132.5dB(A)/1m  

 nenáročná instalace bez potřeby jakéhokoliv nářadí 

 kompletní autodiagnostické funkce, včetně "tichého" testu sirény 

 možnost reprodukovat předpřipravené akustické signály z vnitřní paměti, živé hovorové 

hlášení přímo při jízdě prostřednictvím zabudovaného mikrofonu, ale i audiozáznamy z 

externích zdrojů (rádio, telefon...) 

 8 programovatelných digitálních/analogových vstupů a 8 digitálních výstupů pro ovládání 

externích zařízení, např. majáků a pro připojení senzorů 

 napájecí napětí 12 nebo 24 V z externího zdroje s možností dodávky nerezové skříňky s 

bezúdržbovými napájecími bateriemi podle požadované doby chodu sirény 

Mobilní sirény budou umístěny na jednotlivých pracovištích městské policie Ústí nad Labem. 

Strážníci musí být proškoleni, aby bylo možné zabezpečit úkoly spojené s varováním a 

tísňovým informováním. 

3.7.3 Výstražníky a jejich ovládání 

Výstražníky budou nyní do systému zapojené. Signalizují opticky a akusticky (integrovaný 

modul obousměrného hlásiče), když dojde k mimořádné události a statutární město má 

požadavek toto zachovat, jelikož se při povodních tento systém osvědčil. 

Výstražníky budou složeny ze signalizačního zařízení ve formě dvou LED výstražných světel, 

které budou připojeny do řídicí skříně celého výstražníku. Řídící skříň venkovního provedení s 

IP min. 55 bude bezdrátově komunikovat se systémem VIS. Modul VIS v řídící skříni bude 

vybaven anténou a bude řízený z hlavního ovládacího pracoviště nebo vzdálených klientů. 

Dodávané výstražníky budou napájeny ze stávajícího el.přívodu. 

Po příchodu signálu z dispečinku do obousměrného radiokomunikačního modulu, uvede deska 

řídicího modulu v činnost modul zesilovače a vyhlásí verbální informaci v okolí výstražníku 

prostřednictvím 15W tlakového reproduktoru. Zároveň deska řídicí elektroniky uvede v činnost 

výstražná LED světla přes silové spínací relé. Výsledkem činnosti spínacího relé bude střídavé 

blikání LED světel. 

Každý výstražník bude doplněn statickou tabulí, informující motoristy co dělat v případě aktivace 

výstražného zařízení.  

Řídící jednotka výstražníku obsahuje: 

•        Modul RDST 

•        Desku řídicí elektroniky 

•        Modul zesilovače 2x40W 
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•        Dvě silová relé pro spínání LED světel 

•        Svorkovnici pro připojení komponentů 

•        Dveřní tamper 

•        Anténní konektor pro připojení externí antény 

•        Pojistku 

•        Akumulátor 

 

Požadované funkcionality 

 Optický signalizátor červené barvy - hlavy LED RED. Zobrazovací hlavy musí být 

schválené k silničnímu provozu. 

 Ovládání výstražníku musí být kompatibilní se systémem VIS  

 Výstražníky musí umožňovat jak optickou signalizaci, varovný tón a hlasový prostup 

pomocí 15W tlakového reproduktoru. 

 Výstražníky musí umožňovat zpětnou diagnostiku. 

 Jako zpětnou diagnostiku musí ovládací aplikace umožňovat: 

 zobrazení funkčního stavu 

 pokles napětí akumulátoru pod stanovený limit 

 otevření dveří skříně 

 zobrazení aktivace LED signalizace 

 Výstražníky musí byt možné z ovládací aplikace varovného systému VIS spouštět 

selektivně tj. jednotlivě nebo skupinově. 

 Kontrola stavu výstražníků musí být spustitelná skupinově nebo jednotlivě. 

 Ovládání a zobrazování výstražníku musí být součásti jedné SW aplikace pro ovládání 

varovného systému. 

 Komunikace mezi výstražníky a ovládacím pracovištěm musí být pomocí rádiové sítě 

VIS. 

 Za optickou signalizaci se považuje přerušované blikání dvou optických LED hlav. 

 

Výstražníky jsou nyní instalovány na stávajících "drážních" sloupech a stožárech trolejového 

vedení. 

Popis zapojení: 

Stojan = ocelová trubka na kterou je přišroubován výložník. Na výložníku je umístěna plechová 

skříň, ve které je umístěno rádiové zařízení a výstražná světla. Na vrcholu stojanu je připevněna 

trubka, na které je namontována anténa. Dva výstražníky 1.1 a 1.7 jsou upevněny na stožárech 

trolejového vedení. 
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obr.1 – příklad instalace (zamýšlený výstražník bude bez solárního napájení) 

 

obr.1 – schéma stávajícího zapojení výstražníků 
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4 Propojení se systémem JSVI 

Z důvodu doplnění verbální informace bude tento systém do budoucna nahrazovat stávající 

rotační sirény umístěné v lokalitách, kde je plánováno umístění schválených koncových prvků 

varování (plně digitálních obousměrných bezdrátových hlásičů). Rozmístění z hlediska 

slyšitelnosti a potažmo srozumitelnosti je navrženo dle zásad uvedených v kapitole „3.4 Pokrytí 

zvukovým signálem“. 

Ovládání systému VIS z KOPIS Ústeckého kraje bude prostřednictvím schválených JSVI 

přijímačů dle dokumentu „Požadavky na koncové prvky napojované do jednotného systému 

varování a vyrozumění“ č.j. MV-24666-1/PO-2008.  

Do systému bude připojeno celkem 11 JSVI přijímačů. Umístění přijímačů zobrazuje tabulka 

níže. Každý JSVI přijímač bude ovládat určitou skupinu hlásičů v dané lokalitě.  

V tabulce ve sloupci „městská část“ jsou uvedeny lokality, které budou pokryty akustickým 

signálem z bezdrátových hlásičů. Ve sloupci komunikace je návrh pro umístění nových JSVI 

přijímačů pro ovládání skupin nově instalovaných bezdrátových hlásičů v městských částech.  

Městská část (skupina) Komunikace 
Přijímač 

JSVI 

Mojžíř Převaděč – Dobětice JSVI 1 

Krásné Březno Převaděč – Dobětice JSVI 2 

Olšinky, Svádov Převaděč – Dobětice JSVI 3 

Předlice Převaděč – Severní Terasa JSVI 4 

Klíše Převaděč – Severní Terasa JSVI 5 

Střed Vysílací prac. – Magistrát JSVI 6 

Střekov Vysílací prac. – Magistrát JSVI 7 

Vaňov Převaděč – Jitřní JSVI 8 

Brná Převaděč – Jitřní JSVI 9 

Sebuzín, Církvice  Převaděč – Sebuzín JSVI 10 

Celé pokrytí BH Vysílací prac. – Magistrát JSVI 11 

         Tabulka Umístění JSVI přijímačů pro ovládání skupin hlásičů  

Vzhledem k úspoře dříve vynaložených investic je plánováno do systému připojit tři elektronické 

sirény pomocí komunikačního modulu BMIS. 

- Elektronická siréna ESP v ul. Masarykova č.p. 930/27  

- Elektronická siréna ESP ul. A. České č.p. 702/17 
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- Elektronická siréna ESP ul. Revoluční č.p. 1930/86 

Vzhledem k situaci, že sirény jsou již instalované v lokalitách, kde je plánované pokrytí 

akustickým signálem z jednotek bezdrátových hlásičů, bude možné do budoucna uvažovat 

s jejich přesunutím na místa mimo dosah akustického pokrytí z jednotek BH.  

5 Návrh řešení pro zajištění funkčnosti stávajícího systému 

při realizaci 

Stávající systém musí být při realizaci nového systému plně funkční. Musí být tedy zajištěno 

postupné budování a postupná demontáž stávajících hlásičů. Navrhované řešení počítá s tím, 

že realizace nové systému začne vybudování obousměrné radiové infrastruktury a následně se 

začnou instalovat obousměrné hlásiče na nové sloupy VO, NN nebo trakční vedení. Po celou 

dobu bude v provozu i stávající starý analogový systém. Až na závěr celé instalace se budou 

demontovat staré analogové hlásiče za nové obousměrné plně digitální hlásiče na stejných 

pozicích. Realizační firma dopředu informuje investora o délce tohoto přepojení a po tuto dobu 

se budou vyměňovat. Posledním krokem bude demontáž strarého vysílacího pracoviště. 

Realizační firma všechny staré komponenty umístní na předem vytipované místo investora.  

6 Náklady na provoz a údržbu 

Provozní náklady jsou tvořeny: 

- spotřebou el. energie, která činní cca 0,07 kW/den na jeden bezdrátový hlásič. Tato 

položka je ovlivněna četností a délkou hlášení,  

- spotřebou el. energie, která činí cca 1,3 kW/den u převaděče a vysílacího pracoviště, 

- výměnou akumulátorů v pětileté periodě, což činí cca 700 Kč u bezdrátového hlásiče a 

4000 Kč u vysílacího pracoviště a převaděče,  

- manipulačním poplatkem od ČTÚ za využití individuálního oprávnění , 

- poplatkem telekomunikační společnosti za SMS alarmové zprávy, 

- poplatkem za elektrické revize, tento poplatek lze sjednotit s revizí sloupů veřejného 

osvětlení, 

- poplatkem za doporučenou kontrolu systému oprávněnou firmou v periodě jednoho roku. 

Perioda  Popis položek Celkem  

Náklady 1x rok 30 000 Kč elektrická energie* 

28 000 Kč poplatky ČTÚ 

2000 Kč poplatky SMS 

350 000 Kč Servisní kontrola a 

400 000 Kč/ rok 
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drobné opravy 

 

Náklady 1x 5  let Viz výše uvedené náklady + 

500 000 Kč  výměna 

akumulátorů 

 500 000 kč /5 let 

      Tabulka předpokládaných nákaldů 

*V kalkulaci je uvažovaná cena 1,7 Kč za 1kW 

7 Závěrečné shrnutí VIS 

Z hlediska územně správního členění a způsobu varování a vyrozumívání obyvatel je návrh 

v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákonem č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákonem č. 254/2001 S., o vodách (vodním zákonem). 

Oblast VIS bude provozovaná na vlastním digitálním pracovním kmitočtu na základě povolení 

ČTÚ z důvodu zabezpečení větší spolehlivosti při mimořádných událostech. Varovný systém 

bude používat digitální obousměrné koncové prvky. Varovný systém vhodně propojí dilčí částí 

projektu dPP s propojením POVIS a LVS. Všechny tyto prvky budou koncepčně navazovat na 

stávající projekt SESO. 

Projekt předpokládá, že bude využívat nejnovejší technologie v oblasti varovných informačných 

systémů. Jedná se zejméná o novou technologii digitálních obousměrných bezdrátových 

hlásičů, které disponují vysokorychlostním přenosem dat pro potřeby kvalitní reprodukce 

verbálního hlášení a vysoce sofistikovaného softwarového vybavení, které integruje všechny  

dostupné informační systémy do jednoho komplexního varovného systému. Všechny informce 

budou dostupné ve společném interaktivním zobrazovacím systému, který používa 

nejmodernejší webové služby. Bezpečnost systému je zajišťena pomocí vlastní bezdrátové.  

Návrh je koncipován jako sofistikovaný zabezpečený varovný protipovodňový systém.  

Projektová dokumentace splňuje všechny požadavky uvedené v dokumentu „Základní 

požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity 

1.4.2 a 1.4.3“ a dle hodnotících kritérií. Splněny jsou všechny požadavky. 

8 Přílohy 

Příloha č.1: Kalkulace ceny díla 
Příloha č.2: Rozmístění koncových prvků VIS v mapě 
Příloha č.3: Harmonogram 
Příloha č.4: Majetkoprávní vztahy 
Příloha č.5: Pokrytí území HZS 
Příloha č.6: Instalace BH na sloup VO 
Příloha č.7: Instalace BH na sloup NN  
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Příloha č.8: Instalace BH na trakční vedení 
Příloha č.9: Seznam požadavků na předvedení vzorku 
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2014–2020 

 

Technický projekt část LVS 

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní  

Specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření  

Podporovaná aktivita 1.4.3: Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních 
a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány 

 

 

 

VAROVNÝ A INFORMAČNÍ SYSTÉM OBYVATELSTVA 

SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM 
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Základní identifikační údaje projektu  

 

Název projektu: 

 

 

Varovný a informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad 

Labem a rozšíření digitálních povodňových plánu pro ORP Ústí 

nad Labem 

 

Žadatel o dotaci 

z prostředků OPŽP: 

 

 

Město Ústí nad Labem 

Adresa: Velká Hradební 2336/8 
401 00 Ústí nad Labem 

 

Zpracovatel: Colsys, s.r.o. 

Adresa: Buštěhradská 109 

272 03 Kladno - Dubí 

 

 

Projekt je zpracován jako podklad k podání žádosti v rámci OPŽP 2014-2020, oblast podpory 

– 1.4. Preventivní protipovodňová opatření. 

Spolufinancováno z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj 

v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí. 

 

Vypracoval: Ing. Martin Vlk 

 

V Kladně, 22. 5. 2019 
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1 Realizace vodoměrných a srážkoměrných stanic  

Předmětem projektové dokumentace je návrh lokálního výstražného systému. Tento systém 

je navržen v souladu se stávajícím systémem hlásných profilů kategorie „A“ a „B“ a sítě 

srážkoměrů Povodí, státní podnik a ČHMÚ. Dokumentace je zpracována v souladu s příručkou 

MŽP – Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi. Dokumentace LVS 

bude předložena jako jeden z podkladů k žádosti o podporu z Operačního programu životního 

prostředí, Podporované aktivity 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, 

předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány. 

Srážkoměry 

Umístění srážkoměrů je voleno na základě dlouhodobých zkušeností s přívalovými srážkami. 

Význam automatických srážkoměrů přesahuje i hledisko povodňové ochrany. Informace o 

srážkových úhrnech je veřejně prospěšná ať už pro malé zahrádkáře nebo velké zemědělce, 

pro výuku na ZŠ/MŠ, vyhodnocení povodňové situace a může sloužit i jako podklad pro 

pojišťovnu při řešení škodních událostí.  

 

1.1 Návrhové srážkoměry  

Zařízení Vodní tok Typ zařízení ID POVIS 

S1  srážkoměr OBC554804_01S 

Tabulka – Navrhovaný profil srážkoměru 

 
 
S1 

Popis umístění 
Srážkoměr S1 bude vybudován na střeše Základní školy Anežky České 702/17 na vybraném 
pozemku města Ústí nad Labem.  
 

Informace o parcele 
Pozemek: st. č. 1480/85, 1480/86, 1480/87, 1480/88, 1480/90, 1480/91, 1480/92, 1480/475 
Katastrální území: Krásné Březno [775266] 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Číslo LV: 1 
Vlastnické právo: Statutární město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem [554804] 
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Obrázek - Umístění srážkoměru S1, podklad KN mapa 

 

Fotodokumentace  

 
Obrázek - Areál, kde bude umístěn srážkoměr S1Integrace stávajících stanic 
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V rámci projektu bude provedena integrace níže uvedených čidel. Data z čidel budou 

přenášena na server žadatele a z tohoto serveru budou dále odesílány při povodňových 

stavech SMS na vybrané osoby povodňové komise žadatele. 

 

Profil Kategorie Vodní tok Provozovatel Odkaz na měřená data 

Ústí nad 

Labem 
A Labe ČHMÚ Praha 

http://hydro.chmi.cz/hpps/hp

ps_prfdyn.php?seq=307228 

Trmice A Bílina 
ČHMÚ Ústí 

nad Labem 

http://hydro.chmi.cz/hpps/hp

ps_prfdyn.php?seq=307136 

Litoměřice B Labe 

Povodí Labe 

Hradec 

Králové 

http://www.pla.cz/portal/sap/

cz/PC/Mereni.aspx?id=223 

 UL 1 - 

Velké 

Chvojno 

C Klíšský p. Ústecký kraj 

http://dvt-

info.cz/web_seso/dvtsite_pu

blic/ShapeOverviewMap.asp

x 

UL 2 - 

Chuderov 
C Chuderovs

ký p.  
Ústecký kraj 

http://dvt-

info.cz/web_seso/dvtsite_pub

lic/ShapeOverviewMap.aspx 

UL  5 - 

Habrovice 

II 

C Bílý p. Ústecký kraj 

http://dvt-

info.cz/web_seso/dvtsite_pub

lic/ShapeOverviewMap.aspx 

UL 7 - 

Kojetice 
C Kojetický 

p. 
Ústecký kraj 

http://dvt-

info.cz/web_seso/dvtsite_pub

lic/ShapeOverviewMap.aspx 

UL 9 -  

Předlice 
C Ždírnický 

p. 
Ústecký kraj 

http://dvt-

info.cz/web_seso/dvtsite_pub

lic/ShapeOverviewMap.aspx 

UL 14 - 

Ryjice 
C Neštěmick

ý p. 
Ústecký kraj 

http://dvt-

info.cz/web_seso/dvtsite_pub

lic/ShapeOverviewMap.aspx 

UL 19 -

Olešnice 
C Olešnický 

p. 
Ústecký kraj 

http://dvt-

info.cz/web_seso/dvtsite_pub

lic/ShapeOverviewMap.aspx 
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UL-20 - 

Řehlovice 
C Bílina Ústecký kraj 

http://dvt-

info.cz/web_seso/dvtsite_pub

lic/ShapeOverviewMap.aspx 

1.2 Základní technologická specifikace stanic 

1.2.1 Srážkoměr  

Srážkoměr bude vybaven záchytnou plochou 200 cm2 určené pro měření tekutých srážek 
využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Srážkoměr bude nevyhřívaný. 

 
Mechanické provedení 
Srážkoměr bude vyroben z kvalitních materiálů, které dlouhodobě odolávají povětrnostním 

vlivům. Jeho válcový plášť, nálevka i kruh v horní části, který vytváří přesnou plochu pro 

dopadající déšť, budou zhotoveny z hliníkové nebo kompozitové slitiny. Nad výtokovým 

otvorem nálevky bude umístěna pružina, zabraňující průniku hrubých nečistot do výtoku. 

Mechanismus překlápěcího člunku bude umístěn na základně uvnitř těla srážkoměru, kde 

bude i libela pro kontrolu vodorovné plochy, aretační šrouby pro kalibraci, otvory s mřížkou pro 

vytékání vody, stavěcí šrouby pro nastavení vodorovné plochy, a svorkovnice pro připojení 

kabelů. 

Princip měření 
Měření srážek bude založeno na principu počítání pulsů od překlopení děleného překlápěcího 

člunku umístěného pod výtokem nálevky. Déšť nebo roztátý sníh protéká otvorem ve středu 

nálevky do horní poloviny děleného nakloněného člunku. Když se horní polovina naplní 4 ml 

srážek, člunek se překlopí. Tím současně vyteče voda z nyní spodní poloviny člunku a pod 

výtok nálevky se umístí druhá polovina děleného člunku. Střídání naplnění a překlápění člunku 

pokračuje po celou dobu trvání deště. Feritový magnet zatmelený do těla člunku při každém 

překlopení sepne jazýčkový kontakt, zalitý v držáku člunku. Připojená registrační jednotka 

bude moci vypočítat z počtu pulsů a z prodlevy mezi pulsy jak celkové množství srážek, tak 

maximální intenzitu deště a bude také provádět dynamickou korekci váhy pulsu pro zvýšení 

přesnosti měření. 

Umístění srážkoměru 

Pro upevnění srážkoměru bude použit nerezový držák s betonovou základovou dlaždici, aby 
nedocházelo k poškození krytiny střechy. Stojan zajistí snadné nastavení srážkoměru do 
vodorovné polohy, a zároveň jeho vysokou odolnost proti nepříznivým povětrnostním 
podmínkám. Výška stojanu bude taková, aby se sběrná plocha srážkoměru (horní hrana 
nálevky) nacházela 1m nad terénem.  

Základní technické parametry: 

Průměr sběrné plochy 159,6 mm  

Sběrná plocha 200 cm² 

Citlivost 0,2 mm srážek / puls 

Přesnost měření ± 1% ze zachycených srážek při intenzitě do 20 mm/hod, 
± 2% ze zachycených srážek při intenzitě do 60 mm/hod, 
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± 10% ze zachycených srážek při intenzitě do 200 mm/hod 

Výstup pulsy (spínací kontakt) 

Spínací schopnost  24 V DC, 0,05 A 

Pracovní teplota  +2 °C až +60 °C 

Výška nad terénem (S201) 1 m 

  

1.2.2 Telemetrická stanice srážkoměru  

Telemetrická stanice musí splňovat základní kritéria – zejména velmi malou proudovou 

spotřebu. Bude vybavena lithiovými bateriemi o minimální kapacitě 40 Ah. Tyto baterie mají 

zároveň velmi malé samovybíjení, a proto budou moci napájet telemetrickou stanici 

s připojenými snímači a senzory po dobu i více než 5 let při každodenním předávání 

změřených dat do databáze na server prostřednictvím vestavěného GSM/GPRS modemu. 

Stanice bude vybavena rozhraním RS485 pro připojení mnoha externích snímač, GSM/GPRS 

modulem pro pravidelné přenosy dat na server v internetu. Bude integrován systém varovných 

a info SMS zpráv.  

Celá stanice musí být umístěna v ocelovém pouzdře s krytím in IP67. 

Telemetrická stanice bude sdružovat datalogger i GSM/GPRS komunikační modul v jednom 

zařízení s jedním společným napájením. K pouzdru bude dodán i držák ukotvení k tyči 

srážkoměru nebo k jinému vhodnému objektu.  

1.2.3 Uvedení srážkoměru do provozu 

Před uvedením do provozu musí být provedeno: 

• Kontrola založeného srážkoměru v systému POVIS včetně odkazu na zobrazování dat 

v systému.  

• Nastavení limitů srážkoměru včetně provedených testů a kalibrace. 

• Proškolení obsluhy LVS. 

• Nastavení rozesílám zpráv při dosažení nastavených limitů. 

• Nastavení prezentace dat pro veřejnost. 

1.2.3.1 Vzorové nastavení stanice 

Předpokládané nastavení měřicí techniky odpovídá metodické příručce MŽP „Lokální 

výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi.“ 

Automatický měřicí systém bude ve standardním provozním režimu v nastavených časových 

intervalech provádět měření a záznam dat ze srážkoměru a výpočet klouzavých úhrnů srážek. 

• v případě srážky záznam sumy srážky v časovém intervalu 1 minuta  

• výpočet a záznam dat klouzavého součtu srážek s dobou trvání 15 a 60 min, 3 a 24 

hod 
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• odeslání dat na cílový server 1x denně, při překročení limitních hodnot srážek v 

intervalu 60 min 

• odesílání výstražných technologických SMS (porucha čidla, pokles napětí baterie, 

výpadek externího napájení) 

První úroveň limitních hodnot odpovídá srážkám, které lze předpokládat, že budou dosaženy 

přibližně 1x ročně. Význam těchto limitů spočívá mimo jiné i v kontrole funkčnosti měřící 

techniky a přenosových tras: 

• délka trvání deště 15 minut 10 mm srážky 

• délka trvání deště 24 hodin 30 mm srážky  

Druhá úroveň limitních hodnot již bude představovat skutečné nebezpečí: 

• délka trvání deště 60 minut  30–40 mm srážky 

• délka trvání deště 180 minut  50–80 mm srážky 

Měřené hodnoty srážek budou doplněny o měření teploty vzduchu u vyhřívaných srážkoměrů. 

2 Propojení dPP a LVS 

Provázání dPP a VIS bude provedeno na základě webového propojení pomocí softwarového 

komunikačního protokolu, což umožní zobrazování dat o hlasných profilech kategorie C z 

lokálního varovného systému v povodňovém informačním systému a digitálním povodňovém 

plánu města. Druh zobrazovaných informací o hlasných profilech jako je zobrazení výšky vodní 

hladiny a zobrazení diagnostiky čidel, profilů bude provedeno v přehledné grafické podobě, 

formou grafu, kde bude k dispozici historie výšky vodní hladiny nebo srážkový úhrn. Výše 

zmíněný systém umožňuje také zobrazení prvků VIS ve vrstvách GIS, dostupnost informace 

o profilu na jedno prokliknutí ikonky v mapě a dále řešení dostatečné a pravidelné aktualizace 

informací o hlasných profilech (periodické dotazování na výšku vodní hladiny).  

 
  Obrázek - Ukázka grafického prohlížeče měřeného stavu vodní hladiny 
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Obrázek - Ukázka grafického prohlížeče měřeného stavu srážkových úhrnů  

 

3 Provozní náklady 

Provozní náklady LVS jsou děleny do dvou oblastí a to platby GSM operátorovi za přenesená 
data a dále z pronájmu serveru a služeb s tím spojených (datahosting) a platby za zajištění 
funkční způsobilosti měřicích systémů 

3.1.1 Náklady na provoz měřicího systému 

položka                                                                                              cena měsíc    cena rok bez 
DPH 

• paušál SIM (zahrnuje veškeré datové přenosy)                               40,-               480,- 

• pronájem serveru, správa webové aplikace, centrum sběru dat       100,-             1200,- 

• veřejný server, export do DPP (1,- Kč/den)                                      30,-               360,- 

• celkem                                                                                              170,-             2040,- 
Pozn.: přehled nezahrnuje náklady na SMS, za každou SMS účtováno podle nasazeného 
tarifu a počtu odeslaných SMS zpráv 
 

3.1.2 Náklady na údržbu a provoz LVS 

V souladu s novelizací příručky MŽP je potřeba provádět pravidelnou údržbu a posouzení 
funkční způsobilosti měřicích systémů. Rozsah činností a jejich popis je uveden v příručce 
MŽP.  
 
Náklady na provoz LVS po dobu udržitelnosti projektu dle požadavků MŽP:  
 
Posouzení funkční způsobilosti + servis měřicí techniky dle metodické příručky MŽP 

• v režimu 2x za rok (období po zimě + období před zimou): 
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- 3000,-/měrný bod + 700,- vypracování 2 protokolů, podklady pro MŽP (souhrnná cena 
pro jedno LVS) 

• v režimu 3x za rok (období po zimě + letní období přívalových dešťů + období před zimou)  
- 4500,-/měrný bod + 1050,- vypracování 3 protokolů, podklady pro MŽP (souhrnná cena 
pro jedno LVS) 
 
 

4 Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet je součástí rozpočtu VIS. 



Popis činnosti

Časové období I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zahájení realizace - úvodní jednání

Rádiové měření 

žádost o individuální kmitočty ČTÚ

Úvodní koordinační schůzka - Spolchemie

1. etapa - řídicí pracoviště vč. aplikace vzdálené pracoviště (montáž, nastavení, oživení, revize)

1. etapa - rádiové převaděče (montáž, nastavení, oživení, revize) 

1. etapa - bezdrátové hlásiče (montáž, nastavení, oživení, revize) 

Komplexní vyzkoušení systému v délce 1 měsíce

Protokolární předání 1. etapy do 30.11.2020

2. etapa - rádiové převaděče (montáž, nastavení, oživení, revize) 

2. etapa - bezdrátové hlásiče (montáž, nastavení, oživení, revize) 

2. etapa - dodání elektrocentrály a mobilních elektronických sirén

2. etapa - srážkoměr (montáž, nastavení, oživení, revize) 

2. etapa - integrace stávajících hlásných profilů A, B do ovládací aplikace 

2. etapa - LED výstražníky (montáž, nastavení, oživení, revize) 

Komplexní vyzkoušení systému v délce 1 měsíce

2. etapa - Dokumentace skutečného provedení

Ukončení a předání celého díla do 30.11.2021

Administrativa

Montáže, nastavení, oživení

Předání 

Vyzkoušení systému

Předpokládaný harmonogram projektu „Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“

2020 2021

Harmonogram postupu prací




