SMLOUVA O DILO

Oprava kanalizace DN 300 — Kostelec u HoleSova
Evidencéni &isla Objednatele: 26-KM-2020-OV2000054

uzaviena na zaklad¢ § 2586 a nasl. obCanského zakoniku, zdkon €. 89/2012 Sb., mezi t€émito
smluvnimi stranami:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kromé¥iz, a.s.
Sidlo: Kojetinska 3666/64, 767 01 Kroméftiz
Statutarni organ: predstavenstvo

Zastoupen: XXX, feditel spolecnosti

Registrace: KS Brno, oddil B, vlozka 1147

IC: 49451871

DIC: CZ49451871 platce DPH
Bankovni spojeni: KB, a.s.

Cislo tétu: XXX

tel.: XXX

e-mail: XXX

(déle jen ,,objednatel") - na stran¢€ jedné

a

Zhotovitel: VHS s.r.o. Bystiice pod Hostynem

Sidlo: Obchodni 1576, 768 61 Bystiice pod Hostynem
Zastoupen: XXX, jednatel spolecnosti

Registrace: KS Brno, oddil C, vlozka 6022

IC: 46904051

DIC: CZ46904051

Bankovni spojeni: KB, a.s. Kroméfiz

Cislo tétu: XXX

(dale jen ,,zhotovitel") na strané druhé

1. Povérené osoby

1.1 Zaobjednatele:

Osoby zmocnéné jednat ve vécech technickych a realiza¢nich:
XXX, vedouci provozu OV, XXX @Xxx
XXX — technicky pracovnik XXX @XXx

1.2 Zazhotovitele:

XXX, jednatel spoleénosti, tel.: XXX, XXX@XXX

2. Predmét smlouvy

2.1 Pfedmétem smlouvy je provedeni dila spocivajici v ,,Oprava kanalizace DN 300 — Kostelec u
HoleSova®, zptisobem a za podminek sjednanych touto smlouvou, v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a platnymi CSN, EN, ON(TNV750211) a standardy Objednatele. Takto zhotovené dilo bez
vad a nedod¢lku je zhotovitel povinen piedat objednateli v terminu sjednaném touto smlouvou.
Rozsah dila je dan projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoctem, vypracovanym zhotovitelem
na zakladé vykazu vymeér, ktery byl pfedmétem vybérového fizeni.
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Zhotovenim dila se rozumi uplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci
a konstrukci véetné dodavek potebnych materialti a zatfizeni nezbytnych pro fadné provedeni dila,
dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichz
provedeni je pro fadné provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odbornou spolecnosti v oboru, zavazuje se zhotovit dilo v prvotiidni
kvalité a za tim ucelem provést veskeré odborné Cinnosti a vynalozit veSkerou odbornou péci, jakou
je mozno od ného spravedlivé ocCekavat jako od odborného zhotovitele, disponujiciho vSemi
potfebnymi znalostmi, schopnostmi, technickymi a finanénimi moznostmi.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se pied podpisem této smlouvy s predmétem a mistem plnéni dokonale
a zodpoveédné seznamil, jakoz i s projektovou dokumentaci, povolenim stavby, véetné souvisejicich
vyjadieni Gcastnikl fizeni, stavbou dotCenymi pozemky, tak, aby mohl predmétné dilo zahijit,
realizovat a dokoncit a piedat objednateli v dohodnutém objemu, kvalité, komplexnosti, terminu
icené a pri dodrzeni vSech ostatnich, touto smlouvou sjednanych podminek, jakoz i norem,
technologickych predpisii a pravnich piedpist. Zhotovitel je povinen realizovat v rdmeci celkové ceny
dle této SOD i takové prace a dodavky, které sice opomnél ve své cenové nabidce nebo specifikaci
praci dle ptiloh této smlouvy nebo neuvedené v PD, avSak jsou nezbytné pro fadné vyhotoveni dila
a pro ucel, jez bylo realizovano, které musi byt provozuschopné a dokonale provedené v souladu se
vSemi platnymi normami, pravnimi pfedpisy a v prvotfidni (bezvadné) kvalité.

Pii realizaci dila je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny TDO
(zastupce objednatele), ledaze by tyto byly v rozporu s ¢eskymi normami a predpisy. Pfipadné
materialové, technické a technologické zmény, navrhované zhotovitelem, oproti schvalené PD, lze
provadét pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, pricemz zhotovitel je povinen
predlozit objednateli navrh zmény v tomto obsahu: piedmét navrhované zmény, technické parametry
pivodniho a navrhovaného feSeni, souhlas zodpovédného projektanta s navrhovanou zménou,
vy¢isleni Gspor mezi pivodnim a navrhovanym feSenim, certifikaty a prohlaseni o shod¢, poptipade
dal$i odbornou dokumentaci ¢i dokladovou ¢ast, vyzadanou objednatelem. Navrhované zamény musi
mit vzdy stejné nebo lepsi technické, funkeni, kvalitativni a vykonnostni parametry nez ptvodni
feSeni dle PD. V piipadé, ze navrhovana zaména bude vyzadovat dodatecné povoleni ¢i souhlas
dotéenych tfadl, organizaci a €astniku fizeni, je toto povinen zajistit zhotovitel na vlastni naklady.
Zhotovitel je dale povinen provadét veskeré predepsané nebo objednatelem vyzadané zkousky, testy,
prikazy kvality, revize a zaméfeni.

Soucasti vyhotoveni dila jsou také nasledujici ¢innosti:

e  Zjisténi skutecného stavu pied zahdjenim realizace stavby, jeho zdokumentovani a konfrontace
s projektovou dokumentaci. Mista realizace musi byt zdokumentovana vyhotovenim
fotodokumentace, popsanim stavu do protokolu o pfedani stavenisté nebo do stavebniho deniku
a projednanim zjisténych skuteénosti se zastupcem objednatele.

e Poftizeni fotodokumentace v pfiméteném rozsahu, podrobné dokumentujici pribéh realizace
dila (na nosi¢i CD nebo DVD) s datem a popisem (ptimo ve fotografii) fotografovaného mista.

e Provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila.

e Vybudovani zafizeni staveni§té¢ vcetné nakladi na jeho odstranéni, vcetné staveniStnich
pripojek, s vlastnim méfenim odbérnych mist.

e  Zajisténi oznaceni staveb v souladu s § 152 a dal§imi ustanovenimi stavebniho zédkona 183/2006
— instalace informacni tabule v misté stavby s nazvem stavby, terminem realizace, odpovédné
0soby zhotovitele — stavbyvedouciho a investorem, spol. Vodovody a kanalizace Kroméfiz a.s.,
min. formatu AO.

e  Zhotovitel odpovida za zfetelné oznaCeni zaméstnanc provadéjicich stavbu vystraznymi
vestami S logem firmy realizujici stavbu. Tito zameéstnanci budou vybaveni vhodnym
pracovnim odévem a obuvi a budou pouzivat ochranné pracovni pomicky.

e  Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti. Odpady, které jsou vysledkem jeho
¢innosti, odstrani na vlastni naklady

e Odvoz a uloZeni stavebniho odpadu z ¢innosti dodavatele na fizenou skladku, v¢. thrady
prislusnych poplatkt, predani dokladti o evidenci odpadil na stavbé a zptsob jejich likvidace
dle platnych pravnich ptedpisi.

e  Zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prizkum, rozborl, zkousek, atestll a revizi podle
platnych CSN piedepsanych projektovou dokumentaci, piipadné jinych norem vztahujicich se
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k provadénému dilu.

e  Uvedeni vSech povrchll dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
piikopy, propustky, do¢asné vyuzivané plochy, prostory apod.), které budou pired zapocetim
stavby zhotovitelem vhodnym a prikaznym zptisobem zdokumentovany.

e Ochrana stavajicich stromi a obnova zeleng, dle CSN 83 9061

e Veskeré prace musi byt v souladu se viemi platnymi normami (CSN, EN, ON) a pravnimi
predpisy a vyhlaskami

Podkladem pro uzavieni smlouvy o dilo je cenova nabidka (ve formé& polozkového rozpoctu)
zhotovitele podana na zakladé vyzvy objednatele. Polozkovy rozpocet je nedilnou soucasti smlouvy
o dilo jako pfiloha ¢.1.

Dilo bude vyhotovovano za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned podridit
podminkdm a pozadavkiim objednatele, které na néj budou vzneseny v pribéhu provadéni dila.
Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila v plné mife respektovat vnitini fad objednatele v piipadé,
ze se pii jeho provadéni pohybuje v prostorach objednatele. Tyto podminky a pozadavky, nutné pro
zajisténi trvalého a bezpecného provozu objednatele nebudou mit vliv na cenu a termin dokonceni
dila.

Cena za dilo

Cena dila je sjednana na zakladé nabidky zhotovitele a je sjednana jako cena za vyhotoveni celého
dila v¢etné vSech souvisejicich ¢innosti a jsou v ni zahrnuty veskeré naklady nutné k predani fadné
vyhotoveného dila objednateli. Cena je stanovena jako cena nejvyse piipustna a ini:

Celkova cena bez DPH: 1.178.202 K¢

Dilo (stavebni a montazni prace) odpovida ¢iselnému kodu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace produkce
CSU platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnéni je v rezimu pieneseni dafiové povinnosti.

Dle § 92a, 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty v platném znéni je povinen vysi
dané doplnit a ptiznat platce - objednatel, pro kterého je plnéni uskute¢néno.

V ptipad€ naslednych zdkonnych zmén bude tctovano dle zdkonnych ustanoveni platnych v dobé
realizace dil¢ich zdanitelnych plnéni na dile.

Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat, zda zhotovitel plnéni zveftejnil ¢isla svych Gcta v
Registru platcit DPH. V ptipadé, kdy zhotovitel plnéni nezvetejnil ¢islo svému spravcei dané, nebo
zvefejnil jiné Cislo, neZz které pouziva v ramci obchodniho styku se spole¢nosti, vyhrazuje si
objednatel zaslat zhotoviteli plnéni uhradu bez DPH. Pfislusnou dan z pfidané hodnoty objednatel
odvede na ucet prislusného financniho Gradu, u kterého je zhotovitel plnéni evidovan.

Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat, zda zhotovitel plnéni je v Registru platci DPH uveden
jako spolehlivy ¢i nespolehlivy platce. V pripad¢, ze by zhotovitel plnéni byl veden jako nespolehlivy
platce, vyhrazuje si objednatel pravo zaslat zhotoviteli plnéni thradu bez DPH. Pfislusnou dan
z ptfidané hodnoty objednatel odvede na ucet ptislusne¢ho financ¢niho Gfadu, u které¢ho je zhotovitel
plnéni evidovan.

Nabidkova cena je doloZena detailnim rozpisem cen dle jednotlivych polozek predmétu plnéni —
polozkového rozpoctu (ocenény vykaz vymer), ktery tvoii prilohu ¢.1 této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za tplnost specifikace veskerych ¢innosti souvisejicich s plnénim predmétu
této zakazky pfi zpracovani nabidkové ceny a za stanoveni sazby DPH v souladu s piislusnymi
pravnimi piedpisy. Prokaze-li se v budoucnu, ze zhotovitel stanovil sazby v rozporu s pfislusnymi
pravnimi predpisy, nese veskeré takto vzniklé naklady zhotovitel a celkova cena véetné DPH musi
zUstat nezménéna.

Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlasuje, ze je platcem DPH a zavazuje se, ze v piipadé
ukonceni platcovstvi, toto neprodlené oznami zhotoviteli. Objednatel si je védom povinnosti
oznameni jakékoli zmény v registraci DPH a odpovida za vSechny Skody, které by porusenim této
povinnosti vznikly.
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Cenu lze piekrocit pouze v ptipadé€, Ze po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonéeni dila dojde
ke zménam sazeb DPH. Cenu Ize taktéZ piekrocit v ptipadg, Ze si objednatel objedna prace nad ramec
polozkového rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti smlouvy o dilo. Kurzové rozdily nejsou ditvodem
ke zvySeni/snizeni ceny. Pfipadna zména ceny musi byt vzdy pted provedenim praci odsouhlasena
pisemn¢ obéma smluvnimi stranami dodatkem ke smlouvé o dilo.

Veskeré viceprace a méné prace (prace neprovedené), dopliikky nebo rozsiteni predmétu plnéni nebo
zmeény, musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem vcetné jejich ocenéni a budou ptipocteny k
celkové cené dila nebo od této odpocteny. Ocenéni vicepraci bude provedeno dle jednotlivych cen
polozkového rozpoctu obsazeného V nabidce a pokud v ném prace a dodavky tvotici viceprace
nebudou obsazeny, budou zhotovitelem doplnény dle Sborniku cen stavebnich praci RTS, a.s.,
platného v daném obdobi a ponizené o 10 % své hodnoty. Vice prace a méné prace, ktera nebudou
mit vliv na celkovou cenu dila, sjednanou v této smlouve, budou feSeny samostatnou ptilohou, ktera
bude nedilnou soucasti predavaciho protokolu.

Vlastnikem provadéného dila je objednatel. Cena dila je zaplacena dnem odepsani dohodnuté castky
Z uctu objednatele.

Zaruéni podminky, predani dila

Zhotovitel odpovida za Uplnost a funkénost predmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
realiza¢ni projektové dokumentaci, platnym normam CSN, vztahujicim se k danému predmétu
plnéni, standardim a podminkam vyrobcli a dodavatelli materiald a vyrobkl, specifikovanych
vyhradné v realizaéni projektové dokumentaci, platnych v CR v dobé realizace dila. Zaruéni lhita
na dilo je stanovena na dobu min. 60 mésict. Zaruéni doba zacina plynout ode dne kone¢ného
pisemného piedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady do 5 dni ode dne nahlaSeni
reklamace objednatelem (telefonicky nebo pisemné nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak.
Vada bude zhotovitelem bezplatné odstranéna v ptimétené 1haté, ktera bude stranami dohodnuta tak,
aby nevznikala dal$i $koda na véci nejpozdéji vSak do 20 dnti od obdrzeni reklamace, jestlize to
povaha vady dovoli a stranami nebude dohodnuto jinak. Naroky z vad dila se nedotykaji naroku na
nahradu skody. V piipadé€ nesplnéni nastupu k odstranéni vady nebo neodstranéni reklamované vady
v dohodnuté 1haté uhradi zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy i
zapocaty den prodleni.

U havarijnich pfipadt nastoupi zhotovitel k odstranéni vady neprodlené (ihned), nejpozdéji do
24 hodin. V ptipadé pozdniho nastupu zaplati zhotovitel smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou i
zapocatou hodinu prodleni a taktéz zhotovitel zaplati objednateli veskeré vzniklé skody, vycislené
objednatelem.

Dilo bude piedano zapisem o piedani a prevzeti dila nebo okamzikem, kdy bude zhotovitel piipraven
k predani dila objednateli a objednatel se k predani nedostavi, piestoze k nému byl fadné vyzvan.
Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o ukonceni dila, a to zdpisem ve stavebnim deniku, e-
mailem ve 1hité min. 5 dnt pied zahajenim predavaciho a piejimaciho fizeni.

Zhotovitel pfedd a objednatel pievezme dilo fadné a upln¢ dokoncené, bez vad a nedodélkd,
v souladu s podminkami této smlouvy.

Vady a nedodélky

a) Objednatel muze, avSak nemusi dilo pfevzit i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodélky,
které nebrani nebo neztézuji jeho uzivani.

b) V protokolu o ptedani a pfevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad a nedodélki véetné terminu
jejich odstranéni.

c) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu odstranéni vad a nedodélku, pak plati, ze
vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30-ti dni ode dne piedani a prevzeti dila.

Zaruéni Ihiita na dodavky strojniho vybaveni a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list, se sjednava v délce lhiuty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24
mgésicu. Lhiita za¢ina béZet dnem uvedeni zafizeni do provozu.
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V zaru¢ni dobé miize objednatel uplatnit sva prava z vad dila za podminek uvedenych v Obcanském
zakoniku, neni-li ve smlouvé sjednano jinak.

Pro cely této smlouvy se za den uplatnéni reklamace povazuje den jejiho odeslani zhotoviteli, pokud
mu pisemnost byla dorucena.

Stavebni denik

Zhotovitel prostfednictvim stavbyvedouciho (povéfeného zaméstnance zhotovitele) povede o
prabéhu provadéni dila stavebni denik (dale téz SD) obvyklym zptsobem v rozsahu dle stavebniho
zakona ¢. 183/2006 Sh., ve znéni pozd¢jsich predpisi, v¢. jeho novely €.350/2012 Sb a vyhlasky ¢.
499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, od zahajeni dila az do odstranéni posledni ptipadné vady ¢i
nedodélku, oznamené v zapise o piedani a prevzeti stavby.

Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti diilezité pro plnéni smlouvy, zejména Casovy postup a
popis praci, druh a pouziti mechanizace, zdivodnéni ptipadnych odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace, které musi byt pfed provedenim projednany a po provedeni odsouhlaseny
objednatelem, udaje o pocasi, teploté ovzdusi, poétech pracovnikl pracujicich na dile, zdznamy o
provadénych zkouskach, revizich, proskoleni pracovnikii a ostatni fakta z prib&éhu vystavby.
Zaznamy o postupu c¢innosti na dile a jejich souvislostech se zapisuji tentyz den, nejpozdgji
nasledujici den, ve kterém se na stavb¢ pracuje.

Zhotovitel pfedklada prostfednictvim stavbyvedouciho denni zaznam zastupci objednatele (TDO).
Nesouhlasi-li zastupce objednatele s obsahem zapisu, zapiSe své stanovisko se zdtivodnénim.

SD musi byt piistupny na stavbé denné po celou pracovni dobu.

Povinnost vést SD konci podpisem piedavaciho protokolu bez vad a nedodélkti. V piipadé vyskytu
vad a nedodélkl, nebo jinych podminek z pfedavaciho protokolu, konci povinnost vést stavebni
denik az dnem jejich upIného odstranéni nebo splnéni.

Vsechny listy SD musi byt ¢islovany.
SD musi mimo jiné obsahovat:

a) jména a piijmeni osob zabezpelujicich odborné vedeni provadéni stavby podle § 153
stavebniho zakona s rozsahem jejich opravnéni a odpovédnosti.

b) seznameni a proSkoleni zaméstnancti s podminkami bezpecnosti praci, pozarni ochranou,
ochranou zivotniho prostiedi, dale s technologickymi postupy praci a montazi a s moznymi
riziky pfi stavebnich pracich.

c) zvlastni opatieni pti bouracich pracich, pracich ve vyskach, za provozu, v ochrannych pasmech
apod.

d) vysledky kvantitativnich a kvalitativnich pfejimek dodavek pro stavbu (vystupni kontroly).

e) provadéni a vysledky kontrol v8ech druht.

f) provedeni a vysledky zkouSek a méfeni (technicka a technologicka zafizeni, pfipojky apod.).

g) vysledky kontrolnich prohlidek stavby (§ 133 a 134 stavebniho zakona).

h) odstranéni vad a nedod¢lku.

i) zfizeni, provozovani a odstranéni zafizeni staveniste.

j) montaze a demontaze docasnych stavebnich konstrukci (leSeni, pazeni, bednéni apod.), jejich
predani a prevzeti.

K) nastupy, provadéni praci a ukonceni ¢innosti subdodavatela.

I) manipulace se zeminami, stavebni suti a nakladani s odpady.

Fakturace a platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

Fakturace bude provadéna formou mési¢ni dil¢i fakturace dle skuteéné provedenych praci a dodavek.
Podkladem pro vystaveni dil¢ich faktur zhotovitelem jsou objednatelem, nebo zastupcem objednatele
(TDO) pisemné odsouhlasené soupisy provedenych praci a dodavek, véetné dil¢ich predavacich
protokoli. Uvedeny soupis je povinen zhotovitel piedlozit objednateli nejpozdéji do Sestého dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni. Objednatel tento soupis provedenych praci
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odsouhlasi do tii pracovnich dni. Do dvou pracovnich dnti po doru¢eni odsouhlaseného soupisu
vystavi zhotovitel danovy doklad. Soupis provedenych praci a dodavek za dané obdobi odsouhlaseny
objednatelem ¢i TDO musi byt piilohou faktury. Bez tohoto potvrzeného soupisu je faktura neplatna.

Prace budou uhrazeny na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur ve vysi 90% z celkové smluvni
ceny dila stim, ze 10% ze smluvni ceny bude uhrazeno po tspé€Sném protokolarnim predani a
ptevzeti hotového dila. Pokud objednatel pievezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodé€lky,
bude zbyvajicich 10% uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich. Kone¢ny danovy doklad bude
vystaven do 14-ti kalendainich dnti po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku zapsaného v protokolu
o piedani a pievzeti hotového dila. Platby budou probihat vyhradné v CZK. Rovnéz veskeré cenové
udaje budou uvadény v této méné. Splatnost daiiovych dokladu je stanovena na 30 kalendainich dnt
od data jejich doruceni objednateli. Terminem thrady se rozumi den odepsani penéznich prosttedki
Z G¢tu objednatele.

Faktura bude obsahovat nalezitosti stanovené zakonem 235/2004 Sb. v platném znéni. Objednatel
muze fakturu vratit do data jeji splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat nalezitosti obsazené ve
vyse uvedeném pravnim ptedpisu. V tomto piipadé zhotovitel vystavi opravenou fakturu s novym
terminem splatnosti.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vic¢i narokiim
zhotovitele na tthradu ceny dila.

Terminy vvhotovovani dila:

Predpokléddana doba plnéni: 5 tydnt
Predani stavenisté: 10.7.2020
Zahajeni vyhotovovani dila: 13.7.2020
Dokonceni dila: 14.8.2020

Dokoncenim dila se rozumi oboustranné odsouhlaseni piedavaciho protokolu.

7.5

7.6

8.2

8.3

8.4

8.5

Casovy harmonogram predloZeny zhotovitelem musi byt vypracovan s podrobnosti minimélné na
realiza¢ni tydny a musi respektovat technologické navaznosti provadénych praci.
Casovy harmonogram je dolozen k této smlouvé jako jeji ptiloha ¢.2.

Objednatel si vyhrazuje moznost posunuti terminu zahajeni s ohledem na své provozni a organiza¢ni
potieby a zhotoviteli z takového posunu za zadnych okolnosti nemtize vyplyvat pravo na uctovani
jakychkoliv smluvnich pokut, navyseni cen ¢i nahrad skod. V ptipad€ posunuti terminu z divodi na
strané objednatele se o stejny Casovy usek prodluzuji terminy v casovém harmonogramu realizace
zakazky. V piipadé€, Zze nebude stavba zahajena do 14.7.2020, je zhotovitel opravnén od smlouvy
odstoupit.

Sankce

V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim dila ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi
0,05% z dohodnuté ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstranovani vad a nedodélkti uvedenych
Vv zépise o predani dila, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a za kazdou vadu ¢i nedodélek.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.
V ptipad¢ prodleni zhotovitele s vyklizenim a vy¢isténim stavenisté, ma objednatel narok na smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V piipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni
dobé¢, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
1 zapocaty kalendaini den prodleni a za kazdou vadu.
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8.8

8.9
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stavby informacni tabuli (viz bod 2.4 této smlouvy) bude uplatnéna sankce vii¢i zhotoviteli ve vysi
500,- K¢ za kazdy jednotlivy nedodrzeny pozadavek denné.

Vedle smluvni pokuty ma objednatel narok na nahradu vzniklé (jjmy, a to i nad ramec sjednané vyse
smluvni pokuty.

Prodleni nastava dnem nasledujicim po terminu dokonceni zakazky, ktery je uveden ve smlouvé o
dilo (v casovém harmonogramu realizace zakazky).

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele a naopak.

Ostatni ujednani

Pfed zahajenim dila ptedlozi zhotovitel objednateli pisemné K odsouhlaseni vycet pripadnych
subdodavatelti a vyjadfeni jejich podilu na zakazce. Subdodavatel musi disponovat minimalné
stejnymi kvalifikaénimi piedpoklady, které prokazal dodavatel v rdmci vybérového fizeni. Své
kvalifika¢ni predpoklady musi subdodavatel prok4zat na vyzvani objednateli.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni realizace dila autorizovanou osobou Vv souladu s novelou
Stavebniho zakona ¢.350/2012 Sb., v platném znéni, ¢imz se rozumi takové fizeni, zptisob a postup
provadéni stavby, které zajisti bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a dodrzeni vSech platnych
predpisti v oblasti BOZP, PO a OZP. Dile zajisti bezpe¢nou instalaci a provoz technického vybaveni
na stavbé, pofadek na stavenisti a ukladani stavebnich vyrobkli a hmot, vhodnost jejich pouziti,
odborné ukladani strojti a zatizeni apod. a dale, aby nedochézelo k ohrozovani zivotniho prostiedi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci na dile dodrzovat ustanoveni vSech ptislusnych
predpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, zejména zadkoniku prace, zékona ¢. 309/2006
Sb., nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., ¢. 362/2005 Sb., €. 591/2006 Sb., ¢. 494/2001 Sb., ¢. 495/2001
Sb. v platném znéni. Zamé&stnanci zhotovitele jsou povinni pii provadéni praci dodrzovat ustanoveni
natizeni vlady. ¢. 495/2001 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je povinen zabezpecit i veskera bezpecnosti opatfeni na ochranu osob a majetku mimo
prostor stavenisté, jsou-li dotéena provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vetejnosti).

Vlastni vyklizeni stavenisté bude provedeno do 3 dnti od pfedani a pievzeti dila objednateli. Po tomto
terminu si zhotovitel miize na stavenisti ponechat pouze zatizeni nutna k odstranéni drobnych vad a
nedodélkd, a to do doby jejich sjednaného odstranéni.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat mésicné. Objednatel je povinen
oznamit konani Kontrolniho dne pisemné — e-mailem a nejméné pét dnt pred jeho konanim.
Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu ¢innosti na dile, kontrola
¢asového a financniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci
technického a autorského dozoru a stanoveni piipadnych napravnych opatieni a ukola.

Do doby prevzeti dila objednatelem odpovida zhotovitel za Skody, ¢i jinou Gjmu zptisobené na dile,
ledaze by zhotovitel prokazal, Ze ke Skod¢, ¢i ijme doslo za okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost.

Zhotovitel odpovida i za Skody, ¢i Gjmy zpusobené tfetim osobam pii provadéni dila nebo v
souvislosti s nim. Na objednatele pfechazi nebezpeci skody na dile dnem jeho prevzeti.

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak s
projektem, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti. Toto
se vztahuje 1 na materialy a vyrobky subdodavatelt. Pfipousti se pouze prvni jakost materiala.

V piipadé, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoZznén pfistup k ni,
je zhotovitel povinen vyzvat zastupce objednatele (TDO) prokazatelnou formou (pisemng)
minimalné 3 pracovni dny pfedem zapisem v SD a e-mailem k pievzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvana ¢ast byla provedena fadné. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s vySe uvedenym
ujednanim, je povinen na zadost objednatele odkryt zakryté konstrukce na sviij naklad bez jakékoliv
moznosti doméahat se navySeni finan¢niho plnéni, ¢i terminového prodlouzeni realizace dila. Nebude-
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li vyzva ve stavebnim deniku do dvou pracovnich dnli zastupcem objednatele pfevzata, zopakuje
zhotovitel vyzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den ptfed zakrytim nebo
znepiistupnénim.

Nedostavi-li se objednatel v dohodnutém terminu ke kontrole vyse uvedenych konstrukci, muze
zhotovitel pokracovat v plnéni dila. V piipad€, Ze objednatel i pfesto bude pozadovat odkryti
uvedenych konstrukci, zhotovitel tak u¢ini, ale na nadklady objednatele. Pokud se v8ak zjisti, Ze prace
nebyly fadn€ provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody na zhotovovaném dile az do doby jeho ptedani objednateli.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano smluvni pojisténi odpoveédnosti za Skody zpisobené svou
¢innosti a pojisténi stavebné montazni na pojistnou ¢astku min. 1 000 tis. K¢.

Provozni, socialni a ptipadn€ i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi
potiebami.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditeln¢ na Stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen, na vyzadani kdykoliv, pfedat objednateli technické listy (technologické
postupy) na provadéni zhotovovaného dila (v¢. montaznich a technologickych postupd a
technologickych lhit).

Zhotovitel je povinen veskeré finalni (viditelné) produkty a povrchy, dale dle pozadavku objednatele
vyvzorkovat a pted dodavkou a montazi pedlozit fyzicky objednateli k odsouhlaseni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci,
je-1i pro jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych piedpist.

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za Céastecné, nebo Uplné nesplnéni smluvnich
zavazkd, jestlize se tak stalo v disledku vy$s$i moci. Za vyssi moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavieni této smlouvy o dilo v disledku stranami neptfedvidanych a neodvratitelnych
udalosti mimotfadné a neodvratitelnych udalosti mimotadné a neodvratitelné povahy a maji
bezprostiedni vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy.

Prohlaseni o zpracovani osobnich udaju:

Osobni udaje obsazené ve smlouvé o dilo na realizaci vetejné zakazky ,,Oprava kanalizace DN 300
— Kostelec u Holesova®, jsou zpracovany spole¢nosti Vodovody a kanalizace Kroméfiz, a.s.,
Kojetinska 3666/64, 767 01 Krométiz, ICO: 49451871, DIC: CZ49451871. e-mail: vak.km@vak-
km.cz, tel: 573 517 111 (dale také jako ,,spravce®) ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udajt.

Ucelem zpracovani je identifikace smluvni strany k uzavieni smlouvy o dilo na realizaci vefejné
zakazky ,,Oprava kanalizace DN 300 — Kostelec u HoleSova‘

Udaje jsou uchovavany po dobu 10 let od splnéni zavazka sjednanych ve smlouvé.

Poskytnuti udaju je smluvnim pozadavkem, jejich neposkytnuti bude mit za nasledek nemoznost
uzavieni smlouvy o dilo na realizaci vetejné zakazky ,,Oprava kanalizace DN 300 — Kostelec u
Holesova*

Mate pravo pozadovat od spravct piistup ke svym osobnim tdajim, jejich opravu nebo vymaz,
popiipadé omezeni zpracovani, a vznést ndmitku proti zpracovani. Mate také pravo podat stiznost u
dozorového tradu a v pfipad€ podezieni, ze zpracovani osobnich tidajt je v rozporu s ochranou
Vaseho soukromého a osobniho zivota nebo v rozporu se zakonem, mate pravo pozadat spravce o
vysvétleni a o odstranéni vzniklého stavu.

Udaje manazert pro ochranu osobnich tidajii jsou Ing. Stouradové Ivana (ivana.stouracova@vak-
km.cz) a Ing. Andryskova Tereza (tereza.andryskova@vak-km.cz). Vice informaci na webovych
strankach Gfadu pro ochranu osobnich daji na www.uoou.cz.

Zavéreéna ujednani:
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11.1 Smlouva vstupuje v platnost a t¢innost dnem podpisu obou smluvnich stran a uvefejnénim
v Registru smluv.

11.2 Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze do§lo k dohodé o celém obsahu smlouvy.

11.3 Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky ozna¢enymi jako dodatek ke smlouvé o dilo s
potradovym ¢islem a podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

11.4 Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami vyslovné neupravené touto smlouvou se fidi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni a pravnimi predpisy vztahujici se k provadéni staveb.

11.5 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel
obdrzi 2 vyhotoveni.

11.6 Smluvni strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznameny a prohlasuji, Ze pln¢ odpovida
jejich vali. Prohlasuji dale, ze uzaviraji tuto smlouvu svobodné a vazn€, coz svymi podpisy rovnez
potvrzuji.

11.7 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu smluvni strany, ani tyto
informace nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy, ¢i povinnosti
ekonomického subjektu.

11.8 Obé¢ smluvni strany berou na védomi, Ze tidaje v této smlouveé budou uvetejnény v registru smluv
(dle zakona ¢. 340/2015 Sb., v platném znéni).

11.9 Ob¢ smluvni strany prohlasuji, ze smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi ani jiné informace  ¢i
udaje, které¢ by nemohly, nebo nemély byt zvetejnéné.

Ptilohy: Pfiloha ¢.1 - ocenény vykaz vymer

V Kroméiizi dne: 8.7.2020 V Bystiici pod Hostynem dne: 8.7.2020
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXX XXX
feditel spole¢nosti jednatel spole¢nosti



