



SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: **280/20/S/OPŠK**

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Šternberk**
sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529
bank.spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: ud7bzn4
(dále jen „objednatel“)
- a
- 2. Zhotovitel:** **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
sídlo: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
zastoupený: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638
bank.spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: iysbik7
zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 19148
(dále jen zhotovitel“)
3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatel ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

| | |
|-----------------------------|---|
| Název stavby: | Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy |
| Místo stavby: | pozemek parc. č. 1967/1 v k.ú. Šternberk |
| Projektová dokumentace: | ATLETICKÝ STADION "POD KOPCEM" zpracovaná společností Ing. Luděk Budík, 68401 Slavkov, IČ 101 29 405 |
| Autorský dozor: | <i>viz stavební deník</i> |
| Koordinátor BOZP: | <i>viz stavební deník</i> |
| Technický dozor stavebníka: | <i>viz stavební deník</i> |
| Stavbyvedoucí zhotovitele: | <i>viz stavební deník</i> |
- Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty v rámci jednoho objektu s názvem SO 01 Atletický stadion a terénní úpravy.

III. Lhůty a termíny

- Termín předání a převzetí staveniště (termín zahájení stavebních prací):
do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
- Lhůta pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: **do 15. 12. 2020**

IV. Cena díla

- Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

| | |
|---|----------------------|
| 1.1. Cena díla bez DPH celkem | 28.880.000 Kč |
| 1.2. Výše DPH sazba 21 % | 6.064.800 Kč |
| 1.3. Cena díla včetně DPH celkem | 34.944.800 Kč |

V. Zvláštní obchodní podmínky

- Platební podmínky se upravují tak, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané ceny. Články 6.2.5 až 6.2.7 obchodních podmínek se nepoužijí.
- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu pro předání a převzetí díla a důsledkem tohoto prodlení proti sjednanému termínu pro předání a převzetí díla zaviněného zhotovitelem bude neposkytnutí finančních prostředků na spolufinancování díla poskytovatelem dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nad rámec smluvních pokut sjednaných v bodě 7.1.1. a v bodě 7.1.2 obchodních podmínek ještě další smluvní pokutu ve výši 50% ze sjednané ceny díla vč. DPH.
- Zkušební provoz dle bodu 15. 4. obchodních podmínek není objednatelem požadován.
- Minimální limit pojistného plnění proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele včetně možných škod pracovníků zhotovitele a minimální limit pojištění díla proti škodám, které

- mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby, se sjednává ve výši min. 50 % ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.
5. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy.
 6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
 7. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla (bankovní záruka za řádné provedení předmětu plnění) se sjednává ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.
 8. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.
 9. Každá faktura musí být označena evidenčním číslem projektu: V6-502020-00001 a jeho názvem „Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy“.
 10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí celého díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
 11. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí celého díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
 12. Zhotovitel je povinen při předání díla doložit certifikáty IAAF k povrchům a dalším částem díla, u kterých je objednatel požaduje.
 13. V případě, že stavbu nebude možné zahájit z důvodů na straně objednatele ani v termínu do 01. 08. 2020, má objednatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit, pokud v rámci jednání s poskytovatelem dotace nenalezne objednatel jiné řešení.

VI. Provádění díla

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby.

VII. Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy, odlišná od těchto obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
2. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její originální vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací

Příloha č. 3 - Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

Pozn. přílohy č. 2 a 3 se slučují v jeden dokument

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 01.06.2020 usnesením č. 1395/33.

Ve Šternberku dne: 29.6.2020

V Plzni dne: 09.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jaroslav Karásek
jednatel