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Smlouva o dílo
 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY

l. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava



Zastoupený: Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky


IČO: 002 86 010



DIČ: CZ00286010



Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava



Číslo účtu: 20028-1466072369/0800

2. Zhotovitel: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.,



Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno



Zastoupený: Ing. arch. Ondřejem Chybíkem, jednatelem

           
Zápis v OR: vedený u Krajského soudu v Brně


       Oddíl C, vložka 87278


       IČO: 038 87 707

           
DIČ: CZ03887707

           
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

           
Číslo účtu: 293281298/0300
3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: Bc. Ondřej Stránský









          Bc. Libor Kouba
        za zhotovitele: Ing. arch. Ondřej Švancara



         Ing. arch. Jiří Richter
II. PŘEDMĚT DÍLA
Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat jednostupňovou projektovou dokumentaci  umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby.. Dále zhotovitel zabezpečí v rámci inženýrské činnosti veškeré úkony potřebné k vydání všech nutných povolení (stavebního povolení) vč. podání příslušné žádosti na příslušný stavební úřad, nezbytných pro realizaci, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, na akci:

Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu
II.1. Předmět díla bude proveden:


a) V rozsahu a v souladu s vymezeným rozsahem díla – příloha č. 1.
b) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla. 

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby. 
d) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. Předmětem díla však není inženýrská činnost související s povolením užívání dokončené stavby (zhotovitel nezajišťuje kolaudaci).
e)      Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude odpovídat požadavkům zadávací dokumentace dle 
§ 92 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
f) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

g) Počet vyhotovení pro objednatele: 
· projektová dokumentace pro provedení stavby - 6 vyhotovení v tištěné podobě
+ 1x digitálně na USB klíči (dwg, pdf)
II.2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.  

II.3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla. O dobu přerušení dle předchozí věty se prodlužují termíny plnění dle čl. III. této smlouvy. V případě, kdy přerušení prací na díle trvá déle, než 180 (sto osmdesát) dní, má zhotovitel též nárok na uhrazení rozpracované části díla provedené do dne pozastavení prací.
II.4. Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:

·  Řešený rozsah úprav je vymezen v příloze č. 1, předmětem projektové dokumentace jsou vnitřní úpravy dispozic stávajících garáží na šatny a technické místnosti dle přílohy. Úpravy šaten vč. TZB budou povoleny jako dočasná stavba.výkaz výměr 1x v tištěné podobě (do všech paré) neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha + 1x v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

· podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

· rozpočet v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě (ve formátu ORF 
popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně,

· Před vypracováním čistopisů budou rozpočty a výkazy výměr odsouhlaseny s objednatelem.
III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

III.1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

	a)
	Zahájení prací:

	
	po nabytí účinnosti této smlouvy

	b)
	Lhůta dokončení jednostupňové PD pro provedení stavby vč. zajištění stavebního rozpočtu vč. zajištění podání žádosti o vydání stavebního povolení
	
	do 180 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy



Uvedená lhůta v odstavci III.1.b) nevylučuje možnost dřívějšího plnění. 
Součástí smlouvy o dílo je předpokládaný časový harmonogram - příloha č.2.
III.2. Platební harmonogram (dílčí platby):

· Po zpracování hrubopisu DSP a zapracování připomínek objednatele bude fakturováno objednateli 430.000,- Kč bez DPH

· Po zpracování výkazu výměr bude fakturováno objednateli 150.000,- Kč bez DPH

· Po podání PD a projednání s dotčenými orgány státní správy bude fakturováno objednateli 100.000,- Kč bez DPH
· Po vydání stavebního povolení bude fakturováno objednateli 50.000,- Kč bez DPH
III.3. Termíny plnění dle tohoto článku se prodlužují a zhotovitel není v prodlení s plněním díla dle této smlouvy v těchto případech:

a) příslušný stavební úřad a/nebo dotčené orgány státní správy a/nebo správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko, závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou nečinné a/nebo vydání potřebných rozhodnutí, vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, souhlasů či jiných úkonů se prodlouží či zcela znemožní z důvodů na straně třetích osob (např. porušení povinností úředních osob, námitky účastníků řízení, odvolání, správní žaloby, neposkytnutí souhlasu);

b) zdržení bylo způsobeno konáním či nekonáním objednatele bránícím zhotoviteli pokračovat v plnění dle této Smlouvy;  
c) zdržení bylo způsobeno vyšší mocí a/nebo z důvodu jiných objektivních skutečností, které zhotovitel v době uzavření této Smlouvy nemohl předvídat a/nebo je nemůže odvrátit, včetně změny legislativních požadavků.
Nastane-li jakákoliv skutečnost dle tohoto odstavce, lhůty plnění se vždy prodlužují o dobu, kdy tato skutečnost trvala a o dobu nezbytnou k obnovení prací zhotovitele na díle. V případě, kdy skutečnosti dle tohoto odstavce jsou spojeny s náklady Zhotovitele, má Zhotovitel nárok na jejich uhrazení v prokázané výši.

III.4. Dílo bude splněno:  

a) Dle bodu III.1.b) – předáním a převzetím projektové dokumentace pro provádění stavby – 6 vyhotovení v tištěné podobě + 1 x digitálně na USB klíči(dwg, pdf) vč. rozpočtů a výkazů výměr + kopie žádostí o vydání stavebního povolení

III.5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy, s tím, že drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke svému účelu, nemohou být důvodem pro nepřevzetí díla. Poruší-li objednatel povinnosti dle tohoto odstavce, má se dílo za převzaté okamžikem, kdy se jej zhotovitel pokusil objednateli předat.
IV. CENA ZA DÍLO




IV.1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 14.5.2020. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy. V ceně nejsou obsaženy správní poplatky.     
	Projekt pro provádění stavby vč. inž. činnosti
	
	730.000,- Kč bez DPH

	Provádění případného autorského dozoru
	
	1200,- Kč/hodina bez DPH


K ceně bude připočtena příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ 

V.1. Fakturování bude probíhat dle platebního harmonogramu (bod III.2.) a bude mít náležitosti daňového dokladu. 
V.2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
V.3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře (na podkladě objednatelem vystavené faktury).

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
VI.1. Zhotovitel svolá před zahájením prací na projektu a v průběhu prací na projektu jednání za účelem projednání a odsouhlasení návrhu řešení s objednatelem. 

VI.2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. Vzhledem k funkční provázanosti s projektem Horácké multifunkční arény budou výrobní výbory probíhat v součinnosti s touto akcí.
VI.3. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou stávající dostupnou projektovou dokumentaci prostřednictvím Majetkového odboru Magistrátu města Jihlavy.
VI.4. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět díla v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy činí smluvní pokuta 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, počínaje patnáctým (15) dnem prodlení.

b) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

c) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předání vyúčtování.

d) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
e) Maximální výše (v součtu) všech smluvních pokut dle této smlouvy, včetně pokuty dle odst. 9 tohoto článku, uplatněná vůči jedné ze smluvních stran je limitována částkou odpovídající deseti (10) procentům z ceny díla; nad rámec tohoto limitu nárok na smluvní pokutu oprávněné smluvní straně nevzniká.
VI.5. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

VI.6. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VI.7. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2615 občanského zákoníku. Smluvní strany si sjednaly záruční dobu v délce 5 let, která počne běžet ode dne předání a převzetí díla.

VI.8. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou. 
VI.9. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 30 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je zhotovitel povinen za prodlení u každé jednotlivé vady zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, počínaje patnáctým (15) dnem prodlení. Uvedená smluvní pokuta se nevztahuje na případy, kdy odstranění vady ve lhůtě dle tohoto odstavce není z objektivních důvodů možná (např. technické důvody, nutnost součinnosti se stavebním úřadem).
VI.10. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla.

VI.11. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

VI.12. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

VI.13. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.
VI.14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

VI.15. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, na dodavatele interiéru či na výkon funkce technického dozoru, která objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace účastníku o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 4 dnů po jejich obdržení, ve výjimečných případech, pokud bude  potřeba  delší doby na odstranění vady, bude doba stanovena po dohodě obou smluvních stran.
VI.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským  

            zákoníkem a dále pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 30 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem z výrobního výboru.
c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty. .V případě, že dojde z rozhodnutí Objednatele  k ukončení prací na díle v průběhu jeho zpracování, budou zhotoviteli uhrazeny dosud vynaložené prokazatelné náklady do 30-ti dnů od doručení vyúčtování nákladů objednateli, který provede jejich odsouhlasení do 14-ti dnů od jejich doručení.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

VII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
VII.4. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Jihlavy dne 28.5.2020 usnesením č. 576/20-RM na své 44. schůzi.
VII.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. 
VII.6. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Vymezení rozsahu díla
Příloha č. 2 - Cílový časový harmonogram
V Brně dne: 29.6.2020
                                    
V Jihlavě dne: 29.6.2020
…………………………………..



…………………………………..

   Zhotovitel






    Objednatel
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