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SMLOUVA O DÍLO
č.j.: KRPU-81688-14/ČJ-2020-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek I.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
ldentifikačnI číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem
1546-881/0710
Ing. René Konečný, vedoucí odboru správy majetku KŘP-U

odděleni správy nemovitého majetku, odboru správy
majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
V

živnostenský rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

Martin KryS --
Bratrušovská 2726/4, 787 01 Šumperk
60976021

Bratrušovská 2726/4, 787 01 Šumperk

zapsán u městského úřadu v Šumperku pod
č.j.:MUsp/37955/2016

,,KŘP-U - ÚO Louny, OOP Podbořany 314 - oprava střechy"
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Článek II. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas,

ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 této
smlouvy (dále jen ,,dílo"), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít
a zaplatit za něj sjednanou cenu díla ve výši 1 512 500,- Kč včetně DPH.

2. Specifikace díla:
Předmětem plnění je realizace opravy střešního pláště a dalších s tím spojených prací na objektu
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Obvodní odddení Podbořany, Hlubanská
314, 441 01 Podbořany (dále jen ,,objekt křp-u"), v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno
rozpočtem a projektovou dokumentací, jež tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavÍrajÍ tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění
nerušeného a efektivního plněni úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především
ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek Ill. Způsob a termín zhotovení díla, předáni díla
1. Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých nejlepších

znalosti a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám.

3. Místem plnění a zároveň i místem předání díla je objekt Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje na adrese Hlubanská 314, 441 01 Podbořany (dále jen ,,místo plněni" nebo
také ,,objekt křp-u").

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předáni staveniště.
Konkrétni termín předáni staveniště a zahájení prací na díle bude upřesněn písemně nebo
telefonicky, o čemž bude vyhotoven písemný záznam.

5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději v den zahájeni prací na díle
harmonogram prací. V případě nedodržení povinnosti uvedené v předchozí větě není zhotovitel
oprávněn zahájit práce na díle, přičemž veškeré následky z toho vzešlé jdou k tíži zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen dílo dle ČI. I odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 120 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě nedodržení termínu
dokončení a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i
započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.

7. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedeni v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci
zadávacího řízení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou
legislativou a platnými normami ČSN.

8. Materiál použitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využiti repasovaných součástí.
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujÍcÍmÍ předpisy,
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky apod. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením
smlouvy, a pokud to nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich
použitím nebo zabudováním. O předloženi dokladů o certifikaci bude vedena písemná
dokumentace.

9. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci,
poskytnout veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla,
avšak jsou nutné pro dosaženi kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a
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zajištěni jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako
kdyby tyto práce, dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočÍvajíci především v zajištěni
přístupu na místo plněni.

11. zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky,
souvÍsejÍcÍ se stavem stávajÍcÍho objektu nebo sQuvisejícÍch pozemků, které mu zabraňuji práce
zahájit, nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis
podepsaný oběma stranami. ZpůsobI-li tyto odsouhlasené překážky prodlení termínu dokončení
díla, nebude to posuzováno vzhledem k trvání a charakteru překážky jako prodlení zhotovitele
s plněním závazku.

12. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užívání díla.
13. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605

odst. 1 občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončeni díla
prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje
se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v
rámci plnění předat objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž
provedeni vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, vztahujícich se k dokončované stavbě,
zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
b. záruční listy, návody k obsluze apod.,
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukci,
d. doklady o řádném uloženi odpadů ze stavby na skládce,
e. doklad o revizi hromosvodové soustavy,
f. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
14. Zhotovitel oznámi objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a

připraveno k předáni. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do
datové schránky objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě
se považuje objednatel'za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

15. Objednatel je povinen se k předáni a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plněni
dostavit.

16. O předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předáni a převzetí díla (dále jen
,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 8 a 13 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

17. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému,
plnému a bezproblémovému užívání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence
vad a nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu
k předmětu díla. Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které
nebráni jeho řádnému užívání, povinen vady odstranit po předání díla v terminu sjednaném
v předávacím protokolu, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě
nesplnění termínu stanoveného pro odstraněni vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta
z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s odstraněním vady nebo s
nápravou nedodělku.

18. Objednatel je oprávněn odmÍtnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu
ust. § 2605 a násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky
bránIcI řádnému, plnému a bezproblémovému užÍvání díla. Důvody odrMtnuti převzetí díla
objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního terminu
předání díla. Na následné předání díla se použiji výše uvedená ustanovení tohoto článku.
Vadami a nedodělky díla, bránicí řádnému, plnému a bezproblémovému užÍvání díla jsou zejména
vady a nedodělky ohrožujÍcÍ bezpečnost osob či objektu objednatele samotného (např. riziko
zatékání do objektu, riziko pádu materiálu ze střechy objektu, či vady a nedodělky díla zvýšujÍcÍ
vznik takovéhoto rizika v budoucnu).

19. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho
bezprostředního okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předáni díla. V případě nedodrženi této
povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.
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Článek IV. Ujednání o provedeni díla
1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění:

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce

při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanoveni zákona 262/2006
i Sb., zákoník práce, v platném znění a souvisejících právních předpisů, nařízení vlády č.

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb.,
o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a řídit se pokyny osoby
vykonávající tento dozor.

2. Realizace díla a s tím souvÍsejÍcÍ skutečnosti:
a) Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řIzení postupu
prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
za zachováni pořádku na staveništi.

b) Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé
a řádně proškolené v předpisech BOZP.

C) Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškoleni pracovníků podňejícich se na
zhotoveni díla (dále jen ,,pracovnici stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních a požárních
směrnic, které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v písemné
podobě nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavřeni smlouvy.

d) Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízenI, které jsou svým konstrukčním provedením
a na základě výsledku kontrol a revizí schopny bezpečného provozu.

e) Zhotovitel bere na vědomi, že bude proškolen vedoucím areálu před zahájením prací
z Provozního řádu areálu v místě plnění. Zhotovitel zajistí, aby vstup, vjezd a pohyb
zhotovitele byl prováděn v souladu s tímto Provozním řádem.

f) Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam
všech pracovnlků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně
čísel jejich občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních
značek všech vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla,
která nebudou v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště.
jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na
vrátnici ve vjezdu do areálu.

g) Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak,
aby byla činnost ostatních uživatelů objektu KŘP-U narušena v co nejmenší možné miře.
V případě mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat
jen na místě určeném odpovědným zástupcem objednatele.

h) Kouření je zakázáno v celém objektu KŘP-U. V případě zjištěni porušeni bude uložena
osobě, která zákaz poruší, sankce dle platného zákona.

i) Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
poddodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

j) Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zábor přilehlého chodníku pro montáž venkovního lešení
- na základě výkazu výměr - příloha č. 1 této smlouvy, dle položky č. 53. Zhotovitel zejména
zajisti povolení ke zvláštnímu užÍváni komunikace (chodníku) Městského úřadu města
Podbořany a přIsIušné označeni omezení/zákazu vstupu třetích osob v bezprostředním
okolí lešení, kde hrozí pád materiálu ze střechy objektu. Zhotovitel je povinen po zajištěni
záboru chodníku a montáže venkovního lešení z ulice Hlubanská informovat vedoucího
OOP Podbořany. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedocházelo k vniknutí
třetích osob na venkovní lešení a do objektu objednatele, a to i v době, kdy nebudou
probíhat žádné stavební práce.

k) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu objektu, kde se nacházejí
režimová pracoviště, a proto je pracovní doba s přístupem do areálu omezena a je přístupný
pouze v pracovní dny, a to od 7:00 do 15:00 hod, Objednatel v odůvodněných případech,
na základě žádosti zhotovitele, zpřístupní objekt pro pracovníky stavby i mimo dobu
uvedenou v tomto článku po dohodě s vedoucím objektu, ve všedních dnech i o sobotách
a nedělích. žádost o výjimku z omezené pracovní doby musí být objednateli doručena
nejméně 2 pracovni dny přede dnem, kdy má být tato výj'mka uplatněna. Žádost bude
obsahovat údaj o tom, na jakou dobu (na jaké konkrétní dny) má být výjimka udělena. l tak

. není objednatel povinen ani v řádně odůvodněných případech žádosti zhotovitele vyhovět.
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l) Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu křp-u uvést po dokončení díla do
původního stavu.

m) ZařízenI staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudováni, údržbu a likvidaci
zařízeni staveniště je započtena v ceně díla.

n) Zhotovitel při prováděni díla v maximální možné miře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č, 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládáni s odpady); v případě výslovného požadavku objednatele je
zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejImacIm
řízení. výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje
po zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve
společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ 28674286 s požadavkem připsat finanční
obnos na číslo účtu objednatele 19-1546881/0710. Doklad o předání odpadu předá
objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

O) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

p) Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla
pouze z mist předem určených objednatelem.

q) Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a
předat ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla.

r) Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit
jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat
zástupce objednatele k provedení kontroly.

i. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli
nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele)
odkrýt, aby bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na
pokyn objedňatele neučiní, ani jiným způsobem nadevši pochybnosti neprokáže rozsah
a kvalitu daných zakrytých prací či konstrukcí, je objednatel oprávněn od této smlouvy
okamžitě odstoupit, a v takovém případě je zároveň zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně DPH.

S) Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedeni
v předepsané míře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování
a stavebním řádu.

t) Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně
jejích příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

u) Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne při jim prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez
ohledu na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jim pověřeným
zaměstnancem, či případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím
vzniku či zjištění. o vzniku havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem
následně zpracován v písemné podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude
zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli.

V) Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osoby
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o
jakosti a ceně. V případě, že náhradní materiál je vyloučen ze záruky, resp. má kratší
záruční lhůtu než 24 měsíců, je zhotovitel povinen o této skutečnost informovat objednatele
již při žádosti o písemný souhlas s jeho použitím, jinak je povinen na tento materiál
poskytnout záruku alespoň v trvání 24 měsíců ode dne předání díla. Náhradní materiály
mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi nahrazované.

W) V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plněni (viz ČI. VIl. této
smlouvy).

X) Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli v písemné
podobě seznam materiálů vyloučených ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou než 24
měsíců.
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Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech

součástí díla včetně zařízení, materiálů či vybaveni, které jsou nebo se mají stát nedňnou součásti
díla/stavby, přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich
zabudování do díla/stavby, prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničeni předmětu na staveništi a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předáni
díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda
na majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny
v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přistroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito a že se této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od převzetí staveniště do protoko|árního předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem

na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:
cena díla bez DPH: 1 250 000,00 KČ
DPH 21 %: 262 500,00 Kč
Celková cena díla vC. DPH: 1 512 500,00 KČ

2. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s místem plnění, technickými a
stavebními podmínkami provádění díla a veškerými potřebnými podklady pro kontrolu úplnosti
výkazu výměr, pročež zaručuje, že rozpočet na základě tohoto výkazu výměr je úplný ve smyslu
§ 2621 odst. 1, 2 občanského zákoníku. Cena díla je tak ve smyslu ust. § 2621 občanského
zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s kompletním provedením předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že v případě méně prací
bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu vlivem méně prací a cena
neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez jakéhokoliv kráceni.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně
dokončeného díla dle protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový
doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména
dle § 29 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO,
dič, údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele;
bankovní spojení zhotovitele; předmět p|nění: fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo
jednací smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne

doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to,
že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní
strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 19. prosince 2020 do 28. února 2021
činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předáni
dokončeného díla dle protokolu, nejdříve však v den předáni dokončeného díla dle protokolu a
neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejím vyhotoveni ji doručit objednateli na adresu uvedenou
v ČI. VI. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele
s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle
§ 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že
promlčecI doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystaveni a doručeni faktury na úhradu ceny
díla (výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy Činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být
uplatněna poprvé.
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9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
10. Pokud objednatel uplatní právni nárok na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není

objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst, 1 této smlouvy,
Okamžikem předání díla objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy. O předání díla po odstraněni vady bude vyhotoven nový
předávací protokol (na předání díla po odstraněni vady se použiji výše uvedená ustanovení ČI. Ill.
této smlouvy).

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje přílohy nebo náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V
takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst.
7 tohoto článku smlouvy.

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2.

13. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodrženi termínu pro zaplacení svých peněžitých
závazků z této smlouvy pouze zákonný úrok z prodleni ve výši dle nařízeni vlády č. 351/2013 Sb.
počítaný z dlužné částky.

Článek VIl. Kontrola prováděni díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, platnou legislativou, technickými normami,
sjednanými smluvními podmínkami a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla
dotčenými, a požadovat odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit
odpovědného pracovníka, který bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto
problematiku aktuálně řešit.

2. Práce, které vykazuji již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná
výzva s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným terminem pro
jejich nápravu. Pracemi, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této
smlouvy rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů či technologii/postupů při provádění
díla. Nápravu objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že
k jejich nápravě bude zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlenI
zhotovitele s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši dvou desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý,
den prodlení, a to až do odstranění vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení
s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od
této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady a
odpovědnost zhotovitele.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci
zhotovování díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručeni žádosti objednatele,
která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude
konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně
oznámit kontrolnI den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů
souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Článek VIII. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které

při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřIstupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
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2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se

budou podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovováni díla dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
5. jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek IX. Smluvní pokuty a započteni
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanoveni této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Uročení zákonných úroků z prodlení se zakazuje.
3. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně

s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušeni smluvní povinnosti.

4. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především
pohledávky smluvních pokut a připadnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu
autorizovaného inženýra za zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

5, V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst
svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě
s objednatelem.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i
nemajetkové újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní
pokuta požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy
(použití § 2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

7. Objednatel je povinen oZnámit zhotoviteli započteni dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele,
a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1, V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně čislovanými dodatky
k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní
osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedeni v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytováni
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv
změn závazků plynoucIch z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou, Podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o vÍce než 15 kalendářních dnů,
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než 15

kalendářních dnů,
d. prod|enÍ zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
e. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
f. porušení povinnosti mlčenlivosti podle ČI. VIII. této smlouvy zhotovitelem,
g. opakované (vÍce než 3 krát) porušeni méně závažných povinností vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy,
h. postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

pokud to právni předpisy umožňuji,
b, insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k

úhradě nákladů insolvenčního řízení,
c. zhotovitel vstoupí do likvidace,
d. zhotovitel pozbyl oprávnění k plněni této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
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l' 4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit

od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní
pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

5. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojíciho na straně zhotovitele (zejména
dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.),
je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a
to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmařeni naplnění účelu této smlouvy,
pokud se neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupeni práv a povinností
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.

Článek XI. Práva z vadného plněni
1, Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského

zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho

součásti nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této
smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.
Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a
s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této
smlouvě a jejich přílohách a se všemi příslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či
zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako
paušalizovanou náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy
nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plněni až po předání díla (skrytá vada) upozorni na tuto skutečnost
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost
odstranit, at' již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáži, použitím
nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho
následné předání objednateli je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu
díla upozornil, pokud se strany z objektivních důvodů nedohodly jinak. Takovouto dohodu je za
objednatele oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně jim písemně pověřená osoba; stejné
platí i pro případ schvalováni způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do
předešlého stavu (oprava). O přesném termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků
informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. Tento termín nemá vliv
na termín stanovený pro řádné dokončení a předáni díla dle či. Ill. odst. 6 této smlouvy. V případě
prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstranění je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tři desetin pi"ocenta z ceny díla včetně DPH za každý,
byt' i započatý, den prodlení s předáním díla po odstranění vady díla.

6. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek XII. Záruka
1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to,

že bylo dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i
technickými normami vztahujickni se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data
předání objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené
práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízenI
v rámci prováděni díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a kvalitu
minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne
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předání díla (záruční lhůta pro použité materiály a zařízení), neposkytuje-li jejich výrobce záruční
lhůtu delší. Tímto není dotčeno ustanovení ČI. IV. odst. 2 písm. x) této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařIzenImi, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle
protokolu. V případě nesplněni této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem
uplatněnou reklamaci z důvodu nedodrženi podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a
zařízeními zabudovanými do díla.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude
vždy řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálních záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace
nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě.
Neučiní-li tak, platí, že reklamaci uznává a odstraněni vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené
níže.

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již
vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného
materiálu nebo z jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se
prodlužuje o dobu od doručení oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího
odstranění.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámeni
dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti
dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. Takovouto dohodu
je za objednatele oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba;
stejné platí i pro případ schvalování způsobu odstraněni reklamovaných vad odlišného od uvedení
do předešlého stavu (oprava). V případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději
do 24 hodin od jejího oznámeni dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem
pro případ nemožnosti'dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodrženi technologických postupů
jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně jím
písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalování způsobu odstranění havárie
odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta
z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s odstraněním záruční vady; u
záruční vady díla majÍcÍ charakter havárie činí smluvní pokuta dvě setiny procenta z ceny díla
včetně DPH za každou, byt' i započatou, hodinu prodlení s odstraněním záruční vady.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve
věcech technických.

Článek XIII. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam

poddodavatelů, kteří se na zhotovení díla podileli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je
povinen uhradit vÍce než 10 % z celkové ceny díla.

Článek XIV. Kvalitativní podmínky
1, Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými

normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování
požadované kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku
KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho
kvalitativním zatřiděnÍ vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a
garantuje, že předmět plněni bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XV. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné

změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujIcí či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
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," 3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není
vedeno insolvenčni řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenčni návrh zhotovitele zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčnjho řízení. Jestliže se toto
prohlášenI zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

l pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel
,l objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. X.

odst. 6 této smlouvy.
4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných

jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.
6. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, který nabyl
účinnosti dne 1. července 2016.

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 11. června 2020, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řidl především touto smlouvou, zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řidl především občanským
zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná
k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XVI. Závěrečná ustanoveni
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom

okamžikem svého zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou

přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.

4. Přílohy k této smlouvě jsou její nedílnou součásti (příloha č. 1 - rozpočet, přIloha č. 2 - projektová
dokumentace).

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavřeni této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

Přňohy:
příloha č. 1 - rozpočet
příloha č. 2 - projektová dokumentace v el. podobě

V Šumperku dne Zg. DG. b2jj

krajské Re!.':. ,. :,-.i"Vi policie
ÚSTECKÉF'"' ':!"-' ·',,JÉ
POŠTOVNÍ · ·. .,m 179 >>"
401 79 Ú£:o ,9,-,Ĺ) LABEM
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KRY'CI LISI SIAVBY

ď' V

KRP-U-UO LOUNY - OOP PODBORANY, HLUBANSKA 314 -
Název stavby DOPRACOVÁNÍ PD NA OPRAVU STŘECHY, ROZPOČTU A VÝKAZU JKSO

VÝMĚR PRO DPS A DSP
Kód stavby ' . ,
Název objektu ' ECO

;Kód objektu
Název části Místo : PODBORANY
Kód části
Název podčásti

lC: 75151537 DIC CZ75151537
. , . lObjednatel ČESKÁ REPUBLIKA - KRP USTECKEHO KRAJE

Projektant '
Zhotovitel ' |1Č: 60976021 jDlc CZ7205065769

Dne
j04.06.2020

Měrné a účelové jednotky
Náklady l 1 m.j. Počet Počet , Naklady l 1 m.j.l

O O 0| oj O
Rozpočtové náklady v

Základni rozp. náklady B jDoplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 'ZařizenI staveniště
Montáž 9 ;Běz pevné podl. 14 :Mimostav. doprava i

PSV Dodávky 10. :Ku|tljrnľ památka 15 'Územní vlivy l
Montáž 11 16 'Provozní vlivy

i
"M" Dodávky 17 Ostatni l

Montáž 18 NUS z rozpočtu
ZRN (ŕ. 1-6) 12 DN (ŕ. 8-11) _ 19 NUS (ŕ. 13-18)
HZS ! 21 Kompl. činnost 22 ;Ostatní náklady

Celkové náklady23 Součet 1 250 000
Razítko 24 ; DPH 21% ' 262 500

25 i _ DPH26 Cena s DPH (ŕ. 23-25) 1 512 500
,,,,,,, Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka 0,00

Razítko 29 Zvýhodněni + - 0,00

KRY'CI LISI SIAVBY
KŘP-U-ÚO LOUNY- OOP PODBOŘANY, HLUBANSKÁ 314 -

Název stavby DOPRACOVÁNÍ PD NA OPRAVU STŘECHY, ROZPOČTU A VÝKAZU JKSO
VÝMĚR PRO DPS A DSP

Kód stavby ' . ,
Název objektu ' ECO

;Kód objektu
Název části Místo : PODBORANY
Kód části
Název podčásti

lC: 75151537 DIC CZ75151537
. , . lObjednatel ČESKÁ REPUBLIKA - KRP USTECKEHO KRAJE

Projektant '
Zhotovitel ' |1Č: 60976021 jDlc CZ7205065769

Dne
104.06.2020

Měrné a účelové jednotky
Náklady l 1 m.j. Počet Počet , Naklady l 1 m.j.

O O 0| ol O
Rozpočtové náklady v

Základni rozp. náklady B jDoplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 'ZařizenI staveniště

Montáž 9 ;Běz pevné podl. 14 :Mimostav. doprava !
PSV Dodávky 10. :Ku|tljrnľ památka 15 'Územní vlivy l

Montáž 11 16 'Provozní vlivy
i

"M" Dodávky 17 Ostatni l
Montáž 18 NUS z rozpočtu

ZRN (ŕ. 1-6) 12 DN (ŕ. 8-11) _ 19 NUS (ŕ. 13-18)
HZS ! 21 Kompl. činnost 22 ;Ostatní náklady

Celkové náklady23 Součet 1 250 000
Razítko 24 ; DPH 21% ' 262 500

25 ! _ DPH26 Cena s DPH (ŕ. 23-25) 1 512 500
,,,,,,, Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka 0,00

Razítko 29 Zvýhodněni + - 0,00
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l
Popis Cena Hmotnost

SO_01: Stavební objekt 01
003: Svislé konstrukce
005: Komunikace
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
762: Konstrukce tesařské
764: Konstrukce klem piřs ké
765: Krytiny tvrdé

VRI: Zabezpečení proti zatečení

Hromosvod a zemnici soustava, VRN

197 970 43,4
4 500 0,2
9 200 2,0
2 378 0,0

209 120 1,8
13 613

239 230 28,9
527 396 5,0
106 844 0,1

32 364 0,1

52 030

Celkem (bez DPH) 1 250 000
DPH 21% 262 500

Celkem (včetně DPH) 1 512 500

wvvw.euroCALC.cz 1 z 1 04.06.2020



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné výměra jedn. ceria Cena jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH

1. l SP 316381112

Ô

SO_01: Stavební objekt 01

003: Svislé konstrukce
Komínové krycí desky ti do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez i m2
přesahů - zaslepeni j

1 197 970 43,4 11,0
4 500 0,2

0,75 i 0,75 ! 6 000,00 4 500 0,25608 0,2 - 21
Ĺ

005: Komunikace 9 200 2,0
2. SP 597961 111 Žlab polymerbetonový se štěrbinou do lože z betonu ti 100 mm m 4,0 - 4,0 1 400,00 5 600 0,42565 1,7 - 21
3. SP 596211 110 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro peši tí 60 mm skupiny A PI do 50 m2 4,0 ! - 4,0 900,00 3 600 0,08425 ' 0,3 - 21

m2 (v místě odvodněni) ,

4. SP 620991121
006: Úpravy povrchu
Zakrýváni výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z
lešení

2 378 0,0
m2 118,9" . ! ' - " 1'18,9 20,00 2 378 l 0,00008 0,0 21

009: Ostatní konstrukce a práce 209 120 1,8 11,0
5. SP 764312832 Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 45" plocha přes 25 m2 610,0 - i 610,0 ' 40,00 24 400. - . - 0,00751 4,6 21

,m2
6. SP 764351841 Demontáž žlab podokapni hranatý obloukový segment rš 330 mm do 45" ' m 84,81 - 84,81 i 25,00 2 120 - 0,00347 0,3 21

i
7. SP 764321821 Demontáž oplechováni nadezdívek rš 500 mm do 45" m 23,28 - 23,28 : 28,00 652 - 0,00426 0,1 21
8. SP 764322831 Demontáž oplechovánÍ okapů tvrdá krytina rš 400 mm do 45° m 84,81 - 84,81 l 25,00 2 120 - 0,00326 0,3 21
9. SP 764391821 Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 45' m 84,81· - 84,81 i 25,00 2 120 - 0,00192 0,2 21

10. SP 764454801 Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm m 84,0 - - 84,0 i 25,00 2 100 l - 0,00226 0,2 21
11. SP 762342811 Demontáž latbváni střech z lati při osové vzdálenosti do 0,22 m m2 510,0 - - 510,0 ; 25,00 12 750 ! - 0,00700 3,6 21
12. SP 962032631 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3 0,911 ' - 0,911· 17 000,00 15 491 - 1,59400 1,5 21
13. SP 941941031 Montáž lešení jednořa&vého s podlahami š do 1 m v do 10 m m2 920,25 ' - 920,25 l 50,00 46 013 . 0,00200 l 1,8 - 21
14. SP 941941191 Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 10 m za první m2 920,25 - 920,25 25,00 23 006 , - - 21

a ZKD měsíc použiti
15. SP 941941831 Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m m2 920,25 - 920,25 44,00 40 491 · - - 21
16. SP 979011 1 11 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží P t 10,265 ' - 10,265 500,00 5 133 - - 21
17. SP 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmbt Zkd pod|aži ! t 20,53 - 20,53 200,00 4 106 - - 21
18. SP 979081 111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km ' t 10,265 · - 10,265 700,00 7 186 - - 21
19. SP 979081 121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km l t 143,71 - 143,71 30,00 4 311 - - 21
20. SP 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutněni t 10,265 - 10,265 700,00 7 186 - - 21
21. SP 979098191 Poplatek za skládku - netříděné l t , ' 10,265 - 10,265 700,00 7 186 - - 21
22. SP 113106123 Rozebráni dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic l m2 1,5 - 1,5 500,00 . 750 - 0,26000 0,4 21

.l
23. 009-K01 Výměna "topinek" na štítové nadezdívce m2 10,0 - 10,0 200,00 2 (joo - 21

23. SP 999281111
099: Přesun hmot HSV
Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m

762: Konstrukce tesařské

13 613
t 3,403 - 3,403 4 000,00 13 613 21

239 230 28,9
24, SP 762341250 Montáž bednění střech rovných z hoblovaných prken m2 610,00 - 610,00 105,00 64 050 - - 21
25. H 60515121 Řezivo jehl.prkna bok l.-ll 4-6m m3 15,76 - 15,76 5 800,00 91 427 0,55000 8,7 - 21
26. H 762395000-01 spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, IaZováni, výlezy, světlíky, m3 15,76 " - 15,76 200,00 ' 3 153 0,55000 8,7 - 21

kliny
27. SP 762331921 Vyřezáni části střešní vazby přůřezové plochy do 224 cm2 délky do 3 m - m 100,00 - 100,00 100,00 10 000 0,00017 0,0 l - 21

výměra bude dle skutečného stavu na stavbě
28. SP 762332922 ,Doplněni části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně m 100,00 - 100,00 200,00 20 000 0,01380 1,4 ; - 21

Materiálu - výměra bude dle skutečného stavu na stavbě l
29. K , 762K01 'Markýza nad vstupem sever D+M ks 1,00 - 1,00 11 000,00 11 000 1,01380 1,0 i - 21

30. h 60512121 jŔezivo jehličnaté hranol jakost l. m3 4,50 - 4,50 8 300,00 37 350 1,01380 4,6 ! - 21
31. H 762395000-02 |Spojovaci prostředky pro montáž krovu, bedněni, kžováni, výlezy, světlíky, m3 4,50. - 4,50 500,00 2 250 1,01380 4,6 l — 21

jkliny l

764: Konstrukce klempířské 527 396 5,0

www.euroCALC.cz 1 z 2 04.06.2020



,. Typ Kód Popis

" 32. ," SP j764313303 ' Krytím
střešn

' " " 33 l SP 764311338 Montá

MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena jedn. hmotn.

" 32. ," SP j764313303 ' Krytina Al plechová ti 0,63 mm tvarovaná, výška vlny 21 mm, šablony l m2 , 671,00 "" l ' """"" 671,0oj 237,00 159 027 ' 0,00376 : Z5 - , 21 '
střešní přes 14' ! i ' ' ,.l " " 33. l SP 764311338 Montáž krytina Al hladká ze šablon mm do 45' m2 _ 671,00: - l 671,00 140,00 93 940 : 0,00008 ! 0,1 , 21

34. SP 764430340 Oplechováni Zn-Ti ti 0,8 mm zdi rš 500 mm včetně rohů m 23,281 - 23,28 500,00 11 1340 0,00124 l 0,0 ' - ' 21
35. ! SP 764393320 Střešní prvky Zn-Ti ti 0,8 mm - hřeben rš 330 mm m 41,19! _ l 41,19 375,00 15 446 ' 0,00092 ! 0,0 ' - 21
36. l SP 764392340 Střešní prvky Zn-Ti ti 0,8 mm - úžlabí rš 500 mm m 14,00' - , 14,00 490,00 6 860 0,00114 : 0,0 ! - 21
37. ' SP 764391320 Střešní prvky Zn-lľ ti 0,8 mm - závětrná lišta rš 330 mm m 84,81 84,81 375,00 31 804 0,00077 0,1 - 21
38. SP 764339380 Montáž a dodávka lemováni Zn-Ti komínů hladká krytina v hřebeni m2 6,35 - 6,35 1 400,00 8 890 0,00004 0,0 - 21
39. SP 764222520 Oplechováni Zn-Ti okapů tvrdá krytina rš 330 mm m 84,81 - 84,81 400,00 33 924 0,00318 0,3 - 21
40. SP 998764203 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,61 - 1,61 3 000,00 4 830 - - 21
41. SP 764554502 Odpadni trouby Zn-Ti kruhové průměr 100 mm m 84,00 - 84,00 1 190,00 99 960 0,00221 0,2 - 21
42. SP 764221520 OplechóvánÍ Zn-Ti řims pod nadřímsovým žlabem rŠ 500 mm m 84,81 - 84,81 500,00 42 405 CLO0368 0,3 - 21
43. K 764K01 Lávka střešní servisní D+M ks 1,00 - 1,00 2 800,00 2 BOO 1,00368 1,0 - 21
44. SP 764761243U00 Dodávka a montáž kotlík dle půměru žlabů z tilartozinkovéhD plechu ks 6,00 6,00 110,00 660 0,10000 0,1 — 21
45. 764K02 Sněhová zábrana - nos včetně kotevního prvku dle systému ks 115,00 115,00 88,00 10120 0,30000 0,3 21

navržené plechové střešní krytiny. ,
46. 764K04 Větrací komínky ks 1,00i " - ' !" - '1,00 2 300,00 2 300 0,10000 0,1 21
47. 764K05 Ochranný pás proti ptákům podél okapů m 62,00 - 62,00 45,00 2 790 2121

765: Krytiny tvrdé 106 844 0,1
48. SP 765799312RO9 Střešní fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoži, pro m2 l 671,00 - 671,00 144,00 96 624 0,10000 0,1 — 21

0

skladby šikmých střech s hladkou pIechovou krytinou montovanou na :
l rbedněni včetně kotevních prvku '

49. SP 765K01 ks 1,00 - 1,00 2 000,00 2 000 0,01000
Střešní výlez 45x55 cm pro plechovou krytinu

50. SP 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výška do 24,0 m % 411,00 - 411,00 20,00 8 220 - - - 21
53 325
53 325 0,00015 i

I

VKJVJ: ptuli ľ4l€g€iii

52. SP 765192001 :Nouzové (provizorni)zakryti střechy plachtou ! m2 671,OO: - 671,00 22,00 i 14 762 0,00015 0,1 - 21
53. SP VRN3-K01 Zábor chodníku pro montáž lešení " zařízeni staveniště + ' soubor 1,0Qi - : 1,00 " 17 602,00 17 602 0,00015 0,1 - 22

P

koordinátor BOZP l

783: Nátěry
51. SP 783783311 'Nátěry tesařských Kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a p1ĹsnÍm ' m2 !

|preventivni dvčjjná$obné v interiéru i l

1rmkr!j.

1975,00 - 1975,00 27,00

32 364

Hmotnost Jedn. suť' Suť' Sazba DPH 4 ,;

Z5 - 21

0,1 ' - i 21
0,0 ' - ' 21
0,0 : - 21 .
0,0 I - 21
0,1 - 21
0,0 - 21
0,3 - 21

21
0,2 - 21
0,3 - 21
1,0 - 21
0,1 — 21
0,3 21

0,1 21
21
21

0,1
0,1 — 21

r

- - 21
0,1
0,1 l _ l 21!

0,1
0,1 - 21
0,1 - 22

l
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,' poř. Typ Kód Popis mj výměra bez ztr. Ztratné výměra jedn. cena Cena jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť' Sazba DPH
,,ý,;Š' '

SO_01: Stavební objekt 01 - hromosvod+vrn 52 030 - 1,3

009: Ostatní konstrukce a práce 51 530 - 1,3
1. SP Vodič AlMgSi prům. 8mm m 210 - 210,0 60 12 600 - 0,00347 0,7 21
2. SP svorky zemní nerez různé typy ks 8 - 8,0 30 240 - 0,00426 0,0 21
3. SP držák jímače ks 5 - 5,0 50 250 - 0,00326 0,0 21
4. sp jímač 16mm ks 5 - 5,0 290 1 450 - 0,00192 0,0 21
5. SP podpěry na střechu a úchyty do zdi (včetně všech typů svorek ks - 230,0 2 990 - 0,00226 0,5 21

svorek) 230 13
6. SP revize hromosvodu ks 1 - 1.0 6000 6 000 - 0,00226 0,0 21

H romosvod - práce
7. SP montážni práce jímací soustava soubor 1,0 - - . 1,0 . 28000 28 000 - - 21

VRN: 500
8. D Ostatní náklady stavební firmy soubor 1,0 - 1,0 500,00 500 - - 21

0
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