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SMLOUVA O DÍLO  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jen „smlouva“) 
 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: město Jičín  

sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
 zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým  
 Bankovní spojení: Komerční banka   č. účtu: xxxxxxxx 
 IČO:  00271632     DIČ: CZ00271632 
 Tel:  +420 493 545 100    Fax: 493 545 222 
 E-mail: posta@mujicin.cz    ID datové schránky: ztmbqug 

 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:  

 
xxx 
Tel.: xxx 
E-mail: xxx 

 
 (dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:  Till Rehwaldt - Rehwaldt Landscape Architects (zahraniční fyzická osoba) 

sídlo: Charlese de Gaulla 629/5, 16000 Praha 6 
 IČ 07699239 
 DIČ: CZ684019988 
 Bankovní spojení: xxxx č. účtu: xxxxxxxxx   
 Tel:  +420 xxxxxxxxxxxxx      
 E-mail:  xxxxxxxxxxxx 
 ID datové schránky: dx9tatp 
  

Kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel: xxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxx 
 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

 
1. Objednatel uspořádal Krajinářsko - architektonickou soutěž o návrh „Odpočinková zóna Cidlina“. Na 

základě jejích výsledků, a na základě proběhlého jednacího řízení bez uveřejnění, a po odstoupení 
uchazeče, jenž se umístil na 1. místě, objednatel uzavírá s dalším uchazečem v pořadí tento smluvní 
vztah.  

      Oceněný návrh zhotovitele a soutěžní podmínky jsou podkladem pro činnost zhotovitele dle této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že pro účely plnění této smlouvy je osobou oprávněnou k nakládání 
s výše uvedeným návrhem jakožto autorským dílem, jde o dílo zaměstnanecké a je oprávněn  k výkonu 
majetkových autorských práv k němu. 

 
  2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledku jednacího řízení bez 

uveřejnění na akci: ODPOČINKOVÁ ZÓNA CIDLINA – výkonové fáze projektových prací. 
Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že 
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disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob pod svým osobním 
vedením, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

 
3.  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy: 

a) se seznámil se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla 
b) prověřil místní podmínky místa budoucích provedení staveb a prohlašuje, že tyto podmínky jsou 

pro provedení díla dostačující 
c) vyjasnil si veškeré otázky ohledně díla 
d) nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla 

 
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno 

insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 
případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem 
zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 
 

5.  V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být nepravdivým, 
odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla. 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikované dílo a zhotovené dílo prosté vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a 
dále závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla zjištěné při 
předání díla nebo později ve sjednané záruční době a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít 
a zaplatit za ně sjednaným způsobem sjednanou cenu. 

 
 

IV. DÍLO 
 
1. Předmětem této veřejné zakázky jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací 

souvisejících, na dopracování studie stavby, vypracování dokumentace pro umístění stavby, 
dokumentace pro povolení stavby, dokumentace pro provedení stavby, vypracování oceněného a 
neoceněného soupisu prací dle příslušné cenové soustavy, dohledu nad prováděním stavby 
a uvedením stavby do užívání na akci: Odpočinková zóna Cidlina. Koncepce stavby bude vycházet 
z odevzdaného návrhu do Krajinářsko-architektonické soutěže o návrh: Odpočinková zóna Cidlina.  
 

2. Předmět díla je rozdělen na pět etap: 
 

 
          I. etapa – dopracování studie stavby: 

                
- Dopracování studie stavby včetně získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy. Do studie budou zapracovány připomínky poroty architektonické soutěže a 
objednatele dle přílohy č. 1 k této smlouvě o dílo. Upravený návrh musí být v souladu 
s platným územním plánem objednatele a stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje ohledně posouzení vlivů na životní prostředí – SEA dle  § 3 písm. b) a § 10a odst. 1) 
zákona 100/2001 Sb. 

− provedení průzkumů potřebných pro řádný návrh a realizovatelnost stavby (vyjma případného 
zjišťovacího archeologického průzkumu) 

− zhotovitel se v rámci dopracování studie zúčastní dvou pracovních jednání s dotčenými 
odbory MěÚ Jičín 

− studie bude dodána v 6-ti tištěných vyhotoveních  a 1x elektronicky na CD (výkresová a textová 
část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf),  

 
 

II. druhá etapa – dokumentace pro umístění stavby : 
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- zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), včetně potřebných stanovisek a 
vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) a správců sítí (SDTI) + EIA (zapracování závěrů 
zjišťovacího řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pro posouzení vlivů na životní 
prostředí pro stavební záměr podle zák. č. 100/2001 Sb. 

− zhotovitel se v rámci zpracování PD zúčastní tří pracovních jednání s dotčenými odbory MěÚ 
Jičín (na základě podnětu zhotovitele bude organizováno jednání) 

− projektová dokumentace pro územní řízení bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, 

− PD musí respektovat platné normy týkající se tohoto druhu staveb (požární, hygienické, atd…) 
– použité normy budou uvedeny v textové části technické zprávy, 

− PD bude dodána v 6-ti tištěných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a 1x 
elektronicky na CD (výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf),  

 
III. etapa – dokumentace pro povolení stavby : 
 

- zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), včetně potřebných stanovisek a 
vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) a správců sítí (SDTI)  

− zhotovitel se v rámci zpracování PD zúčastní čtyř pracovních jednání s dotčenými odbory MěÚ 
Jičín (na základě podnětu zhotovitele bude organizováno jednání) 

− PD musí respektovat platné normy týkající se tohoto druhu staveb (požární, hygienické, atd…) 
- použité normy budou uvedeny v textové části technické zprávy, 

− projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

− PD bude dodána v 6-ti tištěných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a 1x 
elektronicky na CD (výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf), oceněný i slepý výkaz 
výměr ve formátu *.xls, esoupis, .xc4, obdobném výstupu z počítačového softwaru 
 

IV. etapa – dokumentace k provedení stavby : 
 

- zpracování dokumentace k provedení stavby (DPS), rozpočtu a výkaz výměr včetně zadání 
stavby a spolupráce při výběru zhotovitele a oceněného a neoceněného soupisu prací dle 
příslušné cenové soustavy, včetně potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy (DO) a správců sítí (SDTI), pokud budou vyžadována 

− zhotovitel se v rámci zpracování PD zúčastní čtyř pracovních jednání s dotčenými odbory MěÚ 
Jičín (na základě podnětu zhotovitele bude organizováno jednání) 

− PD musí respektovat platné normy týkající se tohoto druhu staveb (požární, hygienické, atd…) 
- použité normy budou uvedeny v textové části technické zprávy, 

− projektová dokumentace pro provádění stavby bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 
499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhláškou 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

− soupis prací ani PD nesmí obsahovat obchodní názvy konkrétních výrobků nebo materiálů a 
musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby 

− výkaz výměr k DPS bude vypracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, 

− PD bude dodána v 6-ti tištěných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a 1x 
elektronicky na CD (výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf), oceněný i slepý výkaz 
výměr ve formátu *.xls, esoupis, .xc4, obdobném výstupu z počítačového softwaru 
 

      V. etapa – autorský dozor: 
 
                 -   autorský dozor uhotovitele (AD) v průběhu realizace stavby 
                -  účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 

problémů vzniklých na stavbě (za tímto účelem bude zhotovitel řádně a včas vyzván) 
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− účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává objednatel. Autorský dozor 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace 

− účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě 

− autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací 

− autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace 
zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek, upozorňuje na potřebu řešení 
koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením 

− podle pokynů objednatele (resp. technického dozoru objednatele) posuzuje autorský dozor 
návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní 

− v rámci autorského dozoru bude zahrnuto vypracování případných potřebných detailů na 
základě požadavku objednatele, případně technického dozoru investora, ke kterým bude 
zhotovitel vyzván a které budou účtovány v hodinové sazbě AD 

− ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů 
stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti 
schválené projektové dokumentaci 

− účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí při získávání 
kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou, je povinen být součinný popř. je povinen 
předat podklady zhotoviteli pro zpracovávání dokumentace skutečného provedení stavby (v 
souladu s Přílohou č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.), a dále poskytuje podporu při komplexních 
zkouškách 

− na výzvu objednatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnávání 
výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností 

− plní další povinnosti autorského dozoru dle Standardů profesních výkonů a souvisejících 
činností ČKA 

− cena za autorský dozor bude stanovena hodinovou sazbou Kč/hod, přičemž doba výkonu 
autorského dozoru (AD) se bude počítat od začátku výkonu AD na místě stavby po jeho 
ukončení. Další případné náklady (doprava, ubytování, …) budou součástí hodinové sazby za 
výkon AD. Fakturace bude probíhat na základě skutečných odpracovaných hodin. Hodinová 
sazba autorského dozoru bude použita i v případě požadavku objednatele k provedení změny 
v PD. 

− práce spojené s odstraňováním vad projektové dokumentace (úprava PD z důvodu 
nerealizovatelnosti navrženého řešení, dopracování případných chybějících částí PD) 
dodavatel bude realizovat na vlastní náklady. 

 
3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými a 

účinnými v době provádění díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky objednatele 
na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen 
dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby dílo mohlo být 
řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této 
smlouvy na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. 

 
Objednatel se zavazuje ke dni podpisu poskytnout zhotoviteli následující podklady:  

- geodetické doměření, aktualizace - zaměření ve 3D z r.2003 a 2019 +doměření plochy pro 
územní studii 368 SO + aktualizace měření z r.2003 včetně inženýrských sítí 

- PD plánované propojky Luční – Popovická  
- Studie přeložky VTL v lokalitě u bývalé Edeky  
- Územní studie Jičín lokalita stávajícího autobusového nádraží  
- Zadání Územní studie pro lokalitu 368 SO  
- Aktuální data zatížení komunikací dle dopravního modelu města z r.2020   

 

5. to vše na základě předávacího protokolu. 
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6. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění 
na účet objednatele, anebo upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 

 
7. Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být 

smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků 
těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy o dílo.  

 
8. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně 

závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 2594, 2595 a 2616 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník”). 
 

9. Na realizaci díla se bude podílet na straně zhotovitele na pozici „zodpovědného projektanta“ následující 
osoba: Dipl. Ing. Till Rehwaldt (č. autorizace 2553 – Architektenkammer Sachsen,), která splňuje 
odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a vlastní osvědčení o autorizaci ČKA v příslušném oboru. Zhotovitel je oprávněn tuto osobu 
změnit jen s předchozím souhlasem objednatele a za podmínky, že osoba bude splňovat výše 
uvedenou odbornou způsobilost a bude mít osvědčení o autorizaci ČKA v příslušném oboru. 

 
10. Dílčí části projektové dokumentace přesahující rozsah autorizace zodpovědného projektanta 

uvedeného v odstavci 9. budou zpracovány v souladu s § 12 odst. 6) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. 

 
 

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 
 
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po účinnosti této smlouvy.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo :  

 
I. etapa – dopracování studie: do 120 dnů od uzavření smlouvy 

    II. etapa – dokumentace pro umístění stavby: do 180 dnů od předání I. etapy 
    III etapa – dokumentace pro povolení stavby: do 180 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o 

umístění stavby 
    IV. etapa – dokumentace pro provedení stavby: do 120 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí 

o povolení stavby 
V. etapa (Autorský dozor) – v průběhu realizace stavby 
 
Zjistí-li zhotovitel při zpracování PD, že pro daný projekt musí proběhnout zjišťovací řízení Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje pro posouzení vlivů na životní prostřední pro stavební záměr podle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, je povinen tuto skutečnost (proces EIA) objednateli 
neprodleně po jejím zjištění oznámit. Smluvní strany se dohodly na tom, že náklady, jenž zhotovitel 
účelně vynaloží na zpracování studie EIA, zhotoviteli uhradí objednatel. 
 

3. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle 
předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele uvedeném 
v záhlaví této smlouvy. 
 

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde ke zdržení realizace předmětu 
plnění na odpovídajících úřadech, u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. 
Lhůty dle bodu 2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci 
řízením, jejichž závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro 
účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání 
příslušného závazného stanoviska či vyjádření (obvykle 30 dní). Zhotovitel je povinen objednatele o 
prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany na základě této skutečnosti, uzavřou dodatek ke 
smlouvě o dílo. 
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VI. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla a jednotlivých částí. V průběhu prací 
směřujících ke zhotovení předmětu díla resp. jeho jednotlivých částí podle této smlouvy je zhotovitel 
povinen podrobit se konzultacím s objednatelem zastoupeným ve věcech technických nebo jeho 
pověřeným zástupcem (dále také „kontrolní den”). V průběhu I. etapy proběhnou dva kontrolní dny 
(termín dle vzájemné dohody). V průběhu II. etapy proběhnou tři kontrolní dny (termín dle vzájemné 
dohody) a v průběhu III. a IV. etapy pak budou konány čtyři kontrolní dny. Kontrolní dny v průběhu I., II. 
a III. a IV. etapy se budou konat vždy v sídle objednatele. V průběhu V. etapy pak budou kontrolní dny 
probíhat pravidelně každý týden (v pevně stanovených termínech) případně pak v závislosti na 
postupu stavebních prací.  
 

2. Zjistí-li objednatel při kontrolním dnu, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
pokyny objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. 
Z každého kontrolního dne bude pořízen vždy písemný zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran. 
 

3. Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat mimořádný kontrolní den, vyzve k účasti zástupce 
druhé smluvní strany telefonicky, faxem nebo emailem nejméně 2 pracovní dny předem. 
 

4. Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejících odstavců (dále jen 
„kontrola”) předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od konání 
kontrolního dne. 
 

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel předložil objednateli v jednacím řízení bez zveřejnění cenovou 
nabídku za kompletní projektové a inženýrské práce ve výši 2 800 000,- Kč bez DPH.  S odkazem na 
bod 3.4. Soutěžních podmínek se vůči této ceně započítává odměna ve výši 130.000,- Kč vyplacená 
zhotoviteli za 2. místo v čl. II bod 1 uvedené soutěže. S ohledem na to celková cena za dílo činí částku 
ve výši 2 670 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 560 000,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 3 230 
700,- Kč. 
 

2. Cena jednotlivých částí díla činí: 
 

Části (fáze) 
díla 

Popis fáze Cena fáze díla 
v Kč 

bez DPH: 

DPH Cena s DPH 

I. etapa Dopracování studie stavby 400 000,- 21% 484 000,- 
II. etapa  DUR 600 000,- 21% 726 000,- 

III. etapa  DSP  
820 000,- 

21% 
992 200,- 

IV. etapa  DPS  
600 000,- 

21% 
726 000,- 

V. etapa Autorský dozor 
250 000,- 

21% 
302 500,- 

celkem  2 670 000,- 21% 3 230 700,- 

 
Výpočet celkové ceny AD:  

Výpočet celkové ceny AD Celkem  Cena / hod.  
Cena 

celkem   
Cena 

celkem   

Tabulka AD hodin (bez DPH) (bez DPH) 
(včetně 

DPH) 
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I.            cena za výkon AD na místě 
stavby  (v celkové ceně za výkon AD je 
počítáno s účastí na 25 kontrolních 
dnech v délce trvání kontrolního dne na 
stavbě 4 hodiny. Náklady na dopravu na 
místo stavby a čas strávený na cestě na 
stavbu je třeba započítat do hodinové 
ceny za  AD na místě) 

100 

 

 

 

 

 

 

1 500,- 

 

 

 

 

 

 

21% 

 

 

 

 

 

 

181 500,- 

II.         cena za výkon AD mimo stavbu 
(administrace, příprava, kontrola 
podkladů a rozpočtů, realizace úkolů dle 
požadavků v zápisech z kontrolních 
dnů…)           

100 

 

 

 

1 000,- 

 

 

 

21% 

 

 

 

121 000,- 

Celková cena za výkon AD     Ʃ 
 

 

 

250 000,- 

 

 

21% 

 

 

302 500,- 

 
3. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny daňových 

právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, 
které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout. Celková cena díla zahrnuje i veškeré 
případné dílčí změny a doplnění v dílčích částech díla provedené na základě rozhodnutí, doporučení 
nebo vyjádření kteréhokoli orgánu veřejné správy a samosprávy. Takové změny a doplnění v dílčích 
částech díla nebudou provažovány za „vícepráce“ a zhotovitel tak nebude oprávněn požadovat či zvýšit 
cenu dála o tyto provedené změny.  
Výše uvedené ceny za výkon autorského dozoru jsou závazné po dobu od uzavření smlouvy do dvou 
let od předání dokumentace pro provádění stavby. Pokud by měl být autorský dozor vykonáván po této 
době, smluvní strany se zavazují před uplynutím této doby uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož 
předmětem bude stanovení nové ceny autorského dozoru. 
V případě, kdy vlivem překročení předpokládané doby stavby nebo změny rozsahu plnění AD dojde 
k překročení sjednaného počtu hodin autorského dozoru, budou další veškeré úkony spojené 
s autorským dozorem fakturovány jako vícepráce dle hodinové sazby sjednané touto smlouvou o dílo, 
přičemž na tyto vícepráce bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo, resp. za jednotlivé etapy č. 1-4   bude uhrazena zhotoviteli 

na základě faktur vystavených zhotovitelem ke dni předání předmětu díla, s datem splatnosti 30 dnů 
od doručení faktury objednateli. Úhrada ceny díla bude provedena po každé ucelené etapě díla 
objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí 
díla, resp. jeho etapy. Smluvní strany se dále dohodly, že cena za dílo za V. etapu (autorský dozor) bude 
hrazena zhotoviteli měsíčně dle skutečně provedených prací. Součástí faktury bude vždy soupis 
provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. : 

 
5. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené 
§ 435 občanského zákoníku.  

 
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury objednateli. 

 
7. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 

106a zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn postupovat podle 
ustanovení § 109a tohoto zákona, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je 
objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané ceny za dílo, ve výši 
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vypočtené daně z přidané hodnoty, nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet 
příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli v části vypočtené 
výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný. 
 

VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, 
NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

 
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla okamžikem 

předání předmětu díla (resp. jeho jednotlivých částí - etap, včetně provedení inženýrských činností) 
objednateli. Veškeré právní účinky předání předmětu díla objednateli nastávají až na základě potvrzení 
předání v dokumentu označeném jako „protokol o předání a převzetí díla“(dále jen „předávací 
protokol“), který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.  

 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody 

způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního díla objednateli. 
Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího 
protokolu. 

 
3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 
 

IX. SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA,  
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

 
1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas předvedena 

způsobilost jednotlivých částí předmětu díla, jak jsou specifikovány v čl. IV. této smlouvy, sloužit svému 
účelu ve smyslu § 2605 odst. 1 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že bude dílo 
provedeno v termínech a místě plnění dle čl. V. této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší předávací 
protokol. Předávací protokol bude obsahovat mimo jiné sdělení, zda k převzetí díla objednatelem 
dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede soupis vad a nedodělků nebránících 
řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto 
termínech, pak do 5 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu. 

 
2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve 

sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za danou etapu 
za každý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad (nedodělků). V případě, že zhotovitel 
neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro jejich 
odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

 
3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla sjednaných touto smlouvou a stanovených 

obecně závaznými předpisy a technickými normami popř. nedodělky díla. Jedná se zejména o chyby 
v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a rozpočtu, o nevhodné koncepce řešení, o nevhodné 
návrhy detailu řešení, o navržení nevhodného materiálového řešení, o volbu nevhodného materiálu, 
který svými vlastnostmi neodpovídá potřebám jeho použití při realizaci díla, o použití nesprávné 
výpočtové metody, o chyby ve výpočtech a v měrných jednotkách, které mají negativní dopad na dílo, 
výši ceny díla, na zajištění materiálu pro dílo nebo zvýšení ceny těchto materiálů. 
 
 

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a 
platnými a účinnými právními předpisy. Použité normy budou uvedeny v textových částech 
technických zpráv dokumentací v jednotlivých etapách. 
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2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé části - etapy předmětu 
díla počne běžet předáním jednotlivých etap díla dle čl. IV. smlouvy po dobu 5 let. Uvedená záruční 
doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. Po dobu trvání záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady díla.  

 
3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli 

jako by dílo prováděl sám. 
 
4. Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 14pracovních dnů od jejich uplatnění 

objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do doby jejich odstranění. 

 
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na autorský dozor na celou dobu, po kterou bude stavba 

zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím záruční doby stavby. 
 

6. Pokud budou v průběhu provádění stavebních prací zjištěny vady v projektové dokumentaci (např. 
chybějící stavební detaily, pokud se nejedná o standardizovaná řešení, nerealizovatelnost navrženého 
řešení) budou tyto v rámci reklamace odstraněny nejpozději do 14 pracovních dnů od uplatnění 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
7. Vady projektové dokumentace zjištěné v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 

budou odstraněny do 2 pracovních dnů po uplatnění objednatelem. 
 

 
XI. UKONČENÍ SMLOUVY 

 
1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této 

smlouvy písemně odstoupit: 
– byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, 

nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele; 
– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla, resp. jeho částí delším než 30 dní oproti 

termínům uvedeným v čl. V bod 2 smlouvy; 
– bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které objednatel 

zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) písemně upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve 
stanovené lhůtě nápravu; 

– jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
– jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu či jeho části, na základě které převedl svůj 

podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na 
třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

 
2. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní 

straně. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 
smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby, ustanovení o smluvních 
pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody.  

 
4. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na provedené práce před odstoupením. 

S ohledem na to objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 
práce spolu s listinami vztahujícímu se k dílu, získané za dobu trvání smlouvy, do 5 dnů ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti 
díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Nepřevzetí díla nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla 
jinému zhotoviteli. Objednatel má z titulu odstoupení od smlouvy právo požadovat slevu ve výši 10% 
z ceny díla a tuto slevu započíst oproti zhotovitelem vynaloženým nákladům na provedení díla.  

 
5. Objednatel je oprávněn závazek ze smlouvy vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo od 

smlouvy odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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v platném znění.  Výpovědní doba počne běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po 
doručení výpovědi. Odstoupení je účinné dnem doručení. 
 

 
XII. SANKCE 

 
1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla oproti termínům uvedeným v čl. V. odst. 2 

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za danou etapu za 
každý započatý den prodlení. 
 

2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu díla podle čl. VI. odst. 2, je povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
3. Pro případ porušení čl. XIV. bod 1. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 
4. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části DPS, které z tohoto důvodu 

nebude odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho 
prováděcích předpisů (např. uvedení obchodních názvů) nebo podmínkám stanovených touto 
smlouvou nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci díla o více než 5 % oproti původní ceně 
smlouvy bez DPH, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- za 
každé jednotlivé porušení.  

 
5. Pro případ porušení, kterékoliv povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není dotčeno 

právo objednatele na náhradu škody. 
 
6. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu: 

a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení 

b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení 
předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným ve smlouvě ve výši 500,- Kč. 

 
 

7. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou smluvní 
straně povinné. 
 

8. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 
 

9. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky je 
výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům. 

 
10. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, 

zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 

XIII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Vzhledem k tomu, že dílo naplňuje znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
v platném znění, poskytuje zhotovitel touto smlouvou objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít 
(výhradní licenci) ke všem způsobům užití známým, tj. k libovolnému užití v době uzavření této smlouvy 
v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu. Oprávněním užít dílo 
nebo jeho jednotlivé části se ve smyslu této smlouvy rozumí právo užívat dílo nebo jeho jednotlivé části 
všemi známými a možnými způsoby užití, které povaha díla nebo jeho jednotlivých částí připouští, a 
které není v rozporu s právními předpisy. 
 

2. Zhotovitel tímto dává objednateli svolení ke zveřejnění díla. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je 
oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část, ale takovým způsobem, který 
nesníží jeho hodnotu. Objednatel se zavazuje v případě užití díla spočívajícího v jeho změně a 
podstatně pozměňujícího jeho koncepci umožnit zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, 
aby užití díla nesnížilo jeho hodnotu.  
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Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela.  
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout. Objednatel 
není povinen licenci využít. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho části, jsou-li předmětem 
duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám než objednateli. 
 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla resp. respektive 
jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku 
závazku z této smlouvy před provedením díla či jeho části, poskytuje zhotovitel objednateli licenci 
v rozsahu uvedeném v tomto článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené dílo či jeho 
nedokončenou část objednateli předat. 
 

5. Zhotovitel uděluje bezúplatně objednateli souhlas s užitím autorského díla nejenom k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, ale i k užití pro výběr zhotovitele stavby a její realizaci. 
 

6. Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci 
třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel 
licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání majetkových práv 
zhotovitele, resp. autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v 
platném znění 

 
 

 
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených osobami podílejícími se na předmětu smlouvy min. ve výši 2.800.000,-.  Zhotovitel v této 
souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při 
výkonu povolání. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace 
díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění této skutečnosti, tj. předložit 
objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy nebo potvrzení pojišťovny o trvání 
pojistné smlouvy.  

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Případné plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností se 
považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. Druhá 
smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných dodatků bude 
uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že 
veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně 
označila a nejsou obsaženy v této smlouvě. 
 

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva z této smlouvy nebo smlouvu jako celek třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele a za podmínky uzavření dodatku k této 
smlouvě, jehož smluvními stranami bude objednatel, původní zhotovitel a nový zhotovitel. 

 

4. Pokud se v důsledku přijetí jakéhokoliv nového zákona nebo jiného obecně závazného právního 
předpisu platného v České republice nebo jejich změn, zejména stavebního zákona, následně po 
uzavření této smlouvy ukáže plnění jakéhokoliv podstatného ujednání této smlouvy jako nedovolené 
nebo taková změna bude mít podstatný vliv na plnění nebo předmět této smlouvy, zavazují se smluvní 
strany v dobré víře jednat o uzavření dodatku, který by tuto smlouvu upravil přiměřeně novým 
okolnostem, při maximálním zachování původního smluvního uspořádání a v souladu s právními 
předpisy.  
 

5. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto 
zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 
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zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou 
ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. 

 
6. Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 

vyhotovení. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich pravé 
vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy v jejím 
závěru. 

 
8. Tato smlouva byla schválena v souladu usnesením Rady města č. 53 ze dne 8. 7. 2020. 
 
 
Příloha č. 1 – Požadavky objednatele na dopracování studie stavby  
               č. 2 – Situační snímek ul. Pražská – Popovická 
               č. 3 – Doporučení ohledně použití autochtonních dřevin 
               č. 4 – Náklady obvyklých opatření z hlediska ochrany přírody 
               č. 5 – Připomínky k využití území z hlediska zákona o vodách (Povodí Labe) 
                
V Jičíně dne ………… 20 V  ................. dne ……….. 20 
 
 
 
 
______________________________ ___________________________________ 
město Jičín Dipl.–Ing. Till Rehwaldt 
JUDr. Jan Malý, starosta města krajinářský architekt  


