
En!! 

”'ˇý'” _ L Město Český Brod B? 
I 

náměstíHusovo 70 
I 
282 01 

I Ceský Brod Ů“ 
7 

Příloha Č. 3 - VZ „Český Brod - Výmena kabelů NN pro VO 2. etapa, II. Státní fønd røzvøję bydlęnı' 

sMLouvA o DíLo 

číslo smlouvy objednatele: 202000132/OR 
číslo smlouvy zhotovitele: .................... .. 

uzavřená dle ustanovení § 1764, 1765, 2586 a nás/edujı'cı'ch zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského ZákOnı'ku, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákonı'k”) 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Český Brod 
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod 
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města 
IČ; 00235334 
DIČ: CZ00235334 
Bankovní Spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Zajíček, projektový manažer 

dále jen ,,objednatel"

a 

Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o. 
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5 
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým 
IČ: 25148117 B 

DIČ: CZ25148117 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Věra Suchomelová a lng. Martin 

Tichý 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Slavík 

dále jen ,,zhotovitel" 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly 
na následujícím textu smlouvy o dílo. 

Preambule 
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu S objednateli jako logický krok následující po zadávacím 
řízení veřejné Zakázky „Český Brod - Výměna kabelů NN pro V0 - 2. etapa, Il.". Všechny 
podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a Zadávací dokumentace včetně všech příloh)
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této veřejné zakázky jakož i V nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou 
v v

j výslovne uvedeny ve Smlouve. 

Článek I. Předmět smlouvy 
1.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce, montáži, 
zemních pracích a geodetickém zaměření výměny nových stožárů, svítidel a nového vedení 
NN pro napájení světelných bodů VO včetně jejich přepojení, zprovoznění a dále v lokálním 
posunutí světelných bodů dle PD včetně dodání revizní zprávy. 
Demontáže spočívají vodstranění Zneplatněných stávajících ocelových sadových stožárů vč. 
svítidel a odstranění Zneplatněné stávající Zemní kabeláže VO. Na pozemku parc. č. 1079/1, 
byla již realizována výměna 1 ks lampy veřejného osvětlení (Z původních 22 ks) vtermínu 
druhé poloviny roku 2019 (ul. Palackého, lampa č. 22 dle výkresové části PD). 

1.2. Rozsah pracíje dán projektovými dokumentacemi pod názvem „Český Brod, Výměna 
stáv. kabelů za nové vč. nových stožárů - 2. etapa, l|.", zpracovatel projektové dokumentace 
Karel Sommer, Jungmannova 1160, 282 01 Český Brod, pod číslem zakázky 51/17, 
srpen 2017, stupeň dokumentace - pro stavební povolení. 

1.3. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s PD v souladu se závaznými stanovisky. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 

2. etapa, ll.", na pozemcích 228/61, 228/66, 228/26, 228/70, 901/2, 901/3, 1079/1 V obci a k. 
ú. Český Brod v rozsahu Zadávací dokumentace objednatele včetně jejich příloh a projektové 
dokumentace. 

1.5. Dílo dále zahrnuje: 

a) zajištění realizační dokumentace stavby dle vlastní potřeby a na vlastní náklady. 

b) zajištění veškerých atestů, prohlášení o shodě, revizních zprávy, zkušebních 
protokoly, rozborů, zkoušek a dokladů dle zákona č. 22/1997 O technických 
požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. 

c) Zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou 
vyhotoveních vlistinné podobě. Projektová dokumentace skutečného provedení 
stavby bude objednateli dodána také 1× v elektronické podobě ve formátech *pdf 
a zároveň ve formátech *.doc, *.xls, *dwg příp. *dgn na nosiči CD nebo DVD. 

d) zpracování geodetického zaměření vč. všech nově budovaných objektů a zjištěných 
stávajících inženýrských sítí. Zaměření bude dodáno 2x vlistinné podobě a 
lxvelektronické podobě ve formátech *.pdf a zároveň ve formátu *.dwg příp. 
*.dgn na nosiči CD nebo DVD. 

e) zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 
a vybudování mechanického oddělení prostor stavby od ostatních pozemků 
Z hlediska bezpečnosti. 

f) Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, zajištění revizní zprávy celého 
dotčeného veřejného osvětlení; 

g) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
Zdraví při práci.
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h) provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení a následnému provozování díla. 

i) likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků Za 
uskladnění vsouladu S ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve zněnı 
pozdějších předpisů včetně vedení průběžné evidence odpadů. 

1.6. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Český Brod 
- Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II." poddodavatelem, musí odpovídající činnosti 
poskytovat uvedený poddodavatel. 

1.7. Objednatel se zavazuje řádně provedené převzít a za propvedení díla uvedeného 
vtomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za 
podmínek uvedených v této smlouvě. 
1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. I. 

a za dohodnutou Smluvní cenu uvedenou v čl. III této smlouvy. 

Článek Il. Doba zhotovení díla 
2.1. Zhotovitel začne práce na provádění díla bez zbytečných odkladů po nabytí účinnosti 
této smlouvy a po písemném předání stavby. 
2.2. Objednatel se zavazuje, že do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy protokolárně 
předá zhotoviteli staveniště. 

2.3. Zhotovitel předá kompletně dokončené dílo objednateli nejpozději do 31. 10. 2020. 

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 

Článek Ill. Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo dle článku lje sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 
smluvních stran v celkové výši 1.065.999,45Kč bez DPH v souladu se Zákonem Č. 526/1990 
Sb., O cenách, ve Znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je 
dána DPS pro výběr zhotovitele a specifikována položkovým rozpočtem, který je součástı 
nabídky Ze dne 21.5.2020 veřejné zakázky „Český Brod - Výměna stávajících kabelů za nové 
vč. nových stožárů pro VO - 2. etapa, Il." a který tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy. 

K této ceně za dílo bude Zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 223.859,88 Kč. 

Cena Za dílo včetně DPH činí 1.289.859,34 Kč. 
3.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla.
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3.3. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího 
uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany 
provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

3.4. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, 
že tyto tam nebudou, budou naceněny dle ceníků URS. 
3.5. Cenu díla bude možné měnit pouze: 
- nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 

dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, 
který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení 
příslušné veřejné zakázky (dále jen ,,položkový rozpočet"), 
vv - prictením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 

víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. Dále také přičtením nákladů víceprací, pokud se při realizaci 
zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Totéž platí pro zjištěné skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané objednatelem (např. geologické údaje). Náklady na vícepráce 
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu nebo dle Sborníku stavební prací URS pro rok 2019 ve výši 100% 
těchto Sborníkových cen, podle toho, která Z těchto částek bude nižší; 

3.6. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy 
O dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 

Článek IV. Platební podmínky 
4.1. Realizované práce a dodávky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, 
které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 
předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě 
soupisu provedených prací do výše 80 % ceny díla na základě dílčích Soupisů provedených 
prací. Pozastávka ve výši 20 % Z částky bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků, 
vždy na základě písemné žádosti zhotovitele adodání příslušných dokladů (protokol o 
předání a převzetí díla s odstraněním vad a nedodělků). 

4.4. Faktury budou rozděleny na jednotlivé stavební celky (objekty). 

4.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění díla v rozsahu skutečně provedeného 
plnění za kalendářní měsíc, nedílnou Součástí faktury musí být Zjišťovací protokol a dílčí 

soupis provedených prací a dodávek V tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený
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Zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor stavebníka. 
4.6. Vícepráce schválené objednatelem budou fakturovány samostatně po jejich 
provedení na základě schváleného změnového listu stavby a písemného dodatku ke smlouvě 
o dílo. 

4.7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednatelì za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v 
souladu S platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, jsou 
objednatelé oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 
4.8. Faktura musí obsahovat identifikaci projektu (název, registrační číslo). 
4.9. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou 
v den, kdy byla odepsána Z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 
4.10. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele 
5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, 
starosta města. 

5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech 
technických (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele”) jsou za Město Český Brod: lng. Karel 
Zajíček, tel: a TDS. 

5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat 
pouze obsah návrhu dodatkü ke smlouvě o dílo. 

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele 
6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: Mgr. Věra Suchomelová a 

Ing. Matin Tichý, jednatel společnosti 

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou: Zdeněk Slavík 

vıv Článek VII. Provádění díla a nebezpecı skody na díle 
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz na dotčených i sousedních komunikacích. 
Prostory stavby zajistí zhotovitel na své náklady. 

7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 
7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. 
Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k
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provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele 
nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 
sám. 

7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného 
předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 
Zařízení staveniště, napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na 
vlastní náklady. 

7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon), ve Znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon), a vyhláškou MMR č.499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která 
stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku. 

7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý Zvýšit cenu za dílo uvedenou 
v článku Ill. této smlouvy. 

7.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli 
v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto 
kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. 
O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky 
a stanoveny termíny kjejich odstranění. 

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 
zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré 
písemné doklady o provádění díla. 

7.10. Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní 
dny v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele 
a objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 
zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 

zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 
7.11. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí dílo vrozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani V 
přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 2 občanského Zákoníku, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

7.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal Objednatel 
zhotoviteli. 

7.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 
povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla je Zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li 
se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy 
odstoupit.
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7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi dodržování předpisů k zajištění péče 
o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel 
povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na Staveništi 
a provést o tom písemný záznam. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen 
dodržovat při realizaci prací bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

7.15. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotnı 
způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že 
použité stroje a Zařízení odpovídají příslušným technickým abezpečnostním předpisům 
včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných 
množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 

7.16. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, 
pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 
7.17. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené v prostorách 
staveniště a kořenový systém stromů. Při kolizi provádění díla se stromy, jejich kořenovým 
systémem nebo nadzemní částí je zhotovitel povinen počínat si s maximální opatrnosti, tak 
aby části stromů a keřů nepoškodil ani neporušil, případně navrhne objednateli alternativní 
řešení provádění díla. 

7.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli na 
základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol 
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na 
díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 
7.19. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku 
provádění díla Z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, 
a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel. 

7.20. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu vzniklou jinému vsouvislosti svýkonem činnosti pojištěného a to vcelé délce 
provádění stavby, ato pojistnou Smlouvou č. CZ00O00877L|19A uzavřenou SXL Insurance 
Company SE pojišťovnou, se sídlem Zweigniederlassung für Österreich, Tuchlauben3, 1010 
Vienna, Pojistná částka Z tohoto pojištění činí 25.000.000,00,- Kč. 

Článek VIII. Splnění a předání díla 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle 
Článku I a V souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 
technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 
dokladů souvisejících S řádným provedením díla objednateli mezi jinými atesty na použitý 
materiál, revize, originálů stavebních deníků, doklady O ekologickém nakládání sodpady, 
které je povinen zhotovitel dokládat, a to bud'jejich originály, nebo fotokopie a řádné vyklidí 
a kompletně uklidí celou stavbu. 

Požadované doklady k přejímce dokončené stavby:
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a) geodetické zaměření díla vč. Zaměření inženýrských sítí ve 2 paré v listinné podobě 
a 1× elektronicky na nosiči CD/DVD, 

b) atesty, doklady O shodě na použité materiály, 
c) originály stavebních deníků, 
d) doklady O nakládání s odpady - tzv. průběžná evidence odpadů, 
e) průběžná fotodokumentace Z provedení stavby na nosiči CD / DVD, 
f) dokumentace skutečného provedení stavby 2 paré v listinné podobě a 1× 

elektronicky na nosiči CD / DVD, 
g) revizní zprávy všech dotčených a požadovaných elektrických zařízení, 

h) protokol předání díla, příp. protokol O odstraněnívad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

8.3. Provedené dílo Zhotovitelem podle článku I bude předáno objednateli na základě 

písemného protokolu O předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci 

smluvních stran (dále jen „Protokol”). 

8.4. Objednatel není povinnen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 

akvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných 

dokladů souvisejících S řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se Objednatel 

rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo S vadami nebo nedodělky nebo při 

nepředání všech písemných dokladů souvisejících S řádným provedením díla dle bodu 8.1., 
jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad 
a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění Zhotovitelem, případně soupis 

chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání Zhotovitelem objednateli. 

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 

tři pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

Článek IX. Záruka za jakost díla 

9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, 

počíná Záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající Z této smlouvy 

a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu. 

9.3. V průběhu záruční doby je Zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla 
do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. 

9.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednatelům do 7 dnů od doručení písemné 

reklamace objednatelů zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo 

nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané 

Zhotovitelem. 

9.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatelů neodstraní zhotovitel 

reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.3., jsou objednatelé 
oprávněni nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným Zhotovitelem 

a zhotovitel je povinen uhradit objednatelům náklady s tím spojené.
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9.6. Nároky Z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu 
škody nebo na smluvní pokutu. 

Článek X. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Objednatelé mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem 
své Smluvní povinnosti a Zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou 
(doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady 
prokazatelně Spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
Sodstoupením od smlouvy. Současně objednatelům vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. Il. této Smlouvy a na náhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu jejího dokončeníve stejném rozsahu. 

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména 
nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele, 
popř. provádění díla osobami neuvedenými jako subdodavatel. 

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 
odkladu poté, kdy Strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy. 

10.4. Stanoví-li oprávněná Strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, 
řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které 
podle této smlouvy nebo vzhledem ke Své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním dokončeného díla 
stanoveném v článku Il., odst. 2.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč za každý den prodlení. 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného 
a převzatého díla podle bodu 9.3 Zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek. 

11.3. Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Zákona Č. 183/2006 Sb., O územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., obližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv Z osob vyskytujících se na
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staveništi je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý opakovaný případ. 

11.4. Smluvní pokuty hradí zhotovitel nezávisle na tom, Zda avjaké výši vznikne 
objednatelům škoda, kterou jsou oprávněni objednatelé vymáhat samostatně a bez ohledu 
najejívýši. 

11.5. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení S její 

úhradou, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení. 

11.6. Smluvní strany výslovně uvádějí, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 
vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok Započíst do kterékoli úhrady, 
která mu přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy. Vpřípadě nároku zhotovitele na 
smluvní pokutu, je oprávněn vystavit objednateli fakturu v příslušné výši. 

Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací 
bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a Zdravotní 
způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace. 

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a Zařízení odpovídají příslušným technickým 
a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku 
a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 

12.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, 
pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 
12.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené vprostorách 
staveniště. 

Článek Xlll. Závěrečná ustanovení 

13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, S jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. 
Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní Straně je 
splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost 
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetı 
adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu. 

13.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této 
smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat O ní druhou smluvnı 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že Z důvodů 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu 
způsobila tuto nahradit. 
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13.4. Realizace díla bude spolufinancována ze Státního fondu rozvoje a bydlení, Z Programu 
Regenerace Sídliště. 

13.5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, vsouladu 
Sustanovením zákona Č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve Znění pozdějších předpisů 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů nebo Z veřejné finanční podpory a zavazuje 
se k plnění veškerých povinností Z tohoto vyplývajících. 

13.6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti 
dnem jejich zveřejnění V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném Znění. Osobou 
Zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při 
provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
jsou právně neúčinná. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. 

13.7. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem v platném znění. 
13.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech S platností originálu, Z nichž dva obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně 
seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv vtísni, či za 
nevýhodných podmínek. Na důkaz přìpojují své podpisy. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Soupis oceněných stavebních prací (položkový rozpočet) 

Objednatel: Zhotovitel: 
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