
Závazný návrh SMLOUVY O DÍLO č. SMLO-198/1073/200/20/2020 na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina“,

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec, ředitel

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek

[REDACTED]

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Správce stavby: bude jmenován Objednatel v souladu s Pod-čl. 3.1 Smluvních podmínek před oznámením o Datu zahájení prací podle Pod-čl. 8.1 Smluvních podmínek (Příloha č. 8 - Zadávací dokumentace).

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: OHL ŽS, a.s.

Zastoupená: Ing. Petr Zbraněk, ředitel Divize R – Dopravní stavby, na základě pověření

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Právníká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
pod sp. zn. oddíl B, vložka 695

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED] stavbyvedoucí

[REDACTED]

Zástupce zhotovitele: Petr Zbraněk, ředitel Divize R – Dopravní stavby

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Účelem smlouvy je **rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina**.
- I.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.3. Součástí smlouvy jsou s ohledem na znění § 1751 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům – Obecné podmínky a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

II. Předmět smlouvy

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina**“ (dále jen „**Stavba**“) v rozsahu dle:
- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Prodin a.s., sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO: 252 92 161, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy;
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy;
- (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu.
- II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

III. Cena díla a platební podmínky

- III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:

50 104 709,- Kč (Slovy: padesátmilionůstočtyřicetšedesetdevět korun českých) bez DPH

(dále jen „**Přijatá smluvní částka**“).

DPH činí **10 521 989,- Kč**

(Slovy: desetmilionůpětsetdvacetjednatísícdevětsetosmdesátdevět korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **60 626 698,- Kč** (Slovy:

šedesátmilionůšestsetdvacetšesttisícšestsetdevadesátosm korun českých).

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v době do 240 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-čl. 8.1 Smluvních podmínek Zhotoviteli a nejpozději poslední den doby dokončené Dílo předat Objednateli.
- IV.2. Místem plnění je **silnice III. třídy č. 368 23 v úseku km 8,846 – 15,768 km**.

- IV.3. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ část Díla spočívající **ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí** plnit prostřednictvím poddodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí být realizována výhradně Zhotovitelem.
- IV.4. Zhotovitel prohlašuje, že:
- má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci předmětu Díla v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ v době jejího plnění, neboť je vlastníkem obalovny asfaltových směsí, což dokládá přílohou č. 6 k této smlouvě.

Ostatní ujednání

- IV.5. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že je v účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**ZoRS**“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

- V.1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou závazné podle pořadí uvedeného v Pod-čl. 1.5 Smluvních podmínek
- Dopis nabídky, Příloha k nabídce (Příloha č. 10 – Zadávací dokumentace);
 - Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (Příloha č. 8 – Zadávací dokumentace);
 - Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (Příloha č. 9 – Zadávací dokumentace);
 - Technická specifikace (Příloha č. 11 – Zadávací dokumentace);
 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) (Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace);
 - Oceněný soupis prací s výkazem výměr (Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace);
 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH (Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace)
 - Seznam poddodavatelů (Příloha č. 6 – Zadávací dokumentace);
 - Doklad o vlastnictví obalovny asfaltových směsí.

V.2. Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob Smluvních stran.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Němec
Datum:
2020.07.10
07:29:45 +02'00'

Ing. Miroslav Němec

Ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Petr
Zbraněk

Digitálně
podepsal Petr
Zbraněk
Datum:
2020.07.09
12:18:43 +02'00'

Petr Zbraněk

ředitel Divize R – Dopravní stavby

pověřený za OHL ŽS, a.s.