Smlouva o dilo ¢. 1/2020 na akci ,,Rekonstrukce kotelny Opavska 40, Krnov*.

uzaviena mezi

zhotovitelem - Nikos Sidopulos
Bezrucova 2320/2A
794 01 Krnov

IC: 13610520
DIC: CZ539607083

Opravnény zastupce ve vécech smluvnich i technickych: Ing Georgis Sidopulos
Opravnény zastupce ve vécech technickych: Kamil Beck

objednatelem — Harmonie, pfrispévkova organizace
Charovska 785/85, Pod Cvilinem
794 01 Krnov

I€: 00846384
DIC: neplatce

Opravnény zastupce ve vécech smluvnich: Mgr. Miroslava Fofova

Opravnény zastupce ve vécech technickych: Martin Kot

l. Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

Ucelem smlouvy je rekonstrukce kotelny v objektu Opavskd 40, Krnov — vyména
technologie.
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Il. Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel provede rekonstrukci stavajici plynové kotelny vySe uvedeného objektu,
kdy na misto dvou stdvajicich plynovych kotl bude instalovan jeden kondenzaéni
kotel o vykonu 48, 6 kW, ktery bude slouZit jak k vytapéni objektu, tak i ohfevu teplé
vody v nepfimonatdapéném zasobnikovém ohfivaci o objemu 200l. Stavajici zafizeni
kotelny bude kompletné demontovano a nahrazeno zafizenim novym, véetné
ekvitermni regulace celého otopného systému. Dva samostatné topné okruhy budou
zachovany a napojeny samostatné na novy kotel. Kondenzat bude precerpavan do
leZaté kanalizace. Pfivod vzduchu do kondenzacéniho kotle bude zachovan stavajici.
Pro kondenzacni kotel bude realizovan nové odkoureni pomoci plastové vlozky do
stdvajiciho komina. Mimo samotné vymény technologie kotelny bude provedena
nasledujici Uprav na rozvodech zdravotnickych instalacich (ZTl) — propojeni rozvodu
teplé vody ze dvou samostatnych rozvod( do jednoho a instalace cirkulaéniho
potrubi.

2. Soucasti dila je predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho
odstranéni nebo vyuZiti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon o odpadech®);
provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpis(i a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila.

M. Podminky plnéni

1. Zhotovitel provede demontaz kompletni stavajici technologie technické mistnosti
(kotelny), tedy dvou stacionarnich kotll, zdsobnikového ohtivace TUV, potrubnich
rozvodd UT a vodoinstalace v prostoru technické mistnosti, véetné stavajiciho
odkoureni. Po demontazi a likvidaci stavajiciho zafizeni kotelny provede instalaci nové
technologie dle predané a odsouhlasené cenové kalkulace. Nové instalovany
kondenzacni kotel budou napojen na stdvajici otopny systém pres hydraulicky
vyrovnavac dynamickych tlak(. Dodavatel dale provede vyménu kompletni spalinové
cesty. Soucasti dodavky a montaze dodavatele je rovnéz vymeéna ekvitermni regulace
vytapéni celého objektu s kaskadovym fadicem kotle.
Realizace kotelny bude dodavatelem provedena na zakladé odsouhlasené cenové
kalkulace ze dne 30. 06. 2020, ktera je nedilnou soucasti této SOD. Béhem realizace
nové technologie kotelny bude na nezbytné nutnou dobu provedena odstavka teplé
vody.

2. Po dokonceni a predani dila objednateli preda zhotovitel pfislusSnou technickou
dokumentaci - zarucni listy véetné dokladli o shodé od jednotlivych komponent(
realizovanych na predavaném dile a ndvodU k obsluze v ceském jazyce. Dale dodavatel
provede zaskoleni obsluhy.

3. Objednatel umozni zhotoviteli skladovani montdzniho materidlu v misté montaze
v prostoru o velikosti odpovidajici rozsahu montaznich praci a dale mu umozni
napojeni na zdroj elektrické energie v prostoru montaze.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu stechnickymi a pravnimi predpisy
platnymi v Ceské republice v dobé& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zévazné
véechny platné normy CSN. DodrZeni pozadovanych technickych podminek zhotovitel
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dolozZi prislusnymi prohlasenimi o shodé, certifikaty vyrobkd, prikaznimi a kontrolnimi
zkouskami a revizemi jednotlivych ¢asti systému dle platnych vyhlasek a technickych
norem. Tyto doklady pak budou pfilohou preddvaciho protokolu pfi predani dila
objednateli.

5. V prubéhu realizace dila zajisti zhotovitel veskera nezbytnd bezpecnostni a proti-
pozarni opatfeni podle vyhl. 324/1990 Sb., o bezpecénosti prace a technickych zafizeni
pti stavebnich pracich a zak. ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpist. Zhotovitel bude dodrzovat vSsechny platné bezpecnostni, hygienické, pozarni
a ekologické predpisy na pracovisti objednatele. Zhotovitel bude pouZivat pouze
zatizeni schopné bezpecného provozu. Ddle bude zhotovitel dodrzovat platné predpisy
pozarni ochrany, zejména pro skladovani a manipulaci s hoflavymi kapalinami
a manipulaci s otevienym ohném.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim
nemoznym a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvaieni vSech moznych duUsledkd.
Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou
byt dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou

IV. Doba misto pInéni

1. Zahdjeni montaze: 10.8.2020

2. Ukonceni montaze: 11.9.2020

3. Mistem pInéni je objekt Harmonie, p. 0., Opavska 40, 794 01 Krnov

4. V pfipadé omezeni postupu praci vlivem neptiznivych klimatickych podminek bude

jedndno o moznosti posunuti terminu realizace dila.

V. Cenové ujednani
1. Cena montaze a doddavky dle pfedmétu plnéni je sjednana dohodou a €ini:

226 366,00,- K¢
Cena je uvedena véetné DPH. DPH = 21%

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a doddavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo v¢. DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych naklad( na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni v rdmci zaddvaciho tizeni pfislusné verejné zakazky (dale jen ,,soupis praci“),
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b) pri¢tenim veskerych nakladli na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafridil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v soupisu praci.

4. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vidy pfedem sjednany dodatkem k této smlouvé.

VI. Platebni podminky
1. Podkladem pro uhradu ceny za dilo bude faktura, které budou mit ndlezitosti
danového dokladu a nadleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura“).

2. Objednatel uhradi zhotoviteli smluvni cenu za realizaci dila po jeho UpIném dokonceni
a fadném protokolarnim predani dila bez vad a nedodélki se Ih(itou splatnosti 30 dna
od vystaveni dafového dokladu.

3. V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zdkladé dodatk( uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou ptilohu faktury.

VII. Zarucni podminky
1. Na veskeré prace a dodavky realizované v ramci této smlouvy poskytuje dodavatel
objednateli zaruku v délce trvani 30 mésici od data predani kompletniho dila. Na
jednotlivé komponenty a zafizeni, jez jsou soucasti dodavky, se vztahuje zaruéni doba
deklarovana vyrobcem, popt. dodavatelem daného zaftizeni.

VIII.  Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle €l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich predpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidda dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

IX. Zavérecna ujedna

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem
navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢.340/2015 Sb.,
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o zvlastnich podminkach Uucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon
o registru smluv”), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, kazda smluvni
strana obdrzi jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nem(iZe bez souhlasu objednatele postoupit svd prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
vregistru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

Priloha: cenova kalkulace

V Krnové dne: 9. 7. 2020 V Krnové dne: 9. 7. 2020
Za dodavatele: Za objednatele:
Nikos Sidopulos Mgr. Miroslava Fofova
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