

**SMLOUVA O DÍLO****Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 1. etapa**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů



Městský úřad Krnov  
Doručeno: 29.06.2020 15:38:06  
KRN0VZ-50864/2020  
listy: 11 přílohy: 2 druh př.: 0  
doporuč.: :

**1. Město Krnov**

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby:

**Osobní údaje**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Profil zadavatele:

na straně objednatele

a

**2. GRISPA s.r.o.**

se sídlem Opavská 395/94, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 37 730

IČO: 28661222

DIČ: CZ28661222

Jednající: Marek Uličný

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:

**Osobní údaje**

na straně zhotovitele

**I.****Preambule**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že **identifikační údaje** uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou minimálně ve výši 2.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a nedílnou součást této smlouvy.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „**Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 1. etapa**“ (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích objednatele vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen úplnou Projektovou dokumentací zhotovenou Ing. Grigoriosem Akritidisem, IČ: 88652548, Tyršova 304/20, 793 95 Město Albrechtice, která tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy a dále zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.
4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s prováděním víceprací, tato může být uzavřena až následně, postupem popsáním v odstavci 7. této části smlouvy.
6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud zhotovitel v souvislosti s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací v termínu dle čl. III. odst. 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s provedením víceprací nebo namítat neplnění termínu pro dokončení díla v souvislosti s takto provedenými vícepracemi.
7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2 v souvislosti s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost na její realizaci v souladu s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objektivně vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.
8. Stejně podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy platí i v případě méně prací s tím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejbližší uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.

9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.
10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
11. Nedílnou součástí díla jsou dále:
  - a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
  - b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
  - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
  - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
  - g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
  - h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
  - i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
  - j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
  - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
  - n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
  - p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

### III.

#### Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 a je nedílnou součástí této smlouvy a veřejné zakázky **Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 1. etapa.**
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:  
Termín zahájení díla: **5 dní od podpisu smlouvy** (předpoklad 07/2020)  
Termín ukončení díla: **18. 9. 2020**

- Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.
  4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušeni prací se posunou termíny tím dotčené.
  5. Bude-li toto přerušeni prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
  6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
  7. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

#### IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH <small>KRITÉRIUM HODNOCENÍ</small>	1.089.503,33 Kč
21% DPH	228.795,70 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ 21 % DPH</b>	<b>1.318.299,03 Kč</b>

slovy: jedenmilion třiastaosmnácttisíc dvěstědevadesátdevětkorun tři haléře

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této smlouvy.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy.
5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuta v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
6. Cenu díla lze měnit pouze:
  - a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.

- Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.
- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.
- V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.

c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

## V.

### Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozději do tří (3) kalendářních dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že objednatel nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.
2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
  - c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
  - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek),
  - e) číslo a datum vystavení faktury,
  - f) lhůtu splatnosti faktury,
  - g) přesný název projektu,

- h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen, i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedené v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.
  4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla (celkové včetně DPH). Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.
  5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
  6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
  7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
  8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
  9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
  10. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
  11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
  12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.
2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit svému účelu. Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě předání a převzetí díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem

- přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
  5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
    - a) označení díla,
    - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
    - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
    - d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
    - e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
    - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,
    - g) datum a místo sepsání zápisu,
    - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
    - i) seznam převzaté dokumentace,
    - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
    - k) termín vyklizení staveniště,
    - l) datum ukončení záruky na dílo,
  6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v tištěné podobě).
  7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
  8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
  9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
  10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

## VII.

### Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě), geometrický plán (3x v tištěné podobě a 1x digitální podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další

vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky a příp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody a předpisy v českém jazyce (2× v tištěné a 2× v digitální formě), které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.
9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.
16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušeni všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího



odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.
21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:

Marek Uličný, Petr Uličný

Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací při provádění díla a je zhotovitelem zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla.

26. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se stavenišťem, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku stavby či provozovateli.

## VIII.

### Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (viz znění Vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.), o dokumentaci staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:

- a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
  - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
  - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.
  5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
    - a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací
    - b) druh použitých materiálů a technologií,
    - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
    - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
  6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
  7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
  8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
  9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný k provedení zápisů kontrolními orgány.

## IX.

### Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie

započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započítí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## X.

### Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

## XI.

### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečně třídní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za vadu a den prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového porušení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

## XII.

### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: §557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při

provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města Krnova ([www.krnov.cz](http://www.krnov.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
19. Doložka platnosti právního úkonu:

K uzavření této smlouvy o dílo dává souhlas Rada města Krnova usnesením

č. 1594/37/RM/2020 ze dne 29. 6. 2020

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Projektová dokumentace **v rámci předložení nabídky není potřeba vkládat**
2. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti zhotovitele **předloží pouze vybraný dodavatel**
3. Oceněný položkový rozpočet
4. Přehled poddodavatelů

V Krnově dne 30-06-2020

V KRNOVĚ dne 10.7.2020

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

Marek Uličný  
jednatel společnosti

**FRIDA**®

Osobní údaje

IČO: 286 61 221 DIČ: CZ28661222



## Pojistná smlouva

**č. 8602872624**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojistitel")

**a**

**GRISPA s.r.o.**

Jednající / zastoupená:

Ing. MAREK ULIČNÝ, jednatel

IČ: 28661222

se sídlem: OPAVSKÁ 395, č. or. 94, 794 01 KRNOV, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

**Prostředky elektronické komunikace:**

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

**ČLÁNEK I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpisu z obchodního rejstříku pod č. j. / č. C37730 ze dne 1.7.2011.

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,

kteřé jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. **Doba trvání pojištění**

Počátek pojištění: 26.9.2011

Konec pojištění: 25.9.2021

**ČLÁNEK II.**  
**Další druhv pojištění**

**1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU**

**1.1 Základní pojištění**

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činností“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činností ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

**1.2 Územní platnost**

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

**1.3 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za škodu:**

pojistná smlouva se vztahuje pouze na lesnictví a těžbu dřeva a na poskytování služeb v zemědělství a zahradnictví.

**ČLÁNEK III.**  
**Údaje o pojistném**

**1. Pojistné:**

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné .....	10 136 Kč
<b>Celkové roční pojistné před úpravou .....</b>	<b>10 136 Kč</b>
<b>Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 3 měsíce.</b>	
Jiná sleva / přírážka .....	-15 %
Saldo přírážek a slev .....	-15 %
<b>Celkové roční pojistné po úpravě .....</b>	<b>8 612 Kč</b>
<b>Pojistné za pojistné období .....</b>	<b>2 153 Kč</b>

**2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:**

k 26.09.                      k 26.12.                      k 26.03.                      k 26.06.  
každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 220038-50050022  
Kód banky: 0800  
Konstantní symbol: 3558  
Variabilní symbol: 8602872624

**ČLÁNEK IV.**  
**Hlášení škodných událostí**

**1. Hlášení škodných událostí.**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Brněnská 634  
664 42 Modřice  
Tel: 841 105 105  
Fax: 547 212 602, 547 212 561  
E-mail: podatelna@koop.cz

**ČLÁNEK V.**  
**Závěrečná ustanovení**

**1. Pojistník prohlašuje, že:**

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,




- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zaslání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.

2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

**Za pojistníka:**

V KRNOVĚ dne 26.9.2011

  
**Osobní údaje**

.....  
Ing. MAREK ULÍČNÝ, jednatel

**Za pojistitele:**

V KRNOVĚ dne 26.9.2011

  
**Osobní údaje**

.....  
KAPITOL

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	VEREJNE PROSTRANSTVI KODUS A OKOLÍ KOSTELA - ETAPA 1	Objednatel:	Město Krnov	IČ/DIČ:	00296139/CZ00296139
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Grigorios Akritidis	IČ/DIČ:	88652548/CZ88652548
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	14.05.2020	Konec výstavby:		Položek:	181
JKSO:		Zpracoval:	Kamil Beck	Datum:	14.05.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	289 245,16	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	609 208,64	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	3 247,89	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	139 859,10			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	92,62			Ostatní	0,00
	Montáž	178,38			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		47 671,53				
<b>ZRN celkem</b>		<b>1 089 503,33</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 089 503,33	DPH 15%	0,00
		DPH 21%	228 795,70
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 089 503,33</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 318 299,03</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

**Poznámka:**

Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazná, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Osobní údaje

IČO: 24361222 DIČ: CZ28661222

## Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	VEREJNÉ PROSTRANSTVÍ KODUS A OKOLÍ KOSTELA - ETAPA 1	Doba výstavby:	Objednatel: Město Krnov
Druh stavby:		Začátek výstavby: 14.05.2020	Projektant: Ing. Grigorios Akritidis
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 14.05.2020	Zpracoval: Kamil Beck

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) Celkem
SO01		Zpevněné plochy	
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	
SO01	12	Odkopávky a prokopávky	
SO01	13	Hloubené vykopávky	
SO01	16	Přemístění výkopku	
SO01	17	Konstrukce ze zemin	
SO01	18	Povrchové úpravy terénu	
SO01	21	Úprava podloží a základové spáry	
SO01	27	Základy	
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	
SO01	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	
SO01	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	
SO01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	
SO01	62	Úprava povrchů vnější	
SO01	711	Izolace proti vodě	
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	
SO01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	
SO01	H23	Plochy a úpravy území	
SO01	S	Přesuny suti	
SO02		Veřejné osvětlení	
SO02	M21	Elektromontáže	
SO03		Přeložka kanalizace	
SO03	13	Hloubené vykopávky	
SO03	16	Přemístění výkopku	
SO03	17	Konstrukce ze zemin	
SO03	21	Úprava podloží a základové spáry	
SO03	721	Vnitřní kanalizace	

Osobní údaje

SO03	H23	Plochy a úpravy území
SO03	M46	Zemní práce při montážích
SO04		Přípojka k síti VO - zemní práce
SO04	11	Přípravné a přidružené práce
SO04	13	Hloubené vykopávky
SO04	16	Přemístění výkopku
SO04	17	Konstrukce ze zemin
SO04	21	Úprava podloží a základové spáry
SO04	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
SO04	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
SO04	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
SO04	H23	Plochy a úpravy území
SO04	S	Přesuny sutí
SO05		Ochrana sítí sděl. vedení
SO05	13	Hloubené vykopávky
SO05	16	Přemístění výkopku
SO05	17	Konstrukce ze zemin
SO05	21	Úprava podloží a základové spáry
SO05	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)
SO05	M46	Zemní práce při montážích
SO06		VRN
SO06	101V	VRN1 - Zařízení staveniště
SO06	102V	VRN2 - Inženýrská činnost
SO06	104V	VRN4 - Provozní vlivy

Osobní údaje

**Celkem:**

00 020,00  
**1 089 503,33**

*Poznámka:*

Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazná, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KODUS A OKOLÍ KOSTELA - ETAPA 1	Doba výstavby:	Objednatel: Město Krnov
Druh stavby:		Začátek výstavby: 14.05.2020	Projektant: Ing. Grigorios Akritidis
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 14.05.2020	Zpracoval: Kamil Beck

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)
SO01	Zpevněné plochy	
SO02	Veřejné osvětlení	
SO03	Přeložka kanalizace	
SO04	Přípojka k síti VO - zemní práce	
SO05	Ochrana sítě sděl. vedení	
SO06	VRN	
<b>Celkem:</b>		<b>1 089 503,33</b>

Osobní údaje

*Poznámka:*

Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazná, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby: <b>VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KODUS A OKOLÍ KOSTELA - ETAPA 1</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Křnov
Druh stavby:	Začátek výstavby: 14.05.2020	Projektant: Ing. Grigorios Akritidis
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
„KSO“:	Zpracováno dne: 14.05.2020	Zpracoval: Kamil Beck

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
			<b>Zpevněné plochy</b>				
			<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
1		SO01 113203111R00	Vyrhání obrub z dlažebních kostek	m	17,50		
2		SO01 113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	14,40		
3		SO01 113151117R00	Fréz živíč krytu pl do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 8cm	m2	32,50		
			<b>SO01 12</b>				
4		SO01 122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	116,36		
5		SO01 122301109R00	Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 4	m3	116,36		
			<b>SO01 13</b>				
6		SO01 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,70		
			<b>SO01 16</b>				
7		SO01 162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	86,66		
8		SO01 167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	86,66		
9		SO01 162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	86,66		
10		SO01 162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km nosnost 12 t	m3	606,62		
11		SO01 162702199R00	Poplatek za skládku zeminy - Holasovice	m3	86,66		
			<b>SO01 17</b>				
12		SO01 174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,16		
13		SO01 58333664	Kamenivo léžné frakce 8-16 kačirek praný VL	m3	0,18		
14		SO01 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,90		
			<b>SO01 18</b>				
15		SO01 180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	48,75		
16		SO01 184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	106,25		
17		SO01 183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	103,25		
18		SO01 183403131R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině	m2	103,25		
19		SO01 182951111RT2	Položení netkané textilie bez upevnění včetně dodávky netkané zahradnické textilie	m2	59,50		
20		SO01 184921033R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	59,50		
21		SO01 00572400	Směs travní parková l. běžná zátěž	kg	1,40		
22		SO01 25234002.A	herbicid totální po 20 litrech	l	1,06		
23		SO01 10391100	Kůra mulčovací VL	m3	5,95		
24		SO01 183205141R00	Založení záhonu na svahu 1 : 2, na starém trávníku	m2	59,50		
25		SO01 181301114R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, nad 500m2	m2	103,25		
26		SO01 10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	28,81		
27		SO01 185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	3,00		
28		SO01 185851111R00	Dozov vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	3,00		
29		SO01 183204112R00	Výsadba trvalek	kus	160,00		
30		SO01 185804111R00	Ošetření vysazených květin v rovině	m2	100,00		
31		SO01 183103121R00	Kopání jamek D 25cm, hl. 25cm, zabuť zem. 1, 2, 3, park	kus	160,00		
32		SO01 184201117RA0	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm	kus	1,00		
33		SO01 184101114RA0	Výsadba stromu prostokoř. v rovině, výšky do 200cm	kus	8,00		
34		SO01 184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	27,00		
35		SO01 183901113R00	Příprava nádob na výsadbu H do 70 cm pl. do 1 m2	kus	3,00		
36		SO01 184101111RA0	Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm	kus	60,00		
37		SO01 100001	FAGUS VATICÁ PURPLE FOUNTAIN, SOLITÉRNÍ STROM DTBAL 400-500CM, š. 2m	kus	1,00		
38		SO01 100002	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, TRVALKA, K9	kus	60,00		
39		SO01 100003	NEPETA X FAASSENII, TRVALKA, K9	kus	30,00		
40		SO01 100004	STIPA TENUISSIMA, TRAVINA NIŽŠÍ, K9	kus	50,00		
41		SO01 100005	CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA', ALEJOVÝ STROM, OK 14-16	kus	4,00		
42		SO01 100006	AMELANCHIER LAMARCKII, VÍCEKMEN, 150/200cm	kus	4,00		
43		SO01 100007	FESTUCA (SCOPARIA) GAUTIERI, TRAVINA NÍZKÁ, K9	kus	20,00		
44		SO01 100008	ULMUS PUMILA, KEŘ, 30-40cm	kus	60,00		
45		SO01 100099	Rezerva na uhybnuté rostliny	%	5,00		
			<b>SO01 21</b>				
46		SO01 212810010RAC	Tralivody z PVC drenážních flexibilních trubek lože šterkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	23,50		
47		SO01 212810030R	Výkop pro sondu, rozpojení drenážního potrubí, vložení odbočky	soubor	1,00		
			<i>Poznámka: Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>				
48		SO01 21297110R00	Opláštění tralivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	47,00		

Osobní údaje

49	SO01	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	SO01	27	Základy
50	SO01	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení
51	SO01	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění
52	SO01	274361211R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10216 (E)
53	SO01	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20
	SO01	31	Zdi podpěrné a volné
54	SO01	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15
		<i>Poznámka</i>	<i>Vyzdění kamenné zdivky z lomového kamene frakce 150-300mm</i>
55	SO01	311211129R00	Příplatek za oboustranné lícování nacáklad zdiva
	SO01	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
56	SO01	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m
57	SO01	69365042	Geotextilie netkaná 300g 2x50 m
58	SO01	564861111RT3	Podklad ze šterkodrů po zhuštění loužtky 20 cm šterkodrů frakce 16-32 mm
59	SO01	564851111RT2	Podklad ze šterkodrů po zhuštění loužtky 15 cm šterkodrů frakce 0-32 mm
60	SO01	564851111RT3	Podklad ze šterkodrů po zhuštění loužtky 15 cm šterkodrů frakce 32-64 mm
	SO01	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živinčé
61	SO01	577112113RT3	Belon asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 101-200 m2
62	SO01	573211111R00	Postřík živinčí spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2
63	SO01	577114126RT3	Belon asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 7 cm plochy 101-200 m2
64	SO01	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2
	SO01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
65	SO01	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen. II. 5 cm
66	SO01	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 lf. 1 1t= 5 m2
	SO01	62	Úprava povrchů vnější
67	SO01	627458111RT2	Spárování do hl. 70 mm MCs zdi z lomového kamene spárovací maltou
	SO01	711	Izolace proti vodě
68	SO01	711823121RT6	Montáž novopé fólie svisle včetně dodávky fólie např. DEKDREN T20
69	SO01	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k novopé fólii včetně dodávky lišty např. DEKDREN T20
70	SO01	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
71	SO01	767002000R	D+M Květináčů z ocelové konstrukce, opláštěné dřevěnými lamelami
		<i>Poznámka:</i>	<i>Obr. č. 1</i>
			<i>Viz. část PD: d.3 - VÝPIS MOBILIÁRE 1000/1000/1000mm, např. FLORIUM FL651 (MMCITĚ a. s.)</i>
			<i>Včetně lokální úpravy dlážděné plochy pod květináči (vyrovnání sklonu).</i>
			<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>
72	SO01	767001900R	D+M Laviček včetně betonových patek pro ukotvení
		<i>Poznámka:</i>	<i>Obr. č. 2</i>
			<i>Viz. část PD: d.3 - VÝPIS MOBILIÁRE 1850/645/610 (děška/hloubka/výška) např. MIELA LME151.</i>
			<i>Kotvení bude provedeno do betonových obrubníků 100/250/1000 (uložit do konstrukční vrstvy "ložná vrstva kameniva" nově dlážděné plochy).</i>
			<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>
73	SO01	767001800R	D+M Odpadkových košů včetně betonových patek pro ukotvení
		<i>Poznámka:</i>	<i>Obr. č. 3</i>
			<i>Viz. část PD: d.3 - VÝPIS MOBILIÁRE 390/390/940 (děška/hloubka/výška) např. DIAGONAL DG145 (MMCITĚ a. s.)</i>
			<i>Kotvení bude provedeno do betonových obrubníků 100/250/1000 (uložit do konstrukční vrstvy "ložná vrstva kameniva" nově dlážděné plochy).</i>
			<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>
74	SO01	767001700R	D+M Stojanů na kola včetně betonových patek pro ukotvení
		<i>Poznámka:</i>	<i>Obr. č. 4</i>
			<i>Viz. část PD: d.3 - VÝPIS MOBILIÁRE 300/650/970 (děška/hloubka/výška) např. BERNARD (MANUTAN S. r. o.)</i>
			<i>Kotvení bude provedeno do betonových obrubníků 100/250/1000 (uložit do konstrukční vrstvy "ložná vrstva kameniva" nově dlážděné plochy).</i>
			<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.</i>
75	SO01	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg
		<i>Poznámka:</i>	<i>Montáž pásoviny</i>
76	SO01	13358528	Ocel pásová jakost S235 70x4,0 mm
77	SO01	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	SO01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
78	SO01	914001121R00	Osaz.sloupkou dopr.značky vč. bet.základu+Al patka
79	SO01	40445052.A	Značka dopr inf IP14a-25b, 1000/1500 fóli, EG7letá
80	SO01	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou - dvojjádek
		<i>Poznámka:</i>	<i>Dvojjádek z žulové kostky, žulová dlažební kostka 8/10, podélná opěra, betonová opěra C 16/20 XF1 tab. 14 TP 192.</i>
81	SO01	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 lf. 1 1t= 5 m2
82	SO01	915721111RT1	Vodorovné značení slišk barvou stopčar,zeber atd. barva bílá - znak invalida
	SO01	H23	Plochy a úpravy území
83	SO01	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva

m2	357,50
m2	7,05
m2	7,05
t	0,08
m3	5,63
m3	4,03
m3	4,03
m2	0,80
m2	52,90
m2	307,50
m2	32,50
m2	32,50
m2	32,50
m2	32,50
m2	32,50
m2	307,50
m2	322,88
m2	18,64
m2	16,13
m	21,50
%	22,64
kus	3,00
kus	4,00
kus	2,00
kus	3,00
kg	10,79
t	0,01
%	1 992,57
kus	1,00
kus	1,00
m	82,15
m2	17,25
m2	1,00
t	368,97

## Osobní údaje



	<b>SO01</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>
34	SO01	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m
35	SO01	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m
36	SO01	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m
37	SO01	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění
38	SO01	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace
39	SO01	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Holasovice
	<b>SO02</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>
	<b>SO02</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>
90	SO02	M210001R	korugovaná chránička DN50
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. CYKJ-J 5x6</i>
91	SO02	M210002R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4</i>
92	SO02	M210003R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. Žiž. lože, kryt cihla 35cm podél, šterkopisek 5cm</i>
93	SO02	M210004R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. Zakrytí výstraž. folii šíř. 33cm</i>
94	SO02	M210005R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4</i>
95	SO02	M210006R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. Koordinace a spolupráce s jinými profesemi</i>
96	SO02	M210007R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. LED svítidlo např. YOA MIDI</i>
97	SO02	M210008R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. Osvětlovací stožár bezpaticový s vetknulim do země, výška 4,0m, včetně vyzbroje</i>
98	SO02	M210009R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. Palka pro ukotvení stožáru VO, včetně výkopu</i>
99	SO02	M210010R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. Přidružený materiál (svorky apod.)</i>
100	SO02	M210011R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. Připojení ke stávajícímu osvětlení VO</i>
101	SO02	M210012R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. Provedení vých. elektroveize, vyprac. reviz. zprávy</i>
102	SO02	M210013R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. drát FeZn ø10mm</i>
103	SO02	M210014R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. svorka drát-drát FeZn</i>
104	SO02	M210015R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. Protikoroziní ochrana spoje</i>
105	SO02	M210016R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. Připojení stožáru VO k uzemňovací soustavě</i>
106	SO02	M210017R	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie. Přeložka kanalizace</i>
	<b>SO03</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>
	<b>SO03</b>	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>
107	SO03	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	<b>SO03</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>
108	SO03	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
109	SO03	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup>
110	SO03	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t
111	SO03	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 12 t
112	SO03	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy - Holasovice
	<b>SO03</b>	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>
113	SO03	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním
114	SO03	58344169	Štěrkodrtá frakce 0-32 A
115	SO03	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
116	SO03	58152370	Písek prany 0 - 36 Ch
	<b>SO03</b>	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>
117	SO03	215901101R00	Zhuštění podloží z homin nesoudržných do 92% PS
118	SO03	212810000R	Výkop pro sondu, stávajícího potrubí drenážního potrubí, napojení přeložky kanalizace
	<b>SO03</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>
119	SO03	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm
	<b>SO03</b>	<b>H23</b>	<b>Plochy a úpravy území</b>
120	SO03	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva
	<b>SO03</b>	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>
121	SO03	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm
	<b>SO04</b>		<b>Připojka k síti VO - zemní práce</b>
	<b>SO04</b>	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>
122	SO04	113151117R00	Fréz. živici krytu pl.do 500 m <sup>2</sup> ,pruh do 75 cm.íl.8cm
123	SO04	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
	<b>SO04</b>	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>
124	SO04	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	<b>SO04</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>
125	SO04	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

t	10,30
t	10,30
t	113,27
t	10,30
t	10,30
t	10,30

m	59,80
---	-------

m	59,80
---	-------

m	43,50
---	-------

m	43,50
---	-------

m	43,50
---	-------

m	43,50
---	-------

hod	3,00
-----	------

ks	4,00
----	------

ks	4,00
----	------

ks	4,00
----	------

set	1,00
-----	------

hod	4,00
-----	------

hod	8,00
-----	------

m	59,80
---	-------

ks	16,00
----	-------

ks	16,00
----	-------

ks	4,00
----	------

## Osobní údaje

m3	7,75
----	------

m3	7,75
----	------

m3	7,75
----	------

m3	7,75
----	------

m3	54,25
----	-------

m3	7,75
----	------

m3	5,43
----	------

t	14,88
---	-------

m3	2,33
----	------

t	4,19
---	------

m2	7,75
----	------

soubor	2,00
--------	------

m	15,50
---	-------

t	12,87
---	-------

m	15,50
---	-------

m2	4,10
----	------

m2	3,20
----	------

m3	6,97
----	------

m3	3,77
----	------

126	SO04	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
127	SO04	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t
128	SO04	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 12 t
129	SO04	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy - Holasovice
	SO04	17	<b>Konstrukce ze zemin</b>
130	SO04	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím
	SO04	21	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>
131	SO04	215901101R00	Ztuhnutí podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	SO04	56	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>
132	SO04	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm
133	SO04	564851111RT3	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 32-64 mm
	SO04	57	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčité</b>
134	SO04	577112113RT3	Beton asfalt, ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 101-200 m2
135	SO04	573211111R00	Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2
136	SO04	577114126RT3	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 7 cm plochy 101-200 m2
137	SO04	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2
	SO04	59	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlahových (předlažby)</b>
138	SO04	596215021R00	Kladení zámkové dlahy tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
139	SO04	59245020	Dlažba zámková - doplnění přeskládané dlahy
	SO04	H23	<b>Plochy a úpravy území</b>
140	SO04	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva
	SO04	s	<b>Přesuny suti</b>
141	SO04	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m
142	SO04	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 8000 m
143	SO04	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m
144	SO04	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí
145	SO04	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace
146	SO04	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Holasovice
	SO05		<b>Ochrana sítí sděl. vedení</b>
	SO05	13	<b>Hloubené vykopávky</b>
147	SO05	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	SO05	16	<b>Přemístění výkopku</b>
148	SO05	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
149	SO05	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
150	SO05	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t
151	SO05	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 12 t
152	SO05	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy - Holasovice
	SO05	17	<b>Konstrukce ze zemin</b>
153	SO05	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím
154	SO05	58344169	Šterkodrt' frakce 0-32 A
155	SO05	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
156	SO05	58152370	Písek praný 0 - 36 Ch
	SO05	21	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>
157	SO05	215901101R00	Ztuhnutí podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	SO05	46	<b>Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)</b>
158	SO05	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm
	SO05	M46	<b>Zemní práce při montážích</b>
159	SO05	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm
	SO06		<b>VRN</b>
	SO06	101VD	<b>VRN1 - Zařízení staveniště</b>
160	SO06	10101	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště
161	SO06	10102	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - provoz zařízení staveniště
162	SO06	10103	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště
163	SO06	10104	Mobilní oplocení po dobu stavby
164	SO06	10105	Připojení energií pro účel stavby
165	SO06	10106	Energie pro zařízení staveniště
	SO06	102VD	<b>VRN2 - Inženýrská činnost</b>
166	SO06	10201	Dodávka a montáž informačních tabulek a označení
167	SO06	10202	Dokumentace skutečného provedení
168	SO06	10203	Geodetické práce
169	SO06	10204	Koordináční činnost zhotovitele
170	SO06	10206	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletní činnost pro účely k
171	SO06	10207	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soub
172	SO06	10209	Provedení všech zkoušek a revizí dle platných norem a návrhy k obsluze
173	SO06	10216	Vytyčení inženýrských sítí
174	SO06	10218	Zkoušky hutnění, únosnosti zemní pláně
175	SO06	10219	Zpracování fotodokumentace
	SO06	104VD	<b>VRN4 - Provozní vlivy</b>



176	SC06	10401	Dočasné dopravní značení - pronájem	soubor	1,00
177	SC06	10403	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00
178	SC06	10405	Ochrana stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby během výstavby	soubor	1,00
179	SC06	10406	Ochrana stávajících stromů a kořenového systému před poškozením	soubor	1,00
180	SC06	10408	Pravidelné čištění přílehlých/souvisejících komunikací a zpevněných ploch po celou dobu stavby	soubor	1,00
181	SC06	10408	Provedení sond inženýrských sítí	kus	12,00

Osobní údaje

**Poznámka:**

Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazná, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## Seznam poddodavatelů

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

### „Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 1. etapa“

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	nevyužiji
IČ:	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	
IČ:	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	
IČ:	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	



Osobní údaje

V Krnově dne 22.6.2020

.....  
Marek Uličný, jednatel