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Smlouva o dílo    

 
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

 

„Záměna nenosné dřevěné příčky v šatně 1.NP  8. ZŠ ve Frýdku – Místku“ (protipožární 

stěna včetně vstupních dveří do šaten 8. ZŠ Frýdek-Místek) 

 

 

I. Smluvní strany 

 
Objednatel: 

Obchodní jméno:  Základní škola Frýdek-Místek 

Se sídlem:  Československé armády 570, 738 01  Frýdek-Místek  

IČO:  60803550 

DIČ:  CZ60803550 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu:  19-3756000207/0100 

Zástupce oprávněn jednat: PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy 

    

/dále jen objednatel/ 

 

Zhotovitel: 

  

      Obchodní jméno:  AD-MAR STAVBY, s.r.o. 

      Zapsaná:  Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 52103 

    

      Sídlo:  Ostravská 277, 735 51 Bohumín - Pudlov 

      Zastoupený: Adam Majwald, jednatel společnosti 

      IČO:  27797937 

      DIČ:  CZ27797937 

      Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

      Číslo účtu:  1734792339/0800 

 

     Osoby oprávněné jednat: 

     ve věcech smluvních: Adam Majwald, 739 407 620 

 

     ve věcech technických:     Adam Majwald, 739 407 620 

 

 

     /dále jen zhotovitel/ 

 

 

 

II. Základní ustanovení 

 
II. 1. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž 

oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. 
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b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu 

jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele 

není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu. 

 

II. 2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, 

změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 

oznamované změny. 

  

 

III. Předmět a místo plnění 

 
III. 1 Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje zhotovit a předat dílo specifikované 

dále v této smlouvě (bod III. 2) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit. 

 

III. 2. Dílem se rozumí provedení stavby „Záměna nenosné dřevěné příčky v šatně 1.NP  8. 

ZŠ ve Frýdku - Místku - ohlášení stavebních úprav“ v rozsahu požárně bezpečnostního 

řešení stavby (dále i PBŘ)  zpracovaného Ing. Zuzanou Heinzovou, z února 2020, které je 

podkladem pro podání nabídky. Předmětem stavby je výměna stěny dřevěné za požární 

stěnu se specifikací vlastností dle PBŘ – EI30DP1. Konstrukce bude nahrazena SDK stěnou 

s prokazatelnou požární odolností EI30DP1. Dále budou nově v této stěně provedeny dveře šířky 

1,8 m. Dveře budou rovněž vykazovat prokazatelnou požární odolnost a to EI30DP3 – C – KO –

 PK. Tzn. že dveře budou dvoukřídlé, opatřené panikovým kováním dle požadavků ČSN EN 

1125 a to na obou křídlech, dále samouzavíracím mechanismem a koordinátorem postupného 

uzavření obou křídel, otevíravých ve směru úniku. Více viz. PBŘ. 

 

III. 3. Předmětem práce je: 

provedení stavebních prací na díle „Záměna nenosné dřevěné příčky v šatně 1.NP  8. ZŠ ve 

Frýdku - Místku - ohlášení stavebních úprav“, v rozsahu dle projektové dokumentace 

zpracované firmou subventec spol. s r.o. – v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby.                                                                      

. 

 

III. 4. Místem plnění je budova Základní školy Frýdek-Místek, Československé armády 570, 

738 01  Frýdek-Místek.  

 

 

IV. Doba  plnění 

 
IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

 

Termín zahájení díla:   do 7 dnů od podepsaní smlouvy     

Termín ukončení díla:   do 21. srpna 2020              

 

IV. 2. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisů o předání 

a převzetí stavby ze strany objednatele, předání dokladů k předávacímu řízení - atesty, 

certifikáty, technické listy, prohlášení o shodě, revize a doklad o zajištění likvidace odpadu 

vzniklého stavební činností zhotovitele v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a navazujících právních předpisů. 
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IV. 3. Změna termínu dokončení díla bude odsouhlasena a změněna dodatkem, pokud 

v průběhu provádění díla dojde k objektivním příčinám prodloužení termínu dokončení díla. 

 

IV. 4. Ukončením díla  se rozumí úplné dokončení stavby včetně odvozu materiálu, likvidace 

staveniště, uvedení ploch do původního stavu a jejich předání, podepsání zápisu o předání 

a převzetí díla. 

 

IV. 5. Objednatel se zavazuje převzít hotové dílo na základě výzvy zhotovitele. O předání 

a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán oboustranně podepsaný zápis (předávací 

protokol).  

 

IV. 6. Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu 

o předání a převzetí díla, což znamená, že nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání 

a převzetí zhotovitel. 

 

IV. 7. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, 

či zásahu vyšší moci, za kterých nelze dodržet  požadovanou  kvalitu díla, případně dílo nelze 

provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně nutno dobu práce na díle. O dobu přerušení prací 

z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla.  

 

V. Cena za dílo 

 
V. 1. Cena za Provedení díla je stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy dohodou 

jako cena smluvní a nejvýše přípustná včetně DPH platná po celou navrženou lhůtu výstavby 

a činí: 

 

 Celková cena díla bez DPH: 210.827,00 Kč 

 

 DPH 21%        44.273,67 Kč 

 

 Celková cena vč. DPH:  255.100,67 Kč 

 

V. 2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré objemy, práce a náklady 

potřebné k úspěšné realizaci díla dle čl. III. smlouvy v rozsahu zadávacího projektu, zadávací 

dokumentace, sjednaného předmětu plnění a včetně veškerých rizik a vlivů vzniklých během 

provádění stavby. 

 

V. 3. V ceně jsou zahrnuty i náklady na zajištění dokladů k přejímacímu řízení a kolaudaci 

stavby, včetně nákladů pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Dále náklady 

za spotřebu el. energie, vody, odvoz a uložení odpadu. 

 

 

V. 4. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 

díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl na základě svých 

odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle 

jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu a v případě, 

že tato položka není uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis 

zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce 

a dodávky jim realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací 



 4

 

musí být věcně i cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a to před jejich prováděním 

a upraveno v dodatku k této smlouvě. 

 

V. 5. Objednatel se zavazuje uhradit cenu plnění za dílo dle této smlouvy po jeho řádném 

ukončení a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě podepsaného předávacího 

protokolu. 

 

 

VI. Platební podmínky 

 
VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude poskytována finanční záloha. 

 

VI. 2. Faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 5-ti dnů po dokončení 

a protokolárním předání a převzetí díla a objednatelem odsouhlasena nejpozději do 5-ti dnů 

od jejího doručení.       

 

VI. 3. Z konečné faktury bude objednatelem pozastavena finanční částka ve výši 5% z celkové 

ceny díla bez DPH, pokud se v zápisu o předání a převzetí díla vyskytnou vady nebo 

nedodělky. Tato pozastávka bude uvolněna po odstranění všech uvedených vad a nedodělků. 

 

VI. 4. Splatnost faktury - daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

 

VI. 5. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny 

v této měně. 

 

VI. 6. Faktura bude obsahovat náležitosti dle účetních a daňových předpisů, jinak ji není 

objednatel povinen uhradit. V případě, že neobsahuje některou z náležitostí účetního 

a daňového dokladu je objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím doby splatnosti 

zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta 

splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury. 

 

VI. 7. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění 

nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. 

Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

VI. 8. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat:  

    - náležitosti daňového dokladu dle  zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění 

    - bankovní spojení zhotovitele (s uvedením kódu banky dle Číselníku identifikačních  

      kódů  bank vydaného ČNB a čísla účtu) shodné s bankovním spojením uvedeným  

ve smlouvě. 

- cenové údaje v souladu se smlouvou 

 

VI. 9. Jedna faktura se nesmí vztahovat k více smlouvám. Za den úhrady se považuje den 

odepsání z účtu objednatele. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením. 

Podkladem pro fakturaci budou oboustranně odsouhlasené „Zápisy o předání a převzetí“.  

Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den jeho předání a převzetí.  
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VII. Způsob provádění díla 

 
VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 3 dny před zahájením prací. 

 

VII. 2. O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci smluvních 

stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. 

Převzetím staveniště  k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 

díle až do dne jeho dokončení a předání objednateli. 

 

VII. 3. Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 

VII. 4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat se provádění díla řádným 

způsobem. 

 

VII. 5. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu 

realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhl. MV 246/2001 Sb. požární prevenci. Dále zák. č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi.   

 

VII. 6. Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění díla, platným ČSN 

závazným předpisům souvisejících s plněním díla a musí splňovat podmínky této smlouvy. 

 

VII. 7. Předání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak. Předmětem odevzdání a převzetí bude celé dílo. 

 

VII. 8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.  

 

VII. 9. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. (o odpadech) v platném znění 

a navazujících právních předpisů. Vhodnou skládku odpadu a uložení odpadu si zajistí 

zhotovitel sám na vlastní náklady. 

 

VII. 10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 

v prostoru staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

VII. 11. Objednatel bude provádět technický dozor občasný. 

 

VII. 12. Zhotovitel umožní přístup na staveniště ke kontrole předmětu díla oprávněné pověřené 

osobě objednatele. 

 

VII. 13. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla pověřenými pracovníky a v jeho 

průběhu sledovat zejména, zda jsou  práce prováděny podle schválené projektové dokumentace 

a smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s 

rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu realizace díla musí 

neprodleně upozornit zhotovitele. Na vyzvání objednatele nejméně 2 pracovních dnů předem je 

zhotovitel povinen zajistit účast svého odpovědného pracovníka na kontrolním dnu. 

 

 



 6

 

VIII. Předání a převzetí díla 

 
VIII. 1. Povinnost zhotovitele je splnění řádně provedené dodávky díla a prohlášení objednatele 

v zápise o předání a převzetí, že dodávku přejímá. Splněním dodávky prací se rozumí dodávka 

celého díla. Zhotovitel předá objednateli následující doklady, kterými osvědčí vlastnosti díla: 

o oprávnění k provádění SDK konstrukcí s požárně dělící funkcí – certifikát 

montéra, 

o certifikát výrobku (prohlášení o shodě) – systémová stěna SDK od výrobce 

systému,  

o doklad o prokazatelné požární odolnosti (protokol o zkoušce apod.), 

o prohlášení o jakosti provedených prací (vystaví firma – osoba, která práce 

provede a osvědčí, že práce byly provedeny v souladu s platnými normami 

a předpisy a pokyny výrobce, že požární odolnost EI 30 DP1 je provedením 

práce zaručena), 

o certifikát pro panikové kování, že je v souladu s podmínkami ČSN EN1125, 

o certifikát pro požární uzávěr, prokazující požární odolnost EI30DP3, 

o certifikát pro samouzavírací mechanismus včetně koordinátoru postupného 

uzavření obou křídel, 

o prohlášení o montáži požárního uzávěru, včetně nouzového kování a 

samozaviráče s koordinátorem, 

o certifikát k tělesu nouzového osvětlení, 

o prohlášení o provedené montáží tělesa nouzového osvětlení nad dveřmi, 

o doklad o provedení funkční zkoušky nouzového osvětlení, 

o výchozí revizi elektroinstalace po montáži tělesa nouzového osvětlení. 

 

 

VIII. 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a převzetí díla do užívání písemně 

nebo telefonicky v době, kdy dílo bude připraveno k předání a převzetí. 

 

VIII. 3. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato, bez vad a nedodělků. 

 

VIII. 4. Pokud objednatel převezme dodávku díla vykazující drobné vady a nedodělky 

nebránícími plynulému provozu a bezpečnému užívání, dohodnou smluvní strany v zápise 

o předání a převzetí způsob a termín jejich odstranění. 

 

VIII. 5. Po odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 3 dnů ode dne 

ukončení prací.  

 

 

IX. Záruční lhůta - odpovědnost za vady a škody 

 
IX. 1. Zhotovitel odpovídá za zhotovení předmětu díla podle podmínek této smlouvy 

a že dokončený a objednavateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad a že má 

vlastnosti určené projektovou dokumentací, stavebním povolením, platnými předpisy, normami 

a touto smlouvou. Nemá-li dílo požadované vlastnosti, je vadné. 

 

IX. 2. Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění odpovědnosti za vady 

v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně 

podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
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vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně 

však v délce 24 měsíců. 

 

IX. 3. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u zhotovitele s uvedením 

popisu reklamovaných vad a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 ti dnů po obdržení 

reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 

má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 

nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení 

reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li 

zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně 

zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní. 

 

IX. 4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 

reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 

IX. 5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději do 24 hod. 

po obdržení reklamace (oznámení). 

 

IX. 6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 

 dne uplatnění reklamace objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených 

objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 

vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady 

(havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění 

reklamace objednatelem. 

 

IX. 7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava 

závady písemně potvrzena a převzata vlastníkem objektu příp. provozovatelem a objednatelem.  

 

 

X. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

 
X. 1. V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín plnění sjednané touto smlouvou dle 

čl. IV/IV.I. uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve sjednané výši 

2.000,- Kč za každý  kalendářní den prodlení. Za nenastoupení provádění prací v daném 

termínu dle předloženého harmonogramu se zpožděním více jako 10 dnů, z příčin vzniklých 

na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den 

prodlení. 

 

X. 2. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí 

dokončeného díla a v termínu stanoveném objednatelem, uhradí zhotovitel objednateli 1.000,- 

Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 

 

X. 3. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi 

objednatelem a zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každý případ a každý kalendářní den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná 



 8

 

o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 

(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši (tj. 2.000,- Kč). 

 

X. 4. Za nevyklizení staveniště ve lhůtě do 5 dnů po dokončení a předání díla objednateli, 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

 

X. 5. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota, nebude 

zajištěno hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele i jejich poddodavatelů a staveniště 

nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová 

smluvní sankce 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

X. 6. Za porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sankce 1.000,- Kč za každý 

zjištěný případ. 

 

X. 7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 

jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. 

Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci 

objednatel odečíst z faktury zhotovitele. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů ode dne 

doručení jejich vyúčtování. 

 

 

XI. Zvláštní ujednání 

 
XI. 1. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze 

se souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako 

by dílo prováděl sám. 

 

 

XII. Závěrečné ujednání 

 
XII. 1. Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené 

zněním této smlouvy, se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb. Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy 

platnými v době realizace. Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny 

se nebudou řídit ustanovením § 2620 až § 2622 občanského zákoníku. 

 

XII. 2. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem. 

 

XII. 3. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před 

jejím podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé 

a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadných nevýhodných 

podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

XII. 4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

XII. 5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran. 
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XII. 6. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto 

informace nepoužijí pro jiné účely. 

V…………………..    dne ................       V Bohumíně       dne 8.7.2020 

            Za objednatele              Za zhotovitele  

                                                       


