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SMLOUVA O DÍLO
	    č.j.174/14451026/2020

„Dílčí výměna splaškové kanalizace v budově DM SOŠ a SOU Nymburk “

Smluvní strany

Objednatel:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804
se sídlem: V Kolonii 1804  288 02 Nymburk
zastoupená: Ing. Jiřím Hubálkem, ředitelem  
IČO: 14451026
Bankovní spojení: ČSOB Praha, pobočka Nymburk  číslo účtu: 3578094/0300

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.
sídlo:	Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8				
zastoupená: Martin Hajzler, jednatel			
bank. spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.   		
číslo účtu: 2112180498/2700		
IČO: 01972197	
DIČ: CZ01972197		
kontaktní osoba: Martin Hajzler	
tel.: 732222022
dále jen „zhotovitel“


uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - „Dílčí výměna splaškové kanalizace v budově DM SOŠ a SOU Nymburk“ v rozsahu a podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost: HM Projekt s.r.o., IČ: 27470644 , se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. 
Místem plnění předmětu plnění díla je budova DM Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR nebo jimi rovnocennými a podmínkami výrobců a materiálů, dále v souladu s příslušnými rozhodnutími správních orgánů. 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

1.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací.. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. 

1.5. Závaznost dokumentace:
	V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Dílčí výměna splaškové kanalizace v budově DM SOŠ a SOU Nymburk – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo 
o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

1.7. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. smlouvy v termínu do 31.8.2020.
       Zhotovitel se zavazuje, že k výměně centrálního svodu kanalizace dojde v termínu od 13.7.-27.7.2020. 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemně, 
e-mailem, před požadovaným započetím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy.  Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.  

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- 	dojde-li během opravy ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu.;
- 	nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele;
-   z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;

Článek III.
Cena za dílo

3.1.	Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 289 711,10 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 60 839,33 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 350 550,43 Kč. 
 
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. 

3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.   

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

Článek IV.
Platební podmínky

4.1.   Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

4.2.   Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených objednatelem, a to fakturou, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Dílčí výměna splaškové kanalizace v budově DM SOŠ a SOU Nymburk“. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek.

4.3. 	Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 14 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.4. 	Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.5.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

[bookmark: _GoBack]4.6. 	Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět díla. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou ( předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám,Ministerstva financí Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla.

4.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen na svoji nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele. 

Článek V.
Oprávnění zástupci smluvních stran

5.1.   Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech  
         technických. 
        (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Ing. Jiří Hubálek, tel: 733 715 230 , e-mail: hubalek@copnb.cz
Milan Černý, tel.: 733 715 231, e-mail: mcerny@copnb.cz 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele:
Ing. Jiří Hubálek, tel: 733 715 230 , e-mail: hubalek@copnb.cz

5.2.   Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:	  
           Martin Hajzler, tel.: 732222022, e-mail: m.hajzler@emhstavebni.cz

Článek VI.  
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

6.1  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

6.2   Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu 
        s projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a českými 
        technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo  
        zařízení stanoví postup pro  montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, 
        je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či 
        aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
        dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se 
        za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

6.3  Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 
       provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. 
       smlouvy.

6.4    Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části  
         díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

6.5  Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla .Zhotovitel je  
        povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
        poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost.

6.6  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto   
       smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo rozhodnutími správních orgánů, je   
       objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
       prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani   
       v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   

6.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned informovat osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku V. smlouvy. 

6.8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 

6.9. Zhotovitel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění způsobilosti či kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

6.10. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

Článek VII.
Splnění a předání díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VI. odst. 6.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. 

7.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

7.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VI. odst. 6.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

7.4. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení.


Článek VIII.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

8.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

8.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 6.2. bodu 7.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

8.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. 

8.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku VIII. odst. 8.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou. 




Článek IX.
Výpověď, Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.7. (nespolehlivý plátce DPH)  smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

9.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VI. odst. 6.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.7. smlouvy.

9.3.	Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

9.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

9.5.	Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

9.6. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 5 dní ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho 
          části  oproti termínu uvedenému v Článku II. této smlouvy, je povinen zaplatit   
          objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se 
          zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1.   
          smlouvy. 
          V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, 
          zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud 
          nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

10.2. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
         v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
         velkého rozsahu, ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

10.3.  Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla 
          nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 %  
          z dlužné částky za každý den prodlení. 

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.  

11.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

11.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

11.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

11.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se ZZVZ  
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

11.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb

11.8. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel 1 stejnopis..

11.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy

11.10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
	    
		 Příloha č. 1: 	Oceněný výkaz výměr
	    
       
	


V Nymburce dne                                 	             V Nymburce dne 




Objednatel 							Zhotovitel

			   

        					          
		     		         				                                                                                                                                                                                           

……………………………………                      	   …………………………………
  Ing. Jiří Hubálek, ředitel				  	Martin Hajzler    	   
  Ředitel							    jednatel
  SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804 		        EMH stavební CZ s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: SOŠ A SOU NYMBURK  Datum: 26. 4. 2020

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 019 72 197

DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ:

HM PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 7.7.2020 Razítko

0,00 0,00 15,00%

26042020

Dílčí výměna splaškové kanalizace

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 

které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a 

podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení 

kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a 

technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když 

tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 

technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze 

jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

289 711,10

Sazba daně Základ daně Výše daně

289 711,10 60 839,33 21,00%

CZK 350 550,43
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26042020

Stavba:

Místo: SOŠ A SOU NYMBURK  Datum:

Zadavatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Projektant:

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

22 990,00 19 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

76 445,65 63 178,22

01 Stavební úpravy

289 711,10 350 550,43

251 114,78 207 532,88

02 Zdravotně technické instalace

Dílčí výměna splaškové kanalizace

26. 4. 2020

HM PROJEKT s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: SOŠ A SOU NYMBURK  Datum: 26. 4. 2020

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 019 72 197

DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ:

HM PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 178,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 63 178,22 21,00% 13 267,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 445,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dílčí výměna splaškové kanalizace

01 - Stavební úpravy

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 

podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 

(informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-

urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný 

údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a 

podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi 

spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když 

nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z 

výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako 

kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto 

nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně 

plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost 

toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou 

uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, 

požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SOŠ A SOU NYMBURK  Datum: 26. 4. 2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Projektant:

HM PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 178,22

HSV - Práce a dodávky HSV 49 924,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 435,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 270,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 148,54

    997 - Přesun sutě 7 901,93

    998 - Přesun hmot 6 167,60

PSV - Práce a dodávky PSV 13 253,68

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 072,62

    771 - Podlahy z dlaždic 6 915,31

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 223,14

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 042,61

01 - Stavební úpravy

Dílčí výměna splaškové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SOŠ A SOU NYMBURK  Datum: 26. 4. 2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Projektant:

HM PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

63 178,22

D

HSV Práce a dodávky HSV 49 924,54

D

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 435,53

1 K 310321111

Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně 

bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy 

do 1 m2

m3 0,075 9 935,00 745,13CS ÚRS 2020 01

VV

0,5*0,5*0,3" dle úpravy N-07- zabetonování prostupu 0,075

2 K 340238211

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 

m2 cihlami plnými tl do 100 mm

m2 3,600 529,00 1 904,40CS ÚRS 2020 01

VV

0,9*4,0 " úpravy N-01 se zavázáním do původního zdiva  3,600

3 K 346244354

Obezdívka ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových 

přesných tvárnic

m2 1,000 786,00 786,00CS ÚRS 2020 01

VV

1 " dle úpravy N-05 - obezdívka kanalizace  1,000

VV

Součet 1,000

D

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 270,94

4 K 612315225

Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na 

stěnách

kus 1,000 1 960,00 1 960,00CS ÚRS 2020 01

VV

1" dle úpravy N-01 1,000

5 K 631311131

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm

m3 1,085 4 331,00 4 699,14CS ÚRS 2020 01

VV

" doplnění podlah - užití betonu C20/25 dle popisu úpravy N-03 

+ N-04

VV

"dle popisu v.č. D.AR.02

VV

" dle úpravy N-03

VV

2,24+1,08 3,320

VV

" dle úpravy N-04

VV

1,08*2+1,06 3,220

VV

Mezisoučet 6,540

VV

" dle úpravy N-03 - podkaldní deska 

VV

2,24+1,08 3,320

VV

Mezisoučet 3,320

VV

Součet 9,860

VV

9,86*0,1*1,1 1,085

VV

Součet 1,085

6 K 632451411

Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 

do 10 mm

m2 3,220 190,00 611,80CS ÚRS 2020 01

VV

" dle úpravy N-04 - vyspravení podkladu pro hydroizolaci 

VV

1,08*2+1,06 3,220

VV

Součet 3,220

D

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 148,54

7 K 965043321

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2

m3 0,986 5 141,00 5 069,03CS ÚRS 2020 01

VV

"dle popisu v.č. D.AR.02

VV

" dle úpravy N-03

VV

2,24+1,08 3,320

VV

" dle úpravy N-04

VV

1,08*2+1,06 3,220

VV

Mezisoučet 6,540

VV

" dle úpravy N-03 - podkaldní deska 

VV

2,24+1,08 3,320

VV

Mezisoučet 3,320

VV

Součet 9,860

VV

9,86*0,1 0,986

VV

Součet 0,986

8 K 965081212

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 

tl do 10 mm plochy do 1 m2

m2 6,540 95,20 622,61CS ÚRS 2020 01

VV

"dle popisu v.č. D.AR.02

VV

" dle úpravy N-03

VV

2,24+1,08 3,320

VV

" dle úpravy N-04

VV

1,08*2+1,06 3,220

VV

Součet 6,540

9 K 971033351

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 1,000 304,00 304,00CS ÚRS 2020 01

VV

1" prostup dle úpravy N-02 1,000

10 K 971033621

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 

nebo MV tl do 100 mm

m2 3,200 119,00 380,80CS ÚRS 2020 01

VV

0,8*4,0 " vybourání dle úpravy N-01  3,200

11 K 973032862

Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro 

zavázání příček nebo zdí tl do 100 mm

m 8,000 87,30 698,40CS ÚRS 2020 01

VV

4*2" dle úpravy N-01 - pro zavázání nové zazdívky  8,000

12 K 97721-R10

Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 

mm hl do 100 mm

m 22,000 780,00 17 160,00

VV

"pro odstranění betonu dle úpravy N-03+04

VV

1*4*4+3*2 22,000

VV

Součet 22,000

13 K 985311211

Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm

m2 1,000 913,70 913,70CS ÚRS 2020 01

VV

1" reprofilace dle úpraby N-06 - stropní deska  1,000

D

997 Přesun sutě 7 901,93

14 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně

t 3,118 747,10 2 329,46CS ÚRS 2020 01

Dílčí výměna splaškové kanalizace

01 - Stavební úpravy
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15 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 3,118 80,30 250,38CS ÚRS 2020 01

16 K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

t 3,118 229,40 715,27CS ÚRS 2020 01

17 K 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km

t 59,242 10,00 592,42CS ÚRS 2020 01

VV

3,118*19 'Přepočtené koeficientem množství 59,242

18 K 997013631

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,087 1 200,00 3 704,40CS ÚRS 2020 01

VV

3,118*0,99 'Přepočtené koeficientem množství 3,087

19 K 997013847

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

t 0,031 10 000,00 310,00CS ÚRS 2020 01

VV

3,118*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,031

D

998 Přesun hmot 6 167,60

20 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 3,400 1 308,00 4 447,20CS ÚRS 2020 01

21 K 998018011

Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 

zvětšený přesun ZKD 100 m

t 3,400 506,00 1 720,40CS ÚRS 2020 01

D

PSV Práce a dodávky PSV 13 253,68

D

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 072,62

22 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním

m2 7,848 10,30 80,83CS ÚRS 2020 01

VV

"dle popisu v.č. D.AR.02

VV

" dle úpravy N-03

VV

2,24+1,08 3,320

VV

" dle úpravy N-04

VV

1,08*2+1,06 3,220

VV

Součet 6,540

VV

6,54*1,2" detaily a navaření na poklop 7,848

VV

Součet 7,848

23 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 50 000,00 150,00CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:


Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV

7,848*0,4/1000 0,003

24 K 71111-R10

Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena 

těsnicím nátěrem na bázi bitumenů

m 10,400 122,00 1 268,80

VV

" napojení na rámy poklopů 

VV

4*0,8 3,200

VV

4*0,6*3 7,200

VV

Součet 10,400

25 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 3,320 13,60 45,15CS ÚRS 2020 01

VV

"dle popisu v.č. D.AR.02

VV

" dle úpravy N-03

VV

2,24+1,08 3,320

VV

Součet 3,320

26 K 7111318-R Odsekání od zbytků asfaltového pásu  m2 3,320 145,00 481,40

VV

"dle popisu v.č. D.AR.02

VV

" dle úpravy N-03

VV

2,24+1,08 3,320

VV

Součet 3,320

27 K 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP

m2 7,848 103,30 810,70CS ÚRS 2020 01

VV

"dle popisu v.č. D.AR.02

VV

" dle úpravy N-03

VV

2,24+1,08 3,320

VV

" dle úpravy N-04

VV

1,08*2+1,06 3,220

VV

Součet 6,540

VV

6,54*1,2" detaily a navaření na poklop 7,848

VV

Součet 7,848

28 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 9,810 115,00 1 128,15CS ÚRS 2020 01

VV

7,848*1,25 9,810

29 K 998711101

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,070 1 010,00 70,70CS ÚRS 2020 01

30 K 998711181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 

použití mechanizace

t 0,070 527,00 36,89CS ÚRS 2020 01

D

771 Podlahy z dlaždic 6 915,31

31 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 6,540 50,00 327,00CS ÚRS 2020 01

VV

"dle popisu v.č. D.AR.02

VV

" dle úpravy N-03

VV

2,24+1,08 3,320

VV

" dle úpravy N-04

VV

1,08*2+1,06 3,220

VV

Součet 6,540

32 K 771574243

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

m2 6,540 480,00 3 139,20CS ÚRS 2020 01

33 M 59761434

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

m2 7,521 300,00 2 256,30CS ÚRS 2020 01

VV

6,54*1,15 7,521

34 K 771577111

Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 6,540 15,40 100,72CS ÚRS 2020 01

35 K 771577112

Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

flexibilním lepidlem za omezený prostor

m2 6,540 85,00 555,90CS ÚRS 2020 01

36 K 771577114

Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

flexibilním lepidlem za spárování

m2 6,540 51,00 333,54CS ÚRS 2020 01

37 K 998771101

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m

t 0,191 619,00 118,23CS ÚRS 2020 01

38 K 998771181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace

t 0,191 442,00 84,42CS ÚRS 2020 01

D

781 Dokončovací práce - obklady 1 223,14

39 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1,000 50,00 50,00CS ÚRS 2020 01

VV

1 " dle úpravy N-05 - obezdívka kanalizace opatřena obkladem  1,000

VV

Součet 1,000
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40 K 781473112

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 

ks/m2 lepených standardním lepidlem

m2 1,000 431,00 431,00CS ÚRS 2020 01

41 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 1,100 250,00 275,00CS ÚRS 2020 01

VV

1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

42 K 781477111

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2

m2 1,000 72,00 72,00CS ÚRS 2020 01

43 K 781477112

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za omezený prostor

m2 1,000 320,00 320,00CS ÚRS 2020 01

44 K 781477114

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za spárování 

m2 1,000 55,00 55,00CS ÚRS 2020 01

45 K 998781101

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m

t 0,019 619,00 11,76CS ÚRS 2020 01

46 K 998781181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 

použití mechanizace

t 0,019 441,00 8,38CS ÚRS 2020 01

D

784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 042,61

47 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 12,180 31,50 383,67CS ÚRS 2020 01

VV

" dle úpravy N-01 - oškrabání malby dotčených konstrukcí 

VV

(0,3+2,0+0,6)*4,2 12,180

VV

Součet 12,180

48 K 784181101

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m

m2 12,180 16,10 196,10CS ÚRS 2020 01

VV

" dle úpravy N-01 - výmalba dotčených konstrukcí 

VV

(0,3+2,0+0,6)*4,2 12,180

VV

Součet 12,180

49 K 784221101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 12,180 38,00 462,84CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: SOŠ A SOU NYMBURK  Datum: 26. 4. 2020

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 019 72 197

DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ:

HM PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

207 532,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 207 532,88 21,00% 43 581,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 251 114,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dílčí výměna splaškové kanalizace

02 - Zdravotně technické instalace

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 

podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 

(informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-

urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný 

údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a 

podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi 

spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když 

nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z 

výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako 

kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto 

nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně 

plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost 

toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou 

uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, 

požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SOŠ A SOU NYMBURK  Datum: 26. 4. 2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Projektant:

HM PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 207 532,88

HSV - Práce a dodávky HSV    44 538,60

    1 - Zemní práce    6 854,10

    2 - Zakládání    2 780,00

    4 - Vodorovné konstrukce    400,50

    8 - Trubní vedení    34 504,00

PSV - Práce a dodávky PSV    162 994,28

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    159 511,08

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod    3 483,20

02 - Zdravotně technické instalace

Dílčí výměna splaškové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SOŠ A SOU NYMBURK  Datum: 26. 4. 2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Projektant:

HM PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

207 532,88

D

HSV Práce a dodávky HSV    44 538,60

D

1 Zemní práce    6 854,10

1 K 132251011

Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při 

překopech inženýrských sítí

m3 4,000 1 205,00 4 820,00

2 K 162301102

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

m3 0,700 92,00 64,40

3 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,000 210,00 840,00

4 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 4,000 21,80 87,20

5 K 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním

m3 3,300 155,00 511,50

6 K 175101201

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

m3 0,400 715,00 286,00

7 K 58331289 Kamenivo těžené drobné frakce 0/2 m3 0,700 350,00 245,00

D

2 Zakládání    2 780,00

8 K 279232511

Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 

pálenými na MC

m3 0,500 5 560,00 2 780,00

D

4 Vodorovné konstrukce    400,50

9 K 451572111

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého

m3 0,300 1 335,00 400,50

D

8 Trubní vedení    34 504,00

10 K 894212111

Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na 

potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 11 000,00 11 000,00

11 K 899101111

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti do 50 kg

kus 4,000 626,00 2 504,00

12 K 899101111pc1

litinový poklop 600/600mm pachotěsný, včetně rámu, 

zatížení A15

kus 4,000 4 350,00 17 400,00

13 K 899101111pc2 stavební přípomoce sekání pro poklopy kus 3,000 1 200,00 3 600,00

D

PSV Práce a dodávky PSV    162 994,28

D

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    159 511,08

14 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 7,000 159,50 1 116,50

15 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 93,000 195,80 18 209,40

16 K 721170973 Potrubí z PVC krácení trub DN 70 kus 1,000 11,00 11,00

17 K 721170975 Potrubí z PVC krácení trub DN 110-125 kus 11,000 16,50 181,50

18 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 6,000 60,50 363,00

19 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 6,000 242,00 1 452,00

20 K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 1,000 308,00 308,00

21 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 4,000 503,80 2 015,20

22 K 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 7,000 634,70 4 442,90

23 K 721173401

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

110

m 7,000 367,40 2 571,80

24 K 721173402

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

125

m 7,000 465,30 3 257,10

25 K 721173403

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

160

m 16,000 585,20 9 363,20

26 K 721173404

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

200

m 70,000 880,00 61 600,00

27 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 3,000 451,00 1 353,00

28 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 12,000 638,00 7 656,00

29 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 m 12,000 825,00 9 900,00

30 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 5,000 396,00 1 980,00

31 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 200 kus 1,000 264,00 264,00

32 K 721290123

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 

300

m 127,000 23,10 2 933,70

33 K 721300922 Pročištění svodů ležatých do DN 300 m 110,000 275,00 30 250,00

34 K 998721101

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m

t 0,418 676,50 282,78

D

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod    3 483,20

35 K 722130236

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 50

m 3,000 715,00 2 145,00

36 K 722130803

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

50

m 5,000 83,50 417,50

37 K 722130916

Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky 

do DN 50

kus 2,000 47,30 94,60

38 K 722131936 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 kus 1,000 826,10 826,10

Dílčí výměna splaškové kanalizace

02 - Zdravotně technické instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: SOŠ A SOU NYMBURK  Datum: 26. 4. 2020

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 019 72 197

DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ:

HM PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 19 000,00 21,00% 3 990,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 990,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dílčí výměna splaškové kanalizace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 

podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 

(informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-

urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný 

údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a 

podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi 

spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když 

nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z 

výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako 

kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto 

nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně 

plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost 

toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou 

uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, 

požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SOŠ A SOU NYMBURK  Datum: 26. 4. 2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Projektant:

HM PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Dílčí výměna splaškové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SOŠ A SOU NYMBURK  Datum: 26. 4. 2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Projektant:

HM PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

19 000,00

D

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00CS ÚRS 2020 01

2 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 8 000,00 8 000,00CS ÚRS 2020 01

3 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 1 000,00 1 000,00CS ÚRS 2020 01

Dílčí výměna splaškové kanalizace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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