



MDOBP008Y5HF

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01  
IČ: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: ing. Pavel Svoboda, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram  
č. účtu: 27 - 521 732 389 / 0800  
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent  
odboru

místního rozvoje, tel. č.: 318 533 397;

e-mail: melichar@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel,“)

a

2. název spol.:

StatoArt s.r.o.  
se sídlem: Čejetice– Sudoměř 35, 386 01 Strakonice  
doručování: Čejetice– Sudoměř 35, 386 01 Strakonice  
IČ: 281 54 665  
DIČ: CZ 28154665 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Mgr. Jaroslav Fuka, akad. soch. a rest. (jednatel)  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíl C -

206442

bankovní spojení: Fio banka a.s.  
č. účtu: 2 0 0 0 2 4 2 3 9 1 CZK / 2010  
kontaktní odpovědné osoby: Mgr. Jaroslav Fuka, akad. soch. a rest. (jednatel)  
tel. č.: 728 736 426; e-mail: statoart@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel,“)

*ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s §61 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto*

## smlouvu o dílo

Název projektu:

Obnova dřevěného mobiliáře kaple sv. Jáchyma

I.

Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo „Obnova dřevěného mobiliáře kaple sv. Jáchyma“.

2. Předmět díla je dán restaurátorským záměrem z XII/2019 a cenovou nabídkou z 17.6.2020 jsou uvedeny v článku II. odst. 1. písm. a), b), této smlouvy, tvoří přílohu č. 1, 2 k této smlouvě a jsou její nedílnou součástí.
3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací dokumentace a v rozsahu dle ust. čl. II odst. 1 písm. a), b).
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny související práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

## II.

### Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:
  - a) restaurátorský záměr – obnova dřevěného mobiliáře kaple sv. Jáchyma zpracovaný Mgr. Jaroslavem Fukou XII/2019
  - b) Cenová nabídka z 17.6.2020

## III.

### Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat originál sochy zhotoviteli k zahájení prací a současně zhotovitel je povinen ji převzít od objednatele nejpozději do **10 dnů** po podpisu smlouvy.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak **30 kalendářní dnů**, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do **30. 9. 2020**
4. Lhůta zhotovení díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze dodržet při realizaci díla technické a kvalitativní podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených důvodů a pokračování v pracích uvede zhotovitel do zápisu.
5. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí **10% z hodnoty** sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

## IV.

### Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky, která byla součástí nabídky uchazeče v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obnova dřevěného mobiliáře kaple sv. Jáchyma“ a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
  - Cena bez DPH: 102 000,- Kč (slovy: jednostodvatisíce Kč)
  - DPH ve výši 21%: 21 420,- Kč (slovy: dvacetjedentisíc Kč )
  - Cena včetně DPH: 123 420,-Kč (slovy:jednostodvacettřisícčtyřistadvacet Kč)

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu.
3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, převoz originálu sochy do vlastního ateliéru, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu), nutné k realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Autorská odměna zahrnuje cenu za vytvoření díla, ověření jeho funkčnosti, provedení dodatečných korektur a objednatel vyžádaných úprav. V autorské odměně je zahrnuta mimo jiné i odměna za poskytnutí níže uvedené licence.
5. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Zhotovitel vystaví za období od podpisu smlouvy do 30. 10. 2020 daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu smlouvy, a to nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění. Dále je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po předání a převzetí díla. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka bude odsouhlasena objednatel a bude zvýšena o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011 a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.<sup>1</sup> Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.
9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 30 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího doručení objednateli.

---

<sup>1</sup> Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele

12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodětku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla.

## V.

### Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli opravený mobiliář protokolárně. V protokolu bude stav mobiliáře popsán.
2. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.
3. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních.
4. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí. Zhotovitel bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu realizace.
5. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost prováděných prací.
6. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. V průběhu provádění díla budou kontrolní dny. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné.

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li způsobilé sloužit svému účelu.
2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.
3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.
4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla

- b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá
  - c) soupis příloh
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přijímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

## VII.

### Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené zákonem.
2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
  - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady
  - b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací
  - c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla
  - d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

## VIII.

### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty; v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
3. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX., odst. 1, písm. a) nepoužije a objednatel má právo na náhradu škody ve výši 100% částky odpovídající výši sankce ze strany poskytovatele dotace.
4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo

jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

5. Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje.

## IX.

### Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním originálu sochy. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace subjektem dle preambule této smlouvy.
4. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.
5. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.
6. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.
7. V případě odstoupení od smlouvy jsou si obě smluvní strany povinny vrátit vše, co si na jejím základě vzájemně poskytly. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný schvalovací orgán objednatele.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předmětném případě po dobu 13 let od finančního ukončení projektu, tedy minimálně do konce roku 2033.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti ke dni

zveřejnění v registru smluv.

7. Uzavření této smlouvy o dílo schválil v souladu s čl. 8, odst.12 směrnice Rady města Dobříše č.1/202, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starosta města.
  8. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
  9. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou stranu.
10. Nedílnou přílohou této smlouvy jsou přílohy:
- restaurátorský záměr vypracovaný Mgr. Jaroslavem Fukou z 12/2019
  - nabídka zhotovitele ze dne 17.6. 2020

V Dobříši, dne ...07-07-2020

V Dobříši, dne 07.07.2020

za objednatele

Ing. Pavel Svoboda  
starosta



za zhotovitele

Mgr. Jaroslav Fuka

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

# KAPLE SV. JÁCHYMA DOBŘÍŠ



## DŘEVĚNÝ MOBILIÁŘ LAŤOVÉ MŘÍŽOVÍ, MENZA, KLEKÁTKO

VYPRACOVAL

Mgr. Jaroslav Fuka, akad. soch. a rest.

01 / 2020

**StatoArt s.r.o.**  
Čejetice - Sudoměř 35  
386 01 Strakonice 1  
IČ: 28154665

**Město Dobříš**  
Mírové náměstí 119  
263 01 Dobříš  
IČ: 002 42 098

---

Jednatel:  
Mgr. Jaroslav Fuka

---

**VĚC:** Restaurátorský záměr na dřevěný mobiliář kaple sv. Jáchyma v Dobříši.

---

## • OBSAH

- I. Úvod
- II. Data památky
- III. Popis a stav dřevěného mobiliáře
- IV. Stratigrafický průzkum
- V. Vyhodnocení stratigrafického průzkumu
- VI. Restaurátorský záměr
- VII. Technologická část
- VIII. Navržená cenová kalkulace
- IX. Doporučení vlastníkovvi památky
- X. Příloha

## I. ÚVOD

Předmětem zadání bylo zpracování restaurátorského záměru včetně stratigrafického průzkumu barevných nátěrů na dřevěném mobiliáři - lat'ového mřížoví, menzy a klekátka, umístěné v kapli sv. Jáchyma v Dobříši.

## II. DATA PAMÁTKY

Kraj: Středočeský  
Okres: Příbram  
Obec: Dobříš  
Objekt: kaple sv. Jáchyma  
Rejstříkové číslo: ÚSKP 37417 / 2-2420 - kulturní památka  
Předmět obnovy: dřevěný mobiliář  
Vlastník: Město Dobříš  
Adresa: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
Restaurátor: Mgr. Jaroslav Fuka, akad. soch. a rest.

## III. POPIS A STAV DŘEVĚNÉHO MOBILIÁŘE

**Laťové mřížoví** – dřevěné mřížoví bylo provedeno ze svisle řazených latí křížem pojené, horizontálně dělené profilovanými lištami na tři pole, spodní pole plné s centrální brankou, ve středním a horním poli křížem pojené s průhledem do kaple. Dřevěné laťové mřížoví původně černé (viz stratigrafický průzkum) pravděpodobně napodobovalo kovovou mříž. Mřížoví s brankou se koncepčně přibližuje mřížoví kaple sv. Anny u Rosovic, která je vzdálená cca 0,5km, ale mřížový této kaple je jednoduššího provedení. Z tohoto důvodu není doporučena tvarová změna nebo její částí při obnově mřížoví.

Stav dřevěných latí je plošně zachovalý bez známek hniloby nebo napadení dřevokazným škůdcem, horizontální profilované latě jsou prověšené z neznámého důvodu. Jedna z teorií prověšení horizontálních profilovaných latí je dřívější poškození mřížoví při zemi kaple (hnilobou?), jejíž podlaha byla v minulosti navýšena a vydlážděna současnými betonovými dlaždicemi. Spodní část statického mřížoví je zapuštěna do podlahy bez vodorovné rámové latě. Branka ve spodní části byla ukončena rámovou latí z důvodu vlastní funkčnosti, která současně drhne o betonovou dlažbu.

Vrchní barevné nátěry jsou plošně krakelovány na spodní nátěr a odpadávají.

**Menza a klekátko** – hranolová menza z vnitřní části dutá byla z čela dělená čtyřmi kazetami lemované profilovanými lištami. Klekátko bylo provedeno podle tradičního tvaru bez dekorativních prvků.

Stav dřeva je zachovalý bez známek hniloby nebo napadení dřevokazným škůdcem.

Vrchní nátěry jsou plošně krakelovány na spodní nátěry a odpadávají.

**Oltářní obraz** – oltářní obraz se nedochoval, pouze po jeho osazení je dochována skoba ve zdivu nad umístěnou menzou.

V interiéru kaple se nachází litinový Krucifix, který nebyl součástí mobiliáře kaple, ale byl do kaple uložen z poškozeného Krucifixu osazeného na kamenném soklu situovaný v přilehlém krajinném prostoru (Boží muka).

## IV. STRATIGRAFICKÝ PRŮZKUM

Na předmětných dřevěných prvcích objektu kaple sv. Jáchyma byl proveden stratigrafický průzkum dochovaných barevných nátěrů. Jednotlivé barevné vrstvy sond jsou popisovány od nejstarších dochovaných barevných nátěrů, tj. od dřevěného materiálu k nejmladší současně prezentované barvě.

Tabulka odkrytých vrstev jednotlivých sond

### Laťové mřížoví

Vrstvy Sonda	1	2	3	4
č. I vnější	dřevo	černá	zelená	hnědá
č. II vnitřní	dřevo	-	zelená	hnědá

## Menza

<u>Vrstvy</u> Sonda	1	2	3	4
č. III	dřevo	světle hnědá	bílá	hnědá
č. IV	dřevo	světle hnědá	bílá	hnědá

## Klekátko

<u>Vrstvy</u> Sonda	1	2	3	4
č. V	dřevo	světle hnědá	modrá	hnědá
č. VI	dřevo	světle hnědá	modrá	hnědá

## V. VYHODNOCENÍ STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU

### Lat'ové mřížoví

Původní barevná úprava lat'ového mřížoví byla z vnější strany černá nanesená přímo na dřevě, z vnitřní strany bylo mřížoví ponecháno ve dřevě bez barevné úpravy.

Následně bylo mřížoví celistvě přetřeno zelenou barvou. Nejmladší barevná úprava byla provedena celistvě v hnědé barvě shodně s menzou a klekátkem.

### Menza

Původní barevná úprava menzy byla celistvě ve světlém odstínu hnědé. Následně byla celistvě přetřena bílou. Nejmladší barevná úprava byla celistvě provedena v hnědé barvě shodně s mřížovím a klekátkem.

### Klekátko

Původní barevná úprava klekátko byla celistvě ve světlém odstínu hnědé shodně s menzou. Následně byla celistvě přetřena modrou. Nejmladší barevná úprava byla celistvě provedena v hnědé barvě shodně s mřížovím a menzou.

Ze stratigrafického průzkumu lze doporučit obnovu původních nátěrů dřevěného mobiliáře, tj. černé mřížoví pouze z vnější strany, z vnitřní strany bez barevné úpravy (v čirém laku) a světle hnědý mobiliář v interiéru kaple. Jako druhá alternativa je doporučena obnova současného barevného provedení v monochromní tmavě hnědé barvě celého dřevěného mobiliáře se zachováním původních spodních barevných nátěrů.

## VI. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

### **Demontáž mobiliáře**

Mřížoví bude fixováno do dřevěné konstrukce z důvodů zajištění její stability. Po obvodu mřížoví budou odkryty fixační body, které budou uvolněny od zdiva kaple, spodní dochovaná část mřížoví bude vyjmuta z podlahy a celistvě bude mřížoví přemístěno do dílny, kde budou probíhat další postupy obnovy.

Menza a klekátko budou vyjmuty z kaple a také přemístěny do dílny, kde budou probíhat další postupy obnovy.

### **Sejmutí nežádoucích nátěrů**

Na základě dohody s konzultanty budou všechny nežádoucí nátěry sejmuty na smluvenou vrstvu barevného nátěru, která bude následně obnovena. Nežádoucí vrstvy budou snímány mechanicky nebo chemicky vhodnou směsí rozpouštědel, která nepoškodí dochované spodní vrstvy. Druh rozpouštědel určí zkoušky rozpustnosti nežádoucích nánosů.

### **Petrifikace dřevěného materiálu**

Destruované části dřeva mobiliáře budou zpevněny petrifikačním roztokem metodou opakovaných nátěrů do úplného prosycení oslabené dřevní hmoty. Po provedené petrifikaci budou zbytky petrifikačního roztoku odstraněny z povrchu dřeva. Při této etapě bude též provedena sanace dřevěného materiálu. K prevenci památky, proti napadení dřevokazným škůdcem, bude použit vhodný insekticidní přípravek, který bude obsahovat stejný nosič insekticidů jako petrifikační roztok.

### **Zpevnění dřevěné konstrukce**

Rozklížené nebo jinak uvolněné části konstrukce dřevěného mobiliáře budou podle možností demontovány, očištěny od nežádoucích nánosů a zpětně pevně fixovány na původní místa, v případě nutnosti vynesení těžších částí mřížoví budou fixovány za pomoci vložených dřevěných čepů. Chybějící dřevěné části budou shodně doplněny podle dochovaných částí a zpětně pevně fixovány. Chybějící spodní část mřížoví bude doplněna rámovou latí s odpovídající profilací, výšku latě určí výška snížené podlahy kaple (uvažováno cca 4 cm). V místě průchozí branky může být výška rámové latě snížena na standardní výšku prahu (cca 2 cm). Praskliny ve dřevě budou pevně vyplněny (špánkovány) shodným dřevem a na povrchu rezbářsky upraveny podle okolních tvarů památky.

### **Barevná úprava**

Na základě vyhodnoceného restaurátorského průzkumu bude obnova polychromie provedena metodou retuše. Proti případnému poškození barevných retuší bude povrch polychromie ošetřen závěrečným lakem.

### **Osazení mobiliáře**

Po restaurování všech částí dřevěného mobiliáře bude vše převezeno do kaple sv. Jáchyma, kde mřížoví bude pevně fixováno na původní místo pomocí kotvících prvků upevněné do zdiva a podlahy kaple. Menza a klekátko budou instalovány na své původní místa kaple.

### **Restaurátorská zpráva**

V restaurátorské zprávě budou zaznamenány všechny zásahy provedené na mobiliáři v celém pracovním rozsahu včetně materiálů použitých při restaurování. Fotografická dokumentace bude provedena před, v celém pracovním průběhu a po restaurování mobiliáře a bude zařazena do restaurátorské zprávy.

## VII. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Vatové tampony, terpentýnový olej, Lignofix – koncentrát, Solakryl BMX, xylen, detergent, destilovaná voda, čpavková voda, etanol, aceton, toluen, technický benzín, jehličnaté dřevo (smrkové, borové), Dispercoll M D3, dřevěné čepy, plavená křída, kožní klíž, akvarelové barvy Umton, odsávané olejové barvy Umton, polymerovaný olej, damara, bělený vosk.

## VIII. DOPORUČENÍ VLASTNÍKOVÍ PAMÁTKY

Vlastníkovi objektu se doporučuje obnovu dřevěného mobiliáře kaple sv. Jáchyma zadat restaurátorovi se znalostí obnovy historického dřevěného mobiliáře s polychromií. Průběh prací je nutné konzultovat s odbornými pracovníky příslušného NPÚ.

Vypracováno v Sudoměři dne 17. 01. 2020

Mgr. Jaroslav Fuka, akad. soch. a rest.

**StatoArt s.r.o.**  
Čejetice - Sudoměř 35  
386 01 Strakonice 1  
IČ: 28154665

**Město Dobříš**  
Mírové náměstí 119  
263 01 Dobříš  
IČ: 002 42 098

Jednatel:  
Mgr. Jaroslav Fuka

**PŘÍLOHA – Nabídková cena na obnovu dřevěného mobiliáře  
kaple sv. Jáchyma v Dobříši.**

**Dřevěné laťové mřížoví**

1	Demontáž mobiliáře	5.720,-Kč
2	Sejmutí nežádoucích nátěrů	9.550,-Kč
3	Petrifikace dřevěného materiálu	3.860,-Kč
4	Zpevnění dřevěné konstrukce	12.670,-Kč
5	Barevné úprava	11.490,-Kč
6	Osazení mobiliáře	<u>5.910,-Kč</u>
	Cena celkem	<b>49.200,-Kč</b>

**Menza**

1	Demontáž mobiliáře	450,-Kč
2	Sejmutí nežádoucích nátěrů	9.720,-Kč
3	Petrifikace dřevěného materiálu	2.860,-Kč
4	Zpevnění dřevěné konstrukce	1.530,-Kč
5	Barevné úprava	9.890,-Kč
6	Osazení mobiliáře	<u>450,-Kč</u>
	Cena celkem	<b>24.900,-Kč</b>

**Klekátko**

1	Demontáž mobiliáře	450,-Kč
2	Sejmutí nežádoucích nátěrů	8.940,-Kč
3	Petrifikace dřevěného materiálu	2.390,-Kč
4	Zpevnění dřevěné konstrukce	1.120,-Kč
5	Barevné úprava	9.750,-Kč
6	Osazení mobiliáře	<u>450,-Kč</u>
	Cena celkem	<b>23.100,-Kč</b>

**Restaurátorská zpráva**

Textová část včetně fotodokumentace (3 pare), CD **4.800,-Kč**

Součet položek bez DPH 102.000,-Kč  
DPH 21% 21.420,-Kč  
Cena včetně DPH 21% **123.420,-Kč**

Vypracováno v Sudoměři dne 17. 06. 2020

**StatoArt s.r.o.**  
Čejetice - Sudoměř 35

