

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2020 – opravy komponentů sdělovacích zařízení

Předmět plnění

Zajištění údržby a oprav komponentů sdělovacích zařízení u OŘ Olomouc včetně dodávek materiálu. Práce budou prováděny na zařízení ve správě SSZT v rámci pravidelných oprav, údržeb a také v rámci odstraňování následků mimořádných událostí, poruch, apod.

Místo plnění

Práce budou vykonávány v celém obvodu OŘ Olomouc v době výluky, v době dopravního klidu nebo také za železničního provozu.

Cenová nabídka

Jednotlivé položky ve výkazu výměr jsou stanoveny tak, aby pokryly předpokládaný rozsah prací. Vzhledem k nepředpokládatelnému vzniku závad v době plnění a čerpání zakázky si zadavatel vyhrazuje právo upravit konečné množství jednotlivých čerpaných uvedených položek dle aktuálních potřeb.

Zakázka je členěna na provozní soubory:

- PS 01 Hodinové zařízení
- PS 02 Rozhlasové zařízení
- PS 03 Telefonní přístroje
- PS 04 Informační zařízení
- PS 05 Kamerový systém
- PS 06 Datové zařízení
- PS 07 Montážní prvky, kabely a doprava

Ve všech případech budou dodány prvky schválené a zavedené pro použití u SŽDC. Budou dodány protokoly o přezkoušení a návody pro přezkušování, obsluhu, případně údržbu.

Další podmínky plnění

Jedná se rámcovou smlouvu. Jednotlivé opravy budou realizovány na základě písemných objednávek podle aktuálních potřeb. Tyto objednávky k poskytnutí plnění mohou být učiněny pouze písemně, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná e-mailovou zprávou.

Pro mimořádné události je stanovena lhůta pro zahájení plnění odstranění následků MU do 24 hodin od okamžiku doručení objednávky.

Při předání staveniště a při převzetí prací musí být přítomen zástupce zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo. Se stavebním dozorem objednatele musí zhotovitel v předstihu odsouhlasit technologie a termín provádění prací. Stavební dozor předává staveniště, určuje přesný rozsah prací, přebírá a potvrzuje práci ve stavebním deníku a soupisu provedených prací.

Technický dozor potvrzuje zjišťovací protokol na základě přiložené kopie stavebního deníku a potvrzeného soupisu provedených prací.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 932820

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2a7247a7-1581-4818-ad48-a2499b6ef56c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.07.2020 10:44:01



8c6c7ead-3366-4906-b965-207bc54d0d9a