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  S M L O U V A   O   D Í L O  č. 8/2020 
Pro zpracování realizační projektové  dokumentace:

PŘEROV, UL. HUSOVA – OPRAVA JEDNOTNÉ KANALIZACE
uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Ing. Jana Sýkorová

Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou

Projektová a inženýrská činnost

Tel.: xxxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Jana  Sýkorová

(Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství

Osvědčení o autorizaci č. 29618 vydané ČKAIT činných ve výstavbě podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.)

IČ : 
87154528

DIČ : 
CZ6358270644

ID:
6ycav7h
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy 

Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování realizační  projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti,  na stavbu: „Přerov, ul. Husova – oprava jednotné  kanalizace“.
Projektová dokumentace bude zpracována ve třech inženýrských objektech:

IO 01 Kanalizace

IO 02 Kanalizační odbočení  

IO 03 Přípojky od uličních vpustí.

Každý IO bude zpracován v samostatné dokumentaci se samostatným rozpočtem.

Projektové dokumentace budou zahrnovat:

-  
IO 01  - Kanalizace - výměnu stávajícího betonového potrubí vejčitého profilu novým potrubím kruhovým, které má stejný kapacitní průtok. 

V rámci nabídky uvažováno sklolaminátové potrubí DN 800 – v délce 350,14 m

Stoka bude vedena ve stejné trase a niveletě. 

Výměnu stávajících kanalizačních šachet za šachty nové. Na trase je celkem 6 ks šachet, 1šachta bude betonová atypická s monolitickým vyztuženým stropem, 5 šachet bude prefabrikových.

Stavbou dojde k dotčení   asfaltové komunikace před vlakovým nádražím.

· IO 02 Kanalizační odbočení – výměna stávajících kanalizačních odbočení, které budou ukončeny revizní plastovou šachtou DN 315. Revizní šachty budou situovány mimo asfaltovou komunikaci, tzn. v chodníku.

Rozsah – dle skutečného počtu stávajících odbočení, bude patrno z monitoringu stoky.

· IO 03 Přípojky od uličních vpustí – přepojení stávajících uličních vpustí
Rozsah – dle skutečného počtu stávajících uličních vpustí.

-   
Popis zkoušek dokončeného potrubí před jeho uvedením do provozu, podle ČSN-   EN1016, ČSN 756909.

-  
Dokladovou část s vyjádřením dotčených orgánů a organizací státní správy a správců    stávajících inženýrských sítí..

-   
Slepý a oceněný výkaz výměr dle zákona 137/2006, včetně vedlejších a ostatních nákladů.

-   
Organizaci výstavby.

-   
Dokumentaci  přechodného dopravního značení.

III. Termín a způsob plnění

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy v termínu 

do 18. 12. 2020.

Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě (pro každý IO samostatně) a 1x v elektronické podobě.

IV. Podklady a spolupráce objednatele

Objednatel předá zhotoviteli do dvou týdnů od podepsání SOD veškeré dostupné podklady týkající se PD, které má k dispozici (katastrální mapy, výškopis a  polohopis dotčeného území, podklady o stávajících sítích - vodovod, kanalizace). 
V. Cena

Cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy  je stanovena dohodou smluvních stran a činí :  99.000,- Kč (k ceně bude připočtena příslušná sazba   DPH).

VI. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že závěrečná fakturace bude provedena po konečném předání díla objednateli převodním příkazem na základě vystavené faktury (daňového dokladu) zhotovitelem.

Splatnost faktury činí 17 dní ode dne obdržení. 

VII. Majetkové  sankce

V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. III této smlouvy se může uplatnit smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle odst. V této smlouvy se může uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,1  % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

VIII. Zvláštní ujednání

Požádá-li objednatel o změnu předmětu plnění, souhlasí s tím, že zhotovitel provede změny příslušných článků smlouvy, zejména termínu plnění a úpravy ceny a to písemnými dodatky na základě odsouhlasení obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Smlouva je uzavřena dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu v okamžiku podepsání oprávněnými zástupci stran.





Objednatel                                                                      Zhotovitel

Ing. Miroslav Dundálek



                Ing. Jana Sýkorová
ředitel VaK Přerov, a.s.
                                                   Projektová  a inž. činnost


 Lipník n/B
V Přerově dne:
7.7.2020                                                  V Lipníku n/B  dne: 24.6.2020
1 
2 


