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Císlo na straně objednatele' Číslo na straně zhotovitele:21/2020/EDMA

,T C

G SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,í'

": e v platném zneni
.-.· -:j (dále jen NOZ)

1. Smluvní strany

Objednatel:
Zastoupen:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
IČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby opráýněné jednat

,
dále jen ,,objednatel"

a

Zhotovitel:
Zastoupen:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
IČ:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán:
Osoby oprávněné jednat

Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace
Mgr.Luděk HOfer, Ph. D.- ředitel školy
Purkyňova 308/39, 682 0l,Vyškov
517 326 730
hofer@,zspurkynova.vyskov.cz
42660556
ČSOB
153220995/0300

: Mgr.Luděk HOfer, Ph. D.- ředitel školy

EDMA, s.r.o.
Kateřinou Vaškebovou a Leošem Filipem, jednatelé
Drnovice 708, 683 04 Drnovice
602 777 964
edma@edma.cz
25558391
CZ25558391
KB Brno
8997900217/0100
v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 33471

: - ve věcech smluvních Kateřina Vaškebová, jednatelka
Leoš Filip, jednatel

- ve věcech technických Michal Běták, stavbyvedoucí
Leoš Filip, jednatel

dále jen ,,zhotovitel"

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zhotovení díla v rozsahu a objemu uvedeném
v tomto článku a za podmínek stanovených touto smlouvou:
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2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele:
·Odpočinková zóna a výsadba zeleně

jako /7e(/i/nol/ ,s'oučás/i' /é/o

(dále jen ,,dílo")

Číslo na straně zhotovitele:21/2020/ED

(dílo speci/íkované /)()l()žkol'ý/'n rozpočtem
sín/ouvy jako .j¢j'í l)řl'/oha č. l)

.

2.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady
mu objednatelem do uzavření smlouvy a právními předpisy. Plnění
vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných
stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu
povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost.

předanými
povinností

rozhodnutí,
s ostatními

2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel dokončené dílo převzít
a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

2.4. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn
je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při
předání.a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak
než splhěním.

3. Doba a místo plnění
3.1. Místem plnění části předmětu díla specifikovaného v článku 2 odst. 2.1. této smlouvy

je v katastrálním území- areál ZŠ Vyškov, Purkyňova 39,p.o.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy ve sjednané době:
Termín zahájení stavebních prací: l.Července 2020
Termín předání dokončené díla: do 31.Července 2020

3.3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, bude-li objednatel v prodlení s plněním
svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy, a to až do jejich úplné úhrady
včetně příslušenství. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu,
po kterou zhotovitel provádění díla přerušil.

4. Cena díla

4.1. Cena za předmět díla specifikovaný v článku 2 odst. 2.1. smlouvy o dílo je smluvními
stranami sjednána ve výši 40 600,- KČ bez DPH

8 526,- Kč 21%DPH
49 126,-KČ S DPH

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných daňových předpisů.

4.2. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření objednatelem požadované, musí být
před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat
ve věcech technických ve změnovém listu, včetně způsobu jejich provedení a ocenění,
který je podkladem k uzavření dodatku k této smlouvě.

5. Platební a fakturační podmínky
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,,' 5.1. Cena díla bude uhrazována objednatelem zhotoviteli na základě měsíčních daňových
." dokladů - faktur a konečné faktury, jejichž přílohami bude soupis provedených prací

'l a dodávek a jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo na daňovém dokladu).
l' U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený

oprávněným zástupcem objednatele a souhrn veškerých dosud vystavených faktur
zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.
Splatnost faktur bude 30 dnů od data vystavení a za den zaplacení bude považován den
připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

5.2. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
" celý název objednatele a zhotovitele dle dokladů k podnikání (výpis z obchodního

rejstříku, živnostenský list);
" název ,,Dílčí daňový doklad" (faktura), resp. Název ,,Konečná faktura";
" sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, sazbu DPH, částku včetně

DPH a částku celkem;
" datutn vystavení a splatnost daňového dokladu;
· v pĹíloze ,,Dílčí daňový doklad" výkaz výměr nebo soupis provedených prací

a ,,Nycí list" se souhrnem veškerých dosud vystavených faktur zhotovitelem
v souvislosti s touto zakázkou včetně částky zbývající k fakturaci, v příloze
ke ,,Konečné faktuře" navíc protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným
zástupcem objednatele a souhrn veškerých vystavených faktur zhotovitelem
v souvislosti s touto smlouvou

· číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví.

5.3. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit
na tyto vícepráce samostatný daňový doklad (faktum), doložený jejich soupisem.

6. Stavební deník

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště (místa provádění díla, pracoviště)
stavební deník a zapisovat v něm údaje o prováděných pracích, klimatických
podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o časovém postupu prací, jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a všechny
další skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy a stanovené vyhláškou. Zápisy
v něm se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování
doplňků a změn smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní
stavební vady a nedodělky, které vyplynuly z protokolu o předání a převzetí díla.

6.2. Stavební deník musí být během pracovní doby zhotovitele trvale přístupný, musí
mít očíslovány všechny list¥ vzestupnou číselnou řadou a bude mimo jiné i obsahovat:
- název, sídlo, IČ (příp. DIC) zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
- přehled všech provedených zkoušek jakosti;
- přehled zakrývaných prací;
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisují a podepisují osoby oprávněné jednat
ve věcech technických smluvních stran (např. stavbyvedoucí) nebo ve smlouvě pověřená
osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
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předmětem plnění. Vyhotovují· se jeden originál a dvě kopie, z nichž první obdrží
objednatel a druhou zhotovitel.

6.4. Mimo osob uvedených v odst. 6.3. tohoto článku mohou do stavebního deníku provádět
záznam jen zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech smluvních, zástupce
zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.

6.5. Zhotovitel i objednatel prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech technických
jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

7. Staveniště (místo provádění stavební části díla)

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený projektovou dokumentací pro
stavbu a pro zařízení staveniště (místo provádění díla, pracoviště), zápisem o předání
nejpozději v den zahájení prací.

7.2. Zhotovitel bude provozovat zařízení staveniště (pracoviště) a skládky materiálu tak,
aby neVznikly žádné škody na majetku uživatele, příp. objednatele.

7.3.Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště (pracoviště) v plném rozsahu
odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na staveništi
(pracovišti) a za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací v požadované
kvalitě a ve stanovených termínech.

7.4.Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu provádění
díla. Objednatel nese náklady na spotřebované energie v souvislosti se stavbou.

7.5.Osoby oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických mají oprávnění kontrolovat
provádění prací, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku a mají přístup na všechna
pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

7.6.Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené v souvislosti s prováděním díla třetí
osobě, a to od okamžiku převzetí staveniště až do okamžiku vyklizení staveniště.

7.7.Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi (pracovišti) pořádek a čistotu,
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7.8.Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení
v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo
odcizení.

8. Způsob provádění díla a odběratelská kontrola

8.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních
dnů. K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde
se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen
objednateli zajistit provedení kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla.

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 pracovní dny
před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které
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v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontrolu je nutno provést
v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací.

8.3. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel, který zajistí jeho
zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů.

8.4. Z důvodu řádné součinnosti objednatele a zhotovitele bude na stavbě trvale přítomen
stavbyvedoucí nebo mistr zhotovitele, případně zmocněný zástupce zhotovitele.

8.5. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové
dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací na jednotlivých objektech.

8.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
péče. Pouze pokud zhotovitel písemně takto objednatele upozorní, nenese odpovědnost
za nemOžnost dokončení díla, nebo závady díla, způsobené těmito nevhodnými věcmi
nebo pokyny.

8.7. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, staveniště nebo stavebního objektu, znemožňující mu provedení díla
v souladu s touto smlouvou, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli
a navrhne změnu díla. Pro další postup platí ustanovení § 2627 odst. 1 a 2 NOZ.

9. Bezpečnost práce
9.1. Zhotovitel při realizaci díla je povinen dodržovat veškeré ON, ČSN, bezpečnostní

předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, dále
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a interní předpisy
objednatele (resp. investora). Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,
nese veškeré náklady zhotovitel.

9.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
předaného staveniště (pracoviště) vyjma zajištění kolektivní ochrany (které není
předmětem této smlouvy) ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. 8. 2005
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami v souladu s nařízením
vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,
v platném znění. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví
a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a odpovídá za škody
na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel také plně odpovídá za dodržování hygienických předpisů. Povinnosti a úkoly
na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišt'uje zhotovitel na vlastní
náklady a odpovědnost.

9.3.Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele (subdodavatele) k požití
alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí
zhotovitele dotyčného pracovníka okamžité ze stavby odvolat. Pro případ jeho
nepňtomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí objednatele.
Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost osoby oprávněné objednatelem
jednat ve věcech technických dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo
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jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě,
že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod
vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržovat zák.
č. 379/2005 Sb., opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o zrněně souvisejících zákonů, v platném
znění

10. Předání a převzetí díla
10.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho protokolárním předáním objednateli.

10.2.Zhotovitel oznámí nejpozději 3 dny před skutečným termínem dokončení díla (stavby)
objednateli zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno a bude
připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku
ve zhotovitelem oznámeném termínu.

10.3.Objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které sami o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla fúnkčně nebo esteticky. Součástí protokolu
o předání díla pak bude i termín pro odstranění těchto případných drobných vad
a nedOdělků.

11. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí Škody

11.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí staveniště
do okamžiku předání díla, respektive do okamžiku, kdy případně objednatel v rozporu
s touto smlouvu odmítne dílo převzít.

12. Záruky za jakost a odpovědnost za vady díla

12.1.Záruka na jakost a kvalitu dokončeného díla je sjednána v délce 60 měsíců a běží ode
dne písemného předání a převzetí díla objednatelem, respektive do okamžiku,
kdy případně objednatel v rou)oru s touto smlouvu odmítne dílo převzít.

12.2. Zhotovitel odpovídá za to, že:
a) předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude

mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou,
b) dílo nemá faktické ani právní vady, je kompletní, splňuje určenou fúnkci a odpovídá

požadavkům sjednaným ve smlouvě,
C) předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které

se vztahují k realizovanému předmětu díla.

12.3. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. v reklamaci budou vady popsány a uvedeno
jak se projevují vC. návrhu termínu schůzky k projednání reklamace a uvedením
kontaktní osoby se kterou bude projednána. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel
povinen písemně odpovědět do lS-ti dnů ode dne doručení.
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12.4. V případě, že vady na díle' způsobené zhotovitelem budou příčinou vad či škod
vzniklých na jiných částech díla (či jiných věcech), má objednatel právo požadovat
po zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

12.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou
objednateli či třetím osobám v důsledku vady díla během záruční doby.

13. Odstoupení od smlouvy
13.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této

smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat
jednání zástupců smluvní stran pro věci smluvní.

13.2. Zmaří-li zhotovitel realizaci díla má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

13.3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pro případ prodlení objednatele s úhradou
splatného peněžitého závazku objednatele vyplývajícího z této smlouvy, pokud jde
o prodlení delší lS-ti dnů.

,
13.4. Dále jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že:

" dojde ke zjištění úpadku smluvní strany, případně že smluvní strana vstoupí
do likvidace;
- smluvní strana předala druhé smluvní straně před uzavřením této smlouvy o dílo
nepravdivé či neúplné údaje, na jejichž splnění bylo vázáno uzavření této smlouvy.

13.5. Odstupuje-li jedna ze smluvních stran od smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně
oznámit druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastanou dnem doručení
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.6. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a následujícími NOZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání vyplývajících ze smlouvy,
jsou povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým

je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací včetně i nezabudovaného

materiálu a zpracuje ,,dílčí konečnou fakturu";
- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dílčímu předání díla".

14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

14.1. Za prodlení s úhradou peněžitých závazku objednatele vůči zhotoviteli je objednatel
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2. Zhotovitel uhradí objednateli všechny poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady,
které byl nucen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
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14.3. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do S-ti dnů ode dne jejich uplatnění (doručení
druhé straně).

14.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání
na základě své vůle upustit.

15. Další ujednání
15.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této :

smlouvy, se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto
smlouvou se řídí ustanoveními NOZ. Ustanoveni § 558 odst. 2 NOZ se nepoužije.

15.2. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani
po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, s
nimiž se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály
v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti
s plnČňím závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele).

,

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně odsouhlasenými dodatky (jiné zápisy,
protokoly atd. se za změnu smlouvy nepovažují), podepsanými oprávněnými zástupci
smluvních stran, které budou číslovány vzestupně a budou nedílnou součástí této
smlouvy.

16.2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

16.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají
dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na fůnkční postavení osob, které před
smluvní ujednání učinily.

16.4. Tato smlouva má 9 číslovaných stran a je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, které mají
platnost originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

16.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá
ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
příslušných právních předpisů.

nebo neúčinné, nedotýká
a účinná. Smluvní strany
neplatné nebo neúčinné
původně zamýšlenému
Do té doby platí úprava

16.6. V případě, že ustanovení smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být
užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení smlouvy a při rozporu mezi přílohami
se přednostně užijí přílohy s nižším pořadovým číslem.

16.7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl
a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi
udaných nepravdivých údajů.
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16.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

"""', :':7:Ť:
Ve Vyškově dne 02, a,'"'""""'-"ů "'-j;',,

Nlgr.LuděŔ Hôfer,Ph.D.
ředitel Školy ZŠ Purkyňova VyŠkov

V Drnovicích dne E! 2j Zo

Leoš #ilip
jedna¢ei společn ti EDMA, s.r.o.

)

Přílohy: 1 (položkový rozpočet)



č. poloŽky

F Příloha č. 2 l. výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Zkvalitnění vzdělávání a celoživotní učení.

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program. výzva č. 68.
VÝKAZ POLOŽEK - ČÁST. - ODPOČINKOVÁ ZÓNA A VÝSADBA ZELENĚ

EDMA, s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice
č. poloŽky poloŽka měr. jed počet jed cena celková cena

l Odhumusování plochy pro mlat. povrch vrstva ti. m2 40200 om 50,00 Kč 2 000,00 Kč

2 zhutnění pláně m2 40 20,00 Kč 800,00 Kč

osazení ztraceno obruby - ocelová samofixační
3 brň 20obruba 20 x 200 mm 200,00 Kč 4 000,00 Kč

4 mlatová vrstva - MZL - frakce 0/32, zrn. - Gc ti. m2 40200 mm hutněná 110,00 Kč 4 400,00 Kč

5 doplnění mulčovací vrstvy pod výsadbou m2 5 60,00 kč 300,00 kč

6 zapravení travnatých ploch m2 10 50,00 kč 500,00 kč

7 výsadba stromků - zmarilka jidášovávčetně kůlů a úvazů ks l 5 100,00 Kč 5 100,00 Kč
výsadba stromků - jeřáb

8 včetně kůlů a úvazů k' l 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

výsadba strorňků - javor japonský
9 včetně kůlů a úVazů k' l 5 100,00 Kč 5 100,00 Kč

10 výsadba křovin - skalník - keřová var. ks 5 140,00 Kč 700,00 Kč

11 výsadba křovin - skalník - plazivá var. ks 5 140,00 Kč 700,00 Kč

12 kotvící prvky pro lavičky - VC. zemních prací ks 3 500,00 Kč l 500,00 Kč

13 parková lavička - do tvaru Y včetně osazení ks l l l 000,00 Kč l l 000,00 Kč

14 doprava, kompletační činnost ks l l 000,00 KČ l 000,00 KČ

Celková cena 40 600,00 KČ


