

- (B) Předmětem Rámcové dohody je poskytování stavebních prací spočívajících v opravách cementobetonových krytů vozovek dálnic, které jsou ve správě jednotlivých Středisek správy a údržby silnic ŘSD (dále jen „**Plnění**“).
- (C) Plnění dodavatelé poskytují ŘSD na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Rámcové dohody a způsobem v Rámcové dohodě stanoveným, a to vždy dle aktuálních potřeb a požadavků ŘSD. Jednotlivé dílčí smlouvy navazující na Rámcovou dohodu jsou uzavírány na základě písemné výzvy k podání nabídek adresované ze strany ŘSD všem dodavatelům dle § 135 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů (dále též jako „**Výzva**“).
- (D) Článek 3.4 Rámcové dohody stanoví, že dodavatelé jsou povinni na základě Výzvy doručit ŘSD svou nabídku (dále jako „**Nabídka**“), a to ve lhůtě stanovené ve Výzvě.
- (E) Článek 12.3.5 Rámcové dohody stanoví, že v případě, kdy dodavatel poruší povinnost stanovenou v čl. 3.4 Rámcové dohody předložit na základě Výzvy ve stanovené lhůtě Nabídku, vzniká ŘSD nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
- (F) Na základě Rámcové dohody nebyla s Dodavatelem uzavřena žádná dílčí smlouva. Ke dni uzavření Dohody tak Dodavatel nemá vůči ŘSD žádný závazek poskytnout jakékoli Plnění z jakékoli dílčí smlouvy.
- (G) Dodavatel má v současné době s ohledem na jiné smluvní závazky vůči ŘSD a jiným objednatelům omezené kapacity, které mu brání zavázat se ŘSD k poskytování Plnění.
- (H) S ohledem na omezené kapacitní možnosti Dodavatele Dodavatel již jedenkrát porušil ustanovení čl. 3.4 Rámcové dohody a nepodal Nabídku ve lhůtě stanovené ve Výzvě. V návaznosti na tuto skutečnost ŘSD dne 25. 5. 2020 vyzvalo Dodavatele k úhradě smluvních pokut dle čl. 12.3.5 Rámcové dohody.
- (I) Dodavatel se v případě, kdy by obdržel další Výzvu ŘSD k podání Nabídky, nechce dostat do situace, že by Nabídku z důvodů uvedených výše nepodal a ŘSD by vůči němu uplatnilo nárok na zaplacení další smluvní pokuty dle čl. 12.3.5 Rámcové dohody.
- (J) Veden touto úvahou dospěl Dodavatel k závěru, že vhodným řešením nastalé situace je ukončení Rámcové dohody z jeho strany. Z tohoto důvodu Dodavatel požádal ŘSD o nalezení vhodné formy předčasného ukončení Rámcové dohody.
- (K) Článek 14.3 Rámcové dohody stanoví, že Rámcová dohoda může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran, (b) odstoupením od Rámcové dohody nebo (c) výpovědí.
- (L) Podmínky pro odstoupení od Rámcové dohody ani pro její výpověď ze strany Dodavatele nejsou dle čl. 14 Rámcové dohody dány.
- (M) Smluvní strany se proto dohodly, že Rámcová dohoda bude ukončena touto Dohodou.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. PŘEDMĚT DOHODY O UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY

- 1.1 V návaznosti na skutečnosti uvedené výše se Smluvní strany dohodly na ukončení Rámcové

dohody, a to v souladu s čl. 14.3 (a) Rámcové dohody.

- 1.2 Smluvní strany s ukončením Rámcové dohody souhlasí a nemají k němu žádných námitek.
- 1.3 Rámcová dohoda bude ukončena ke dni podpisu této Dohody.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Dohoda je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží ŘSD a 1 (jeden) Dodavatel.
- 2.2 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona o registru smluv. Dodavatel bere na vědomí, že Dohodu bude v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv uveřejňovat ŘSD.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum:

EUROVIA CS, a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: