
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

Čísıø Smlouvy objednatele: SML/1142/2020 
Číslo Smlouvy zhotovitele: --- 

I. 

Smluvní strany 

Statutární město Přerov 
Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Zastoupené: lng. Hana Mazochová, náměstkyně primátora, na základě 

pověření dle bodu 6. usnesení Rady města Přerova 
č. 1295/35/6/2020 ze dne 8. dubna 2020 

ıčz 00301825 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

odbor řízení projektů a investic, odd. investic 
tel:  mobil: +
e-mail:

(dále jen „objednatel”)

a 

Miroslav Sys 
Se sídlem: Palackého 130/1, 682 01, Vyškov - Dědice 
Zastoupena: 
ve věcech smlouvy Miroslav Sys 
ve věcech technických Miroslav Sys 
ve věcech stavby Miroslav Sys 
IČ: 47872489 
DIČ; 
Bankovní spojení: ČSOB 
čísıø účtu: 
Zapsána V obecním živnostenském rejstříku Vyškov 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Miroslav Sys, tel.: 
e-mail:

(dále jen ,,zhotovitel")



II. 

Základní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se Zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé Smluvní Straně. V případě Změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek. 
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto úkonu 
oprávněny. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se Zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že Závazné podklady týkající se 
předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, 
materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

Ill. 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Venkovní Zastínění oken, 
ZŠ Předmostí, Hranická 14", V rozsahu dle: 
0 projektové dokumentace a soupisu dodávek, služeb a stavebních prací S výkazem 

výměr č. 1920, 201/2020, vypracované společností TONZA engineering S.r.o., 

Kojetínská 3157/55, 750 02 Přerov, IČ 074 93 932, a 

0 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovenítéto smlouvy 
(dále jen ,,dílo"). 

Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

ıı v ı ı vı v v ıı 
b) zpracovanı dokumentace docasneho dopravnıho znacenı vcetne projednanı 

S příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 
ı ı 

c) osazení a údržba dopravního značení vprůběhu provádění stavebnıch pracı 
ıı ı ı dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do puvodnıho stavu a vrácenı 

jejich správci, bude-li potřebné, 
d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 

předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., O územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,stavební zákon"), 
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e) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení 
na řízenou Skládku nebo jiná jeho lil‹\ıidace v souladu Se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a O změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
O lil‹vidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

f) dodávka všech dokladů O zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
V českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
h) provedenípředepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 

úspěšné provedenítěchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
i) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 

v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
j) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 
k) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 
I) 

vv vı vvvı zajisteni pravidelného úklidu společných prostor objektu v prıpadě znecistenı, 

m) provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, 
n) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby vrozsahu zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášl‹y o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., vtištěné 
a elektronické podobě, 

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související S realizací stavby. 

Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane vprůběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistí je Zhotovitel na své náklady. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu S technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou Závazné všechny platné 
normy ČSN. 

vv v v v vv ı Zhotovitel se zavazuje průbezně provádet veškeré potrebné zkousky, merenı a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související S prováděním díla, 
Zejména vyřizováníveškerých povolení, překopů, Záborů, souhlasů, oznámení apod. 
Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě O dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku V 
souladu S vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 
č. 5/2018, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, V platném 
a účinném znění. 

Smluvní Strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
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prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na Staveništi, a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a vtermínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla 
vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 
Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

I ı občanský zákoník (dále jen ,,občansl‹ý Zákonık' ). 

IV. 

Doba a místo plnění 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě 

vv Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniste 
Ukončení realizace díla: do 95 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 
a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele kjeho převzetí. 

Místem plněníje k. ú. Přerov, ZŠ Hranická 14, Přerov - Předmostí. 
V případě, že osoba vykonávajícíza objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě 
(dále jen ,,osoba vykonávající technický dozor Stavebníka"), Objednatel nebo jiná k tomu 
oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi Z důvodu 
porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na 
lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 
K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlou\ıy může dojít V případě, 
že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení pracía zápisem 
ve stavebním deníku uvede, zda S neprováděním díla Z tohoto důvodu souhlasí. V případě 
odsouhlasení přerušení prací se Objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizací 
harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých 
klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a 
harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci Smlouvy prohlásí, že nedochází 
k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku. 
V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel O prodloužení termínu 
lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek 
ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy posouvá O nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce 
na díle provádět. 

Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v Souvislosti S ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povirien neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce V místě 
nálezu přerušit. Pokud ztohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se 
zhotovitel v prodlenís plněním díla. 
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7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
Z důvodů uvedených V čl. lll Odst. 9 nebo v čl. X Odst. 3 této Smlouvy. 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 

cena bez DPH 1 998 000,00 Kč 
Sazba DPH je 21 % 419 580,00 Kč 
cena celkem včetně DPH 2 417 580,00 Kč 

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, 
tj. patřído kategorie stavebních a montážních pracípodle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., O dani 
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o DPH”). 
Vdaném případě souvisí\ıýlučně S činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž vı se prıjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 Zákona 
O DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesenıı 

vı ı daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto prıpadě standardnı 
povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení 
O účelu použití. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § 109a Zákona 
O DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění 
na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). 
Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit iv případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že 
je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného 
plnění uplatnit zvláštní způsob Zajištění daně podle § 109a zákona O DPH, bude příjemce 
zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. 
Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění 
institut zvláštního způsobu Zajištění daně Z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši 
daně Z přidané hodnoty Správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada 
považována za splněnízávazku prıjemce zdanitelného plnění uhradit relevantnı cást sjednané 
ceny. 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v Odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanoveníčl. Ill Odst. 9 této 
smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve \ıýši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 

5/22



vı dle položkového rozpočtu, který je soucasti nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění vrámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázl‹y (dále jen „položkový 
rozpočet"). Smluvní strany se dohodly, že v prıpadě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
vsouladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. 
Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny vpoložkovém rozpočtu, tak 
jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. ıvı jednotkové ceny těchto položek nepřevysı maximální ceny v soustavě URS nebo RTS. 

Vpřípadě, že předmět smlouvy bude podléhat DPH, bude Sjednaná cena uvedená ıv V Kč zvysena O DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

VI. 
Platební podmínky 

Zálohy na platby nejsou Sjednány. 
Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona O DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku 
(dále jen ,,faktura"). 

ıv
' 

Fakturace bude prováděna měsıcně S tím, že splatnost faktur je 30 dnů. V této sm ouvě 
nejsou Sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale pouze 
měsíčnízúčtovací období; dnem uskutečněnízdanitelného plněníje pak tedy den předání 
a převzetí díla jako celku. 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést ityto údaje: 
a) číslo smlou\ıy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text Stavební práce na „Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, 

Hranická 14", 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
S čl. ll odst. 1 této smlouvy informovat objednatele), 

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu \ıyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) Soupis provedených prací Schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této Smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami. 
Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% Z celkové sjednané ceny dle 
čl. Vodst. 1 této smlouvy. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% 
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ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím 
provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury 
přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce ani úrok Z prodlení. 
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako Zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla. 
Pokud Objednatel převezme dílo S výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude Zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 
Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
\ıystaveného zhotovitelem, V němž bude uvedeno, že se jedná O „Konečnou 
fakturu". 

bl 

C) 

Fakturované částky nebudou na daňových dokladech Zaokrouhlovány a budou uváděny 
ıv 

S přesností na halere. 

PO splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) Zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena V souladu S odsouhlaseným položkovým rozpočtem 
a včlenění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky 
obcí a kraje a V souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 kjednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních Z příjmů, ve Znění 
pozdějších předpisů.

v Doručení faktur Se, v prípadě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím 
elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede 
osobně oproti podpisu Zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních Služeb. 

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy V těchto případech: 

nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 

al 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele. 

vı Ve vrácené faktuře Objednatel vyznacı důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

vı v ı vı ıv Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání prıslusne castl‹y zuctu 
objednatele. 

vı v v 
I 

O v v vı Objednatelje oprávněn pozastavit financování v pripade, ze zhotovite bezduvodne prerusı 
práce nebo práce bude provádět v rozporu S projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 

.Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost prıpadného podání dodatečného 
ıv přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna Sankce ve vysi repo sazba + 

15 % bodu za každý den prodlení S úhradou daně podle § 252 z.č. 280/2009 Sb. daňový 
vı 
rad. 
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VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, Splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. lll odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy, budou zhotoviteli předány nejpozději V den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
vı vv dozor stavebníka, případně dalsım povereným osobám. 

Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení O zahájení prací minimálně 
V rozsahu „Přílohy č.4 k nařízenívlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích", a to zejména odstavcu c. 4, 5, 9, 
10 3 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro Zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP"). Zhotovitel je dále povinen předat 
před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně Změnu všech 
výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení 
aktualizace plánu BOZP. 

Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo svýhradami poté, co se sdílem řádně seznámil. Pokud je to křádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspesným provedením dohodnutých zkoušek a 
předáním zápisu ojejich provedení. 

Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

VIII. 

Jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobl‹y a O změně a doplnění některých zákonů, ve znění vvı pozdejsıch předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

8/22



Smluvní Strany se dohodly na l. jakosti díla. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 

Staveniště 

Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné \ıýzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu  faxem na číslo ---, či datovou schránkou (f7qj4f). 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě S tím, že výzva musí 
vv ııvv ı v ıı vv dı být zhotoviteli doručena v přimerené lhute pred termınem predanı Staveniste. O pře aní 

a převzetí staveniště bude mezi objednafielem a zhotovitelem vždy Sepsán zápis. 
Obvod Staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.

v Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání stavenistě 
objednatelem. 

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na Své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu O způsobu úhrady za jejich odběr.

v Zhotovitel je povinen Zajistit hlídání stavenistě. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně 
za dílo. 

v ıı vı vl Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit stavenište do 14 dnu od splnenı díla (viz c _ VII 
odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

v Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Stavenistě, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Stavenišť, a za bezpečnost provozu 

vı v prostoru Stavenist. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu spožadavl‹y 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, Zejména ekologickými 
a O likvidaci odpadů. 

vı v v vv
I Zhotovitel se zavazuje na své náklady radne oznacit Staveniste vsou adu správními 

předpisy. 

X. 
Provádění díla 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
vrozporu spovinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
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podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a Své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednánítýkajicích se předmětného 

díla, 

e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
aaktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
vıl smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy prıs ušná 

Skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) O případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li vprojektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 

Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či 
na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení kuzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci. 

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo Zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel vmaximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně Znečištěných stávajících 
zpevněných ploch. 

Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na 
betonové \ıýrobl‹y s vodní lázní apod. 

vı Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního uzıvání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. Ill odst. 2 této Smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 

vı uvedené doklady musí být na staveništi prıstupné kdykoliv v průběhu práce. 
Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, Zařizovací předměty a \ıýrobky zabezpečit 
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před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámísprávcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křıžení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před Zpětným zásypem. 
Zhotovitel je Srozuměn S tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem Zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod Z toho plynoucí. 
Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla Zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li vtomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené S odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajícítechnický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. Vtomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
S projel‹tantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

Vpřípadě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci sprojektantem, 
a to bezodkladně. 

vı V případě, že zhotovitel bude pouzivat stavební Stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámeníobjednateli. 
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Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
V pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon 
č. 309/2006 Sb."), Zejména povinnost dodržování plánu BOZP na Staveništi. 
Přehled částiveřejné zakázky (mimo významných činností objednatelem určených k plnění 
přímo Zhotovitelem), které Zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich 
identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v 
rozsahu, vjakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala. 

vr .Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kterı se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteříse do plněníveřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musíbýt 
písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli 
změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném 
schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele 
obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném 
či větším rozsahu, vjakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

XI. 

Stavební deník, deník vícepraci a méněprací 

STAVEBNÍ DENÍK 
1. 

2. 

3. 

4. 

Zhotovitel je povinen O všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášl‹y č. 499/2006 Sb., 
O dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na Staveništi kdykoliv v průběhu 
prace. 

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny Stavební deník 
kontrolovat a kzápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět 
záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 
Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 

ıv denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolnı cinnosti. 
V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

DENÍK vícEPRAcí A MÉNĚPRACÍ 
5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník vícepraci a méněprací. 
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Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací vtomto 
deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a objednatelem. 
Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

XII. 

Předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této Smlouvy kjeho převzetí v místě provádění 
díla. 

Dílo bude Zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení 
stran v protokolu O předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
bjı označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončenízáruky na dílo, 
f) soupis nákladů od Zahájení po dokončení díla, 
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) Seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášeníobjednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo S výhradamí zjevných vad, 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) Seznam případných ojedinělých drobných vad, které Samy O sobě ani ve spojení 

sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

I) lhůtu pro Odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 

a zhotovitele. 

Pokud objednatel dílo převezme Svýhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. Xlll 

této smlou\ıy. 

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkOušl‹y dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspesné provedenítěchto Zkoušekje nezbytné pro řádné provedení 
díla. 

vı Doklady O radném provedení díla dle technických norem a předpisů, O provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této Smlouvy včetně prohlášení O shodě 
adokladů nutných kuživání díla zhotovitel předá objednateli při předání dila. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

XIII. 

Záruční podmínky a vady díla 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
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příslušným právním předpisům, normám nebojiné dokumentaci vztahující se k provedeni 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a Zhotoveno. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projevı 
v Záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. 
Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 
Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (Za písemné oznámení se považuje 
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: faxové číslo: --- nebo e-mail: 

datovou schránku (f7qj4f) nebo adresu: Palackého 130/1, 682 01 Vyškov. 
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámeníjinak. 

Zhotovitel Započne S odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení 
O vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
S odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady Zhotovitel objednateli 
předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve 
stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu 
zmírnění. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající Z dodávaného předmětu plnění S limitem minimálně 2 500 000,00 Kč. Pojištěnı 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 

ıv odpovědnosti za finančnı skody. 

XV. 
Sankční ujednání 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny díla včetně 
DPH za každý i Započatý den prodlenís předáním díla podle čl. IV odst. 1 této sm|ou\ıy. 
V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý Zjištěný případ. 
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V případě prodlení S vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla včetně DPH za každý i Započatý den 
prodlení. 

Vpřípadě porušení předpisů týkajících Se BOZP (zejména Zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníl< 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv Z osob vyskytujících se na staveništi je 
Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý 
prokazatelně Zjištěný případ. 

vı V prıpadě nedodržení stanoveného termínu k odstraněnívady nebo termínu pro Započetí 
prací S odstraněním vady podle čl. Xlll odst. 6 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i Započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlou\/y, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý vv ı vı 
Zjisteny prıpad. 

Vpřípadě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X odst. 8 této Smlou\/y nejsou přístupné kdykoliv vprůběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč 

vı za každý Zjištěný prıpad. 

V případě, že zhotovitel poruší Svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlou\ıy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý 
Zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč za každý Zjištěný případ. 
Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 

rv v v ı v v v ı vı d Objednateli Smluvní pokutu ve vysi 50 000,-- Kc za kazdyjednotlive Zjisteny prıpa 
V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. I) 
této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05% Z ceny díla 
včetně DPH za každý i Započatý den prodlení. 
V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
Zánik závazku pozdním splněním neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
S plněním. 

Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího \ıyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl vtéto lhůtě podán návrh na Zahájení insolvenčního řízení, stává se Smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí O zahájení insolvenčního řízení. 
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na tom, 
Zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 
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XVI. 
Zánik smlouvy 

Smluvní strany mohou ukončit Smluvnívztah písemnou dohodou. 
Smluvní Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí 
zejmena: 
a) neprovedení díla V době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlou\ıy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 

se provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

v ı ı ı v v fl v ı částky, přičemz druha vyzva nesmí nasledovat dríve nez 30 dnu po dorucení prvnı 
výzvy. 

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" uvedeným v ust. § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů". 

vı V prıpadě zániku závazku před řádným Splněním díla Z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvnístrany povinny vypořádat 
svá vzájemná práva a povinnosti takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslenívšech provedených dodávek, služeb a stavebních 
prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného 
vpříloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli kodsouhlasení konečnou dílčí 

fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní Strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy 
a podepsány oprávněnými Zástupci smluvních stran. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva O dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé Ztéto smlou\ıy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup kvyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech S platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá Ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 

Přílohou č. 1 Smlouvyjsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
výměr. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

12 

13 

Přílohou č. 2 Smlouvyje harmonogram postupu stavebních prací. 
Přílohou Č. 3 Smlouvyje poddodavatelské Schéma. 

vı Nedílnou soucasti smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 
0 zadávacích podkladech pro výběrové řízení 
0 nabídce zhotovitele 
0 schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 

a vytyčovací body stavby 
0 zápisu O předání a převzetí staveniště 

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlou\ıy vázány. 

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., O účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve 
veřejné správě a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti S úhradou 
zboží nebo služeb Z veřejných výdajů. 
Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má Zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 

ı D v ı v ı zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinna Spolupusobit pri vykonu financnı 
kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
O účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášl‹y 
Č. 11/2010 Sb. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobamijimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy V Registru 
smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této Smlou\ıy na Portálu 
Veřejné Správy České republilq/ odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že 
souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České 
republiky. 

Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace 
vjaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky Z rozpočtu města uhrazeny. 

vı Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Narızení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a ovolném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR") zhotovitele, že bude vsouvislosti 
splněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho Statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
poskytování plnění na základě této smlou\ıy. Zpracování osobních údajů bude 
objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu 
nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů 
objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou kdispozici na webových stránkách 
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objednatele dostupných Z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/O-magistratu/povinne- 
informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně ne\/ýhodných podmínek, a že se dohodly 
O celém jejím obsahu, což Stvrzují svými podpisy. 

15. Uzavření této Smlouvy bylo Schváleno Radou města Přerova na její 39. schůzi konané dne 
11. června 2020, usnesením č. 1461/39/6/2020 (doložka podle ust. § 41 Zákona č. 

128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

1307 2020 űżpíı. 
V Přerově dne .......................................... .. Ve Vyškově dne .................. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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