

Smlouva o společnosti a spolufinancování stavby „Rekonstrukce ulice Lesnická“

kterou uzavírají níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s podpůrným použitím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

číslo smlouvy Dopravního podniku města Brna, a.s.:
číslo smlouvy statutárního města Brna:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupeno: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800

k podpisu smlouvy jsou za statutární město Brno oprávněni:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

(dále jen „Město“)

a

2. Dopravní podnik města Brna, a.s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46
společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463
zastoupen: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva
Ing. Josefem Veselým, členem představenstva
IČO: 255 08 881
DIČ: CZ25508881
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město
číslo účtu: 8905621/0100

(dále jen „DPMB“)

II. Vymezení pojmů

1. Pojmem „*Smlouva*“ se rozumí Smlouva o společnosti a spolufinancování stavby „Rekonstrukce ulice Lesnická“ uzavíraná mezi smluvními stranami vymezenými v čl. I Smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby „Rekonstrukce ulice Lesnická“
2. Pojmem „*Smluvní strany*“ se pro účely této *Smlouvy* rozumí Město a DPMB vymezené v čl. I *Smlouvy*.
3. Pojmem „*ZZVZ*“ se pro účely této *Smlouvy* rozumí zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pojmem „*OZ*“ se pro účely této *Smlouvy* rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Pojmem „*Veřejná zakázka*“ se pro účely této *Smlouvy* rozumí veřejná zakázka na stavební práce „Rekonstrukce ulice Lesnická“.
6. Pojmem „*Stavba*“ se pro účely této *Smlouvy* rozumí soubor stavebních prací s názvem: „Rekonstrukce ulice Lesnická“.
7. Pojmem „*Provedená stavba*“ se pro účely této *Smlouvy* rozumí *Stavba*, která byla řádně dokončena (tj. byla předvedena její způsobilost sloužit svému účelu) a předána.

III. Předmět a účel *Smlouvy*

1. *Smluvní strany* se touto *Smlouvou* sdružují do společnosti v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 *ZZVZ* za účelem společného postupu směřujícího k zadání *Veřejné zakázky* dle *ZZVZ*. *Smluvní strany* prohlašují, že jsou ve smyslu *ZZVZ* schopny vystupovat jako samostatní zadavatelé.
2. Tato *Smlouva* se uzavírá za účelem vymezení vzájemných práv a povinností *Smluvních stran* souvisejících se zadávacím řízením na *Veřejnou zakázku* a za účelem stanovení způsobu jednání jménem společnosti. Tato *Smlouva* se dále uzavírá za účelem vymezení práv a povinností *Smluvních stran* vztahujících se ke spolufinancování *Stavby*.
3. *Smluvní strany* se zavazují realizovat *Stavbu* za shodných podmínek při využití vybraného dodavatele tak, aby byla *Stavba* realizována na základě jedné smlouvy o dílo, ve které budou na straně objednatele všechny *Smluvní strany*. *Smluvní strany* se zavazují učinit i veškerá další právní jednání, budou-li tato nutná pro zdárnou realizaci *Stavby*.

IV. Specifikace *Veřejné zakázky* a *Stavby*

1. Předmětem *Veřejné zakázky* bude provedení rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu včetně kanalizačních a vodovodních přípojek, obnova komunikačních ploch včetně odvodnění, rekonstrukce tramvajové trati včetně zastávek a trolejového vedení, úpravy veřejného osvětlení, rekonstrukce kabelové trasy DPMB a umístění elektronických informačních panelů.

2. Předpokládaná hodnota *Veřejné zakázky* činí 190.138.145,74 Kč bez DPH. *Smluvní strany* se dohodly, že pro zadání nadlimitní *Veřejné zakázky* bude použit postup zadávacího řízení vymezený v ustanovení § 58 ZZVZ (užší řízení).
3. Součástí *Stavby* jsou stavební objekty uvedené níže v tabulce v členění podle:
- projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí „Brno, Lesnická I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ z července roku 2017, jež byla zhotovena společností AQUA PROCON s.r.o.,
 - projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby „Brno, Lesnická I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ z července roku 2019, jež byla zhotovena společností AQUA PROCON s.r.o.,
 - projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATI NA UL.LESNICKÉ, ÚSEK ul. ZEMĚDĚLSKÁ-ul. HELFERTOVA“ z března roku 2020, jež byla zhotovena projektantem Ing. Dušanem Sumcem,
 - projektové dokumentace „REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ LESNICKÁ“ z března roku 2020, jež byla zhotovena projektantem Ing. Ladislavem Hobzou,
 - projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVA TT NA ULICI LESNICKÉ, ÚSEK UL ZEMĚDĚLSKÁ – UL. HELFERTOVA“ z března roku 2020, jež byla zhotovena společností Puttner s.r.o.,
 - projektové dokumentace „Kabely DPMB, Tř. Generála Píky – Lesnická II“ z června 2019, jež byla zhotovena společností Puttner s.r.o.,
 - projektovými dokumentacemi „Umístění elektronických informačních panelů spol. DPMB, a.s. Jihomoravský kraj, Brno Černá Pole“ pro ulice Zemědělská, Tomanova, Lesnická, jež byly zhotoveny Architektonickou a projekční kanceláří „LÉTAJÍCÍ INŽENÝŘI“

			Investice celkem	Části financované Městem	Části financované DPMB
Pol. č.	SO	Název stavebního objektu	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]
Projekt: „Brno, Lesnická I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“					
1	SO 01	Kanalizace	25.554.680,-	25.554.680,-	-
2	SO 02	Kanalizační přípojky	7.345.574,-	7.345.574,-	-
3	SO 03	Vodovodní řady	10.886.708,-	10.886.708,-	-
4	SO 04	Vodovodní přípojky	2.895.285,-	2.895.285,-	-
5	SO 05	Komunikace	36.907.883,-	36.907.883,-	-
6	SO 06	Odvodnění vozovky	3.054.301,-	3.054.301,-	-
7	SO 07	Tramvajové zastávky	3.322.523,-	3.322.523,-	-
8	SO 09	Náhradní výsadba	1.016.500,-	1.016.500,-	-
9	SO 90	Ostatní rozpočtové náklady	14.017.524,-	14.017.524,-	-
		Cena celkem bez DPH (Kč)	105.000.978,-	105.000.978,-	-

4. Součástí *Stavby* jsou dále stavební objekty uvedené níže v tabulce v členění podle zpracované projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATI NA UL.LESNICKÉ,

ÚSEK ul. ZEMĚDĚLSKÁ-ul. HELFERTOVA“ z března roku 2020, jež byla zhotovena projektantem Ing. Dušanem Sumcem.

			Investice celkem	Části financované Městem	Části financované DPMB
Pol. č.	SO	Název stavebního objektu	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]
Projekty: „STAVEBNÍ ÚPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATI NA UL. LESNICKÉ, ÚSEK ul. ZEMĚDĚLSKÁ-ul. HELFERTOVA“ „STAVEBNÍ ÚPRAVA TT NA ULICI LESNICKÉ, ÚSEK UL ZEMĚDĚLSKÁ – UL. HELFERTOVA“					
10	SO 01	Tramvajová trať	71.298.240,-	-	71.298.240,-
		Cena celkem bez DPH (Kč)	71.298.240,-	-	71.298.240,-

5. Součástí *Stavby* je dále stavební objekt uvedený níže v tabulce v členění podle zpracované projektové dokumentace „REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ LESNICKÁ“ z března roku 2020, jež byla zhotovena projektantem Ing. Ladislavem Hobzou a projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVA TT NA ULICI LESNICKÉ, ÚSEK UL ZEMĚDĚLSKÁ – UL. HELFERTOVA“ z března roku 2020, jež byla zhotovena společností Puttner s.r.o.

			Investice celkem	Části financované Městem	Části financované DPMB
Pol. č.	SO	Název stavebního objektu	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]
Projekt: „REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ LESNICKÁ“					
11	SO 01	Úpravy trolejového vedení	6.673.296,-	-	6.673.296,-
12	SO 02	Veřejné osvětlení	1.869.867,75	-	1.869.867,75
		Cena celkem bez DPH (Kč)	8.543.163,75	-	8.543.163,75

6. Součástí *Stavby* je dále stavební objekt uvedený níže v tabulce v členění podle zpracované projektové dokumentace „Kabely DPMB, Tř. Generála Píky – Lesnická II“ z června 2019, jež byla zhotovena společností Puttner s.r.o.,

			Investice celkem	Části financované Městem	Části financované DPMB
Pol. č.	SO	Název stavebního objektu	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]
Projekt: „Kabely DPMB, Tř. Generála Píky – Lesnická II“					
13			2.919.268,75	-	2.919.268,75
		Cena celkem bez DPH (Kč)	2.919.268,75	-	2.919.268,75

7. Součástí Stavby je dále stavební objekt uvedený níže v tabulce v členění podle zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby z roku 2019, jež byla vyhotovena architektonickou a projekční kanceláří LÉTAJÍCÍ INŽENÝŘI.

			Investice celkem	Části financované Městem	Části financované DPMB
Pol. č.	SO	Název stavebního objektu	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]
Projekt: „Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno-Zemčedělská-k.ú, Černá Pole“					
14	SO 01	Umístění elektronických info. Panelů	1.185.188,91	-	1.185.188,91
15	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	122.783,85		122.783,85
		Cena celkem bez DPH (Kč)	1.307.972,76	-	1.307.972,76

8. Součástí Stavby je dále stavební objekt uvedený níže v tabulce v členění podle zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby z roku 2019, jež byla vyhotovena architektonickou a projekční kanceláří LÉTAJÍCÍ INŽENÝŘI.

			Investice celkem	Části financované Městem	Části financované DPMB
Pol. č.	SO	Název stavebního objektu	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]
Projekt: „Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno-Tomanova-k.ú, Černá Pole“					
16	SO 01	Umístění elektronických info. Panelů	610.357,21	-	610.357,21
17	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	122.783,85	-	122.783,85
		Cena celkem bez DPH (Kč)	733.141,06	-	733.141,06

9. Součástí Stavby je dále stavební objekt uvedený níže v tabulce v členění podle zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby z roku 2019, jež byla vyhotovena architektonickou a projekční kanceláří LÉTAJÍCÍ INŽENÝŘI.

			Investice celkem	Části financované Městem	Části financované DPMB
Pol. č.	SO	Název stavebního objektu	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]
Projekt: „Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno-Lesnická-k.ú, Černá Pole“					
18	SO 01	Umístění elektronických info. Panelů	236.032,68	-	236.032,68
19	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	99.348,74	-	99.348,74
		Cena celkem bez DPH (Kč)	335.381,42		335.381,42

V. Způsob jednání společnosti

1. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že k veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním *Veřejné zakázky*, není-li v této *Smlouvě* uvedeno jinak, je za společnost podle této *Smlouvy* oprávněno:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 111246222/0800

(dále jen „zástupce společnosti“)

2. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že je zástupce společnosti oprávněn přenést výkon práv a povinností, které mu vymezuje tato *Smlouva*, na třetí osobu, kterou se pro účely této *Smlouvy* rozumí (na základě mandátní smlouvy č. č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 uzavřené s Městem) společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČO 463 47 275, se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno. Toto oprávnění se nevztahuje na úkony uvedené v ust. § 43 odst. 2 ZZVZ.
3. DPMB zmocňuje Město jako zadavatele *Veřejné zakázky* dle ZZVZ k veškerým úkonům souvisejícím se zadáváním *Veřejné zakázky* v souladu se ZZVZ mimo vlastní uzavření smlouvy o dílo, a to na základě plné moci. Vzor plné moci tvoří přílohu této smlouvy. Plná moc bude vystavena zvláštní listinou.

VI. Práva a povinnosti *Smluvních stran* vztahující se k zadávacímu řízení

1. Zástupce společnosti je povinen zejména:

- a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace, včetně návrhu obchodních podmínek příslušného smluvního vztahu
- b) zahájit a vést zadávací řízení v souladu se ZZVZ
- c) zajistit uveřejnění všech úkonů, které je zadavatel na základě ZZVZ povinen provést
- d) přijímat žádosti o účast a nabídky účastníků zadávacího řízení
- e) poskytovat účastníkům zadávacího řízení případné doplňující informace
- f) v případě nejasností požádat účastníky zadávacího řízení o písemné vysvětlení žádosti o účast, případně o písemné vysvětlení nabídky
- g) posoudit splnění podmínek účasti (včetně kvalifikace) v zadávacím řízení
- h) zajistit hodnocení nabídek prostřednictvím komise zadavatele dle čl. VII odst. 2 této *Smlouvy*
- i) rozhodnout o výběru dodavatele
- j) zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v ZZVZ
- k) přijímat a přezkoumávat námitky dodavatelů proti nesprávnému postupu zadavatele

- 1) kdykoliv na požádání předložit *Smluvní straně* příslušnou dokumentaci vážící se k *Veřejné zakázce*
2. *Smluvní strany* jsou povinny poskytovat zástupci společnosti potřebnou součinnost v rámci procesu zadávání *Veřejné zakázky*.
 3. Zpracovaná zadávací dokumentace bude společně projednaná členy společnosti formou zaslání připomínek a návrhů. Veškeré připomínky či návrhy jsou *Smluvní strany* povinny zaslat písemně do sídla zástupce společnosti, není-li dohodnuto jinak.
 4. Připomínky a návrhy *Smluvních stran* musí být doručeny nejpozději do 5 dnů ode dne odeslání návrhu zadávací dokumentace zástupcem společnosti ostatním *Smluvním stranám*. Neuplatní-li v tomto termínu některá ze *Smluvních stran* připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, platí, že tato *Smluvní strana* žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá.
 5. S případnými připomínkami či návrhy jednotlivých *Smluvních stran* k zadávací dokumentaci se zástupce společnosti musí vypořádat nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro podání připomínek a návrhů dle čl. VI odst. 4 této *Smlouvy*. Zástupce společnosti musí o způsobu vypořádání připomínky či návrhu příslušnou *Smluvní stranu* bezodkladně písemně informovat. Nebude-li *Smluvní strana* se způsobem vypořádání své připomínky či návrhu souhlasit a nedohodne-li se zástupcem společnosti jiný způsob jejího vypořádání, přičemž tuto svou připomínku či návrh označí jako zásadní, je oprávněna ze společnosti vystoupit. Tuto skutečnost je však příslušná *Smluvní strana* povinna bezodkladně písemně oznámit zástupci společnosti, který o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní *Smluvní strany*.
 6. Po faktickém vypořádání všech obdržených připomínek a návrhů *Smluvních stran* k zadávací dokumentaci v souladu s čl. VI odst. 5 této *Smlouvy* předloží zástupce společnosti všem *Smluvním stranám* kopii konečné verze zadávací dokumentace.

VII. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek

1. Splnění podmínek účasti (včetně kvalifikace) v zadávacím řízení účastníky zadávacího řízení posoudí zástupce společnosti sám nebo prostřednictvím třetí osoby dle čl. V odst. 2 této *Smlouvy*.
2. Za účelem hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení bude zřízena pětičlenná komise zadavatele v souladu s ust. § 42 ZZVZ. Každá ze *Smluvních stran* deleguje ve lhůtě určené zástupcem společnosti své zástupce a jejich náhradníky do hodnotící komise. Město deleguje tři své zástupce a tři jejich náhradníky. DPMB deleguje dva své zástupce a dva jejich náhradníky. Delegovaní zástupci budou jmenováni členy komise zadavatele, náhradníci delegovaných zástupců budou jmenováni náhradníky členů komise zadavatele. Zástupce společnosti zajistí, že nejméně 1/3 z členů hodnotící komise bude mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu *Veřejné zakázky*.
3. Hodnocení nabídek bude probíhat v místě a čase určeném zástupcem společnosti, pokud nebude *Smluvními stranami* dohodnuto jinak.

VIII. Výběr dodavatele a uzavření smlouvy

1. Po provedení hodnocení nabídek komisí zadavatele vymezenou čl. VII odst. 2 této *Smlouvy* zástupce společnosti rozhodne o výběru dodavatele, a to v souladu se ZZVZ. Zástupce společnosti o výběru dodavatele bezodkladně informuje ostatní *Smluvní strany*.
2. Zástupce společnosti jednotlivé *Smluvní strany* informuje o okamžiku uplynutí lhůty pro podání námitek a současně zajistí formální postup uzavření smlouvy o dílo.

IX. Majetkoprávní vztahy

1. Objednatelem stavebních prací ke zhotovení stavebních objektů uvedených v čl. IV této *Smlouvy* označených pol. č. 01 - 09 (včetně), budou *Smluvní strany* společně, přičemž jejich vlastníkem bude po *Provedení stavby* Město.
2. Objednatelem stavebních prací ke zhotovení stavebních objektů uvedených v čl. IV této *Smlouvy* označených pol. č. 10 – 19 (včetně), budou *Smluvní strany* společně, přičemž jejich vlastníkem bude po *Provedení stavby* DPMB.

X. Financování Veřejné zakázky

1. Finanční prostředky *Smluvních stran* se nebudou sdružovat. *Smluvní strany* se zavazují zajistit finanční prostředky a přímo financovat práce na svých stavebních objektech vymezených čl. IV této *Smlouvy* v rozsahu stanoveném čl. IV této *Smlouvy*.
2. Město stanoví maximální výši své finanční účasti na *Stavbě* na částku 105.000.978,- Kč bez DPH. Tato částka je určená na financování objektů uvedených v čl. IV označených pol. č. 01 - 09 (včetně).
3. DPMB stanoví maximální výši své finanční účasti na *Stavbě* na částku 85.137.167,74 Kč bez DPH. Tato částka je určená na financování objektů uvedených v čl. IV označených pol. č. 10 - 19 (včetně).
4. Město a DPMB se zavazují, poměrně vůči svým stavebním objektům, hradit výkon autorského dozoru, koordinátora BOZP, technického dozoru investora a ostatních případných společných nákladů stavby za podmínky, že výběr dodavatele předmětných služeb bude proveden v souladu se ZZVZ. Vedlejší rozpočtové náklady související se stavebními objekty pol. 01-09 hradí Město, vedlejší rozpočtové náklady související se stavebními objekty pol. 10-19 hradí DPMB.
5. Podíl Města a DPMB na úhradě souvisejících nákladů bude stanoven z poměrového podílu vysoutěžené ceny za stavební práce na stavebních objektech, jež jsou realizovány v zájmu Města a DPMB vůči celkové vysoutěžené ceně za stavební práce (v cenách bez DPH). Přehled stavebních objektů je uveden v čl. IV. Specifikace Veřejné zakázky a Stavby. Podíl Města a DPMB na úhradě souvisejících nákladů bude po ukončení Veřejné zakázky smluvně upraven uzavřením dodatku k této Smlouvě.

6. Město a DPMB se dohodly, že na stavební náklady objektů pol. č. 10 - 19 (včetně) bude DPMB poskytnuta účelová investiční dotace ve výši ceny bez DPH za tyto položky dané uzavřenou Smlouvou o dílo, a na související náklady stavby (tj. autorský dozor, technický dozor investora, koordinátor BOZP, ostatní případné společné náklady stavby atd.) bude DPMB poskytnuta účelová investiční dotace v % výši podílu na stavebních nákladech, spojených s realizací předmětné stavby specifikované v čl. IV odst. 4-9, označených pol. č. 10 - 19 (včetně).

XI. Způsob komunikace, místo jednání a rozhodování

1. Při komunikaci mezi *Smluvními stranami* se upřednostňuje elektronická forma komunikace (tj. ve formě e-mailu), není-li ve *Smlouvě* uvedeno jinak.
2. V případě potřeby osobního jednání *Smluvních stran* bude toto probíhat v sídle zástupce společnosti, pokud nebude mezi *Smluvními stranami* dohodnuto jinak.
3. Pokud není *Smluvními stranami* dohodnuto jinak, platí, že se rozhodnutí o záležitostech společnosti přijímají většinou hlasů, přičemž každá *Smluvní strana* má jeden hlas. Každá *Smluvní strana* má právo účastnit se rozhodování.

XII. Platnost Smlouvy, zánik společnosti a účasti na ní

1. *Smlouva* se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku splnění povinností *Smluvních stran* dle této *Smlouvy* a tímto okamžikem společnost dle této *Smlouvy* zaniká.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. *Smluvní strany* jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění práv a povinností podle této *Smlouvy*.
2. *Smluvní strany* se zavazují, že budou uvádět pouze pravdivé, nezkreslené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se tato *Smlouva* zabývá.
3. Způsobí-li *Smluvní strana* jiné *Smluvní straně* svým jednáním či opominutím škodu, je povinna jí tuto škodu nahradit.
4. Pokud bude k naplnění účelu této *Smlouvy* (vymezenému v čl. III této *Smlouvy*), zapotřebí uzavření jedné či více smluv mezi *Smluvními stranami*, zavazují se tyto *Smluvní strany* k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této *Smlouvy* co nejlépe naplněn.
5. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o *Smlouvě*, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření *Smlouvy*, anebo se dotčené straně stala až po uzavření *Smlouvy* známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila

plnění. Toto právo lze uplatnit ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy se *Smluvní strana* požadující obnovení jednání o *Smlouvě*, dozvěděla o skutečnostech způsobujících výše uvedenou změnu okolností.

6. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že jsou touto *Smlouvou* zavázány. *Smluvní strany* si ujednávají, že *Smlouvu* lze měnit či doplňovat jen písemnými dodatky, jež musí být jako takové označeny. Veškeré dodatky musí být podepsány oprávněnými zástupci všech *Smluvních stran*.
7. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že si *Smlouvu* přečetly a že byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, což níže stvrzují svými podpisy.
8. Tato *Smlouva* je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Město, dva obdrží DPMB.
9. Město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato *Smlouva* podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato *Smlouva* nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
11. *Smluvní strany* se dohodly, že tuto *Smlouvu* zašle k uveřejnění v registru smluv Město.

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato *Smlouva* byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/18 konaném dne 16.06.2020.

V Brně dne 13.7. 2020

za statutární město Brno

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
STRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO

V Brně dne 13.-07- 2020

za DPMB

a.s.

Dopravní podnik mě
Hlinky 64/151, Pisárky
Doručovací středisko