

▪ **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby):****1. Základní služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1	Zpracování doprovodné dokumentace dle požadavků, stanovení nákladů stavby jednotlivých SO a PS. Odevzdání dokumentace v listinné a elektronické formě dle požadavků VTP a ZTP	kpl	1	615 000,00 Kč	615 000,00 Kč
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>615 000,- Kč</b>

\*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

**2. Dodatečné služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
2	zpracování záměru projektu (v rozsahu Směrnice) a zpracování příloh záměru projektuu v plném rozsahu (v rozsahu Směrnice)	kpl	1	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
3	průzkumné práce	kpl	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>155 000,00 Kč</b>

\*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Cena je uvedená v Kč bez DPH.

## příloha č. 4 smlouvy o dílo xx rozpis ceny díla

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>770 000,00 Kč</b>	<b>161 700,00 Kč</b>	<b>931 700,00 Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b>Cena za zpracování dopr.projektu a ZP</b>		
<b>615 000,00 Kč</b>	<b>129 150,00 Kč</b>	<b>744 150,00 Kč</b>
<b>Cena za zpracování ZP</b>		
<b>155 000,00 Kč</b>	<b>32 550,00 Kč</b>	<b>187 550,00 Kč</b>

<u>Specifikace položky podle přílohy č. 9 smlouvy</u>	<u>Cena položky (bez DPH) - dílčí fakturace</u>	<u>Cena položky (s DPH) - dílčí fakturace</u>
<b>1. Dílčí etapa 30% cena za zákl.služby</b>	<b>184 500,00 Kč</b>	<b>223 245,00 Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa (fakturace p.č.3)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>54 450,00</b>
<b>3. Dílčí etapa 70% ceny za základ.služby</b>	<b>430 500,00 Kč</b>	<b>520 905,00 Kč</b>
<b>4. Dílčí etapa (fakturace p.č.2)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>133 100,00</b>
<b>Celkem:</b>	<b>770 000,00 Kč</b>	<b>931 700,00 Kč</b>

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	do 1 měsíce od účinnosti dodatku	Návrh Záměru projektu a příloh záměru projektu k připomínkovému řízení, návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů, provedení požadovaných průzkumů v rozsahu ZTP podle požadavku VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	do 2 měsíců od účinnosti dodatku	Předání požadovaných průzkumů v rozsahu ZTP podle požadavku VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3. Dílčí etapa</b>	do 30.10.2020	Předání zpracovaného návrhu záměru projektu, včetně příloh, ekonomického hodnocení a zapracovaných připomínek ke schválení na CK MD	Předávací protokol (pro Část Díla)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 933863

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5bbbfaa3-498d-46c1-ab90-8773cd57140c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.07.2020 14:53:00



17b613a3-ddf8-4009-a024-ff6ad2cd16d2