

SMLOUVA O DÍLO

Vypraveno
dne 09-07-2020 29.34

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-004072

Číslo smlouvy zhotovitele: 200501

Název související veřejné zakázky: ČL + LI Údržba mostů v okr. Česká Lípa a Liberec

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: Dalibor Kašpárek
se sídlem: Šimonovice 1,463 12 Liberec 25
IČO, DIČ: 12056189,DIČ CZ 6002051561
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: Dalibor Kašpárek tel.724 207 460
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba ČL + LI Údržba mostů v okr. Česká Lípa a Liberec, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši PětmilionůsedmsetřicetpěttisícsetosumdesátdevětpadesátaléřůKč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)

ČL + LI Údržba mostů v okr. Česká Lípa a Liberec	5.735.589,50	1.204.473,80	6.940.063,30
---	--------------	--------------	--------------

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem ČL + LI Údržba mostů v okr. Česká Lípa a Liberec, číslo veřejné zakázky 09EU-004072.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy²:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)³
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky⁴
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky⁵
- f) Technická specifikace⁶
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

²Pozn. pro dodavatele: Součástí obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky dodavatele.

³Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

⁴Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.

⁵Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.

⁶Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 12 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 8.4. 2020

PODEPSÁN _

Jméno:

Ing. Jan Wohlmuth

Funkce:

ředitel správy Liberec

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum:


PODEPSÁN __

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

Dalibor Kašpárek

Č.j.: *LL31* /36300/2020

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČL + LI Údržba mostů v okr. Česká Lípa a Liberec“, interní číslo zakázky 09EU-004072, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

Dalibor Kašpárek

se sídlem: Šimonovice 1, 463 12 Liberec

IČO: 12056189

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Seznam podaných nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedení hodnocení			
Pořadové číslo nabídky	Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí nabídek po provedení hodnocení
1	Dalibor Kašpárek, Šimonovice 1, 463 12 Liberec	5 735 589,50	1

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

PŘÍLOHA

[Pozn. pro dodavatele: S výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky objednatele, musejí být následující údaje vyplněny před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]

Název stavby: ČL + LI Údržba mostů v okr. Česká Lípa a Liberec

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	[bude doplněno]
Doba pro dokončení	1.1.9	30.11.2020
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 Nepoužije se
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	<p>a)</p> <p>Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou:</p> <p>(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace,</p> <p>(ii) CB krytu a stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle zadávací dokumentace, pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců.</p> <p>(b)</p> <p>Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.</p>
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	<p>a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)</p> <p>10 % průběžné platby</p>
	11.3	<p>b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)</p> <p>10 % průběžné platby</p>
	11.3	<p>c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)</p> <p>10 % průběžné platby</p>
	11.3	<p>d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)</p> <p>10 % průběžné platby</p>
Měna	11.7	Koruna česká
	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu		určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,-Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) Nepoužije se
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2 972,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze Nepoužije se
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 594,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

	Paré č.	Příjemce
		Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	1	
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
		[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
--	-------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

	Číslo paré:
--	-------------

Česká Lípa údržba 2020

Most	běžná údržba	stavební údržba	DIO	celkem
9-031	23365,00	33445,00	1000,00	57 810,00
9-032	49775,00	30100,00	1000,00	80 875,00
9-033	5490,00	40600,00	3000,00	49 090,00
9-036	19250,00	18910,00	1000,00	39 160,00
9-037	7970,00	42362,00	2000,00	52 332,00
9-038	2100,00	6500,00	1000,00	9 600,00
9-039	2400,00	6520,00	2000,00	10 920,00
9-044	3750,00	600,00	5000,00	9 350,00
9-045	21250,00	41930,00	5000,00	68 180,00
9-046	8075,00	8085,00	1000,00	17 160,00
9-048..1	7387,50	32460,00	2000,00	41 847,50
9-055	9920,00	22680,00	1000,00	33 600,00
9-055b	6275,00	24000,00	3000,00	33 275,00
9-056b	2320,00	4500,00	1000,00	7 820,00
9-057	0,00	42625,00	1000,00	43 625,00
9-059	26320,00	1500,00	1000,00	28 820,00
13-100	2975,00	14860,00	1000,00	18 835,00
13-102	0,00	168250,00	2000,00	170 250,00
13-103	1700,00	39000,00	1000,00	41 700,00
13-105	19800,00	52870,00	3000,00	75 670,00
13-106	5100,00	25425,00	2000,00	32 525,00
13-112	2550,00	15585,00	2000,00	20 135,00
13-113	2550,00	13965,00	2000,00	18 515,00
38-003	24700,00	346580,00	3000,00	374 280,00
38-004	8000,00	15240,00	2000,00	25 240,00
9B-048..2	760,00	7850,00	1000,00	9 610,00
9I-001	5740,00	46470,00	3000,00	55 210,00
9I-002	24300,00	90500,00	3000,00	117 800,00
9I-003	4250,00	6000,00	3000,00	13 250,00

celkem 298072,50 1199412,00 59000,00 1 556 484,50

1-SEZNAM ÚDRŽBA LIBEREC 2020

číslo mostu	běžná údržba	stavební údržba	DIO	celkem
35-002a	5100,00	9135,00	4000,00	18235,00
35-002b	28150,00	24300,00	4000,00	56450,00
35-003	2125,00	36250,00	4000,00	42375,00
35-003a	3400,00	3810,00	2000,00	9210,00
35-004	2975,00	4600,00	2000,00	9575,00
35-004b	20350,00	13245,00	4000,00	37595,00
35-004c	33300,00	15045,00	4000,00	52345,00
35-005..1	5845,00	23955,00	4000,00	33800,00
35-005..2	9095,00	56650,00	4000,00	69745,00
35-005a.3	2550,00	18800,00	1000,00	22350,00
35-006..1	5300,00	0,00	1000,00	6300,00
35-006..2	11500,00	2500,00	5000,00	19000,00
35-006a.3	5100,00	4400,00	7000,00	16500,00
35-007..1	2550,00	1250,00	2000,00	5800,00
35-007a.1	2550,00	5000,00	2000,00	9550,00
35-007a.2	2550,00	5000,00	2000,00	9550,00
35-008a1	4250,00	4400,00	1000,00	9650,00
35-008a2	1700,00	840,00	1000,00	3540,00
35-009.1	6050,00	1000,00	2000,00	9050,00
35-009a.1	3400,00	1680,00	4000,00	9080,00
35-011..3	1700,00	15800,00	1000,00	18500,00
35-012..3	4250,00	14500,00	1000,00	19750,00
35-013..3	34250,00	60400,00	4000,00	98650,00
35-014..1	21300,00	124690,00	8000,00	153990,00
35-014..2	26600,00	154625,00	8000,00	189225,00
35-016..1	0,00	14500,00	1000,00	15500,00
35-016..2	0,00	2200,00	1000,00	3200,00
35-017..3	8500,00	15200,00	1000,00	24700,00
35-018..1	43450,00	100385,00	7000,00	150835,00
35-018..2	57600,00	75125,00	7000,00	139725,00
35-020..1	0,00	12450,00	4000,00	16450,00
35-020..2	0,00	11650,00	5000,00	16650,00
35-020.1	0,00	17720,00	5000,00	22720,00
35-021..1	0,00	62200,00	6000,00	68200,00
35-022..1	9550,00	40985,00	4000,00	54535,00
35-022..2	0,00	16500,00	5000,00	21500,00
35-023..1	1100,00	40420,00	4000,00	45520,00
35-023..2	17000,00	7000,00	5000,00	29000,00
35-024..1	3500,00	43400,00	7000,00	53900,00
35-026..3	2550,00	38200,00	4000,00	44750,00
35-027..1	20400,00	27975,00	3000,00	51375,00
35-027..2	0,00	16292,50	4000,00	20292,50
35-029..1	0,00	114075,00	6000,00	120075,00
35-030..1	3400,00	5375,00	4000,00	12775,00
35-030..2	4250,00	60700,00	5000,00	69950,00
35-031..3	2750,00	4575,00	4000,00	11325,00
35-035..1	14100,00	10500,00	4000,00	28600,00

35-035..2	14100,00	34650,00	4000,00	52750,00
35-037..1	2550,00	39300,00	6000,00	47850,00
35-037..2	2550,00	4200,00	4000,00	10750,00
35-038.1	7220,00	100650,00	5000,00	112870,00
35-039..1	2550,00	33000,00	6000,00	41550,00
35-039..2	2550,00	8820,00	3000,00	14370,00
35-040..1	2550,00	21000,00	4000,00	27550,00
35-040..2	2550,00	26200,00	3000,00	31750,00
35-041..1	0,00	9860,00	4000,00	13860,00
35-041..2	0,00	750,00	2000,00	2750,00
35-043..1	5100,00	7050,00	2000,00	14150,00
35-043..2	3400,00	5812,50	2000,00	11212,50
35-046..3	4250,00	35600,00	5000,00	44850,00

celkem 483460,00 1666195,00 228000,00 2 377 655,00

2-SEZNAM ÚDRŽBA LIBEREC 2020

číslo mostu	běžná údržba	stavební údržba	DIO	celkem
13-116a.3	4250,00	13000,00	1000,00	18250,00
13-117	0,00	19400,00	2000,00	21400,00
13-118	0,00	19150,00	5000,00	24150,00
13-119a	19650,00	35000,00	5000,00	59650,00
13-120a	4250,00	2125,00	1000,00	7375,00
13-121a	4250,00	1365,00	2000,00	7615,00
13-122	4250,00	1380,00	2000,00	7630,00
13-124	5825,00	4500,00	3000,00	13325,00
13-125	6800,00	109017,50	3000,00	118817,50
13-126	4250,00	40475,00	2000,00	46725,00
13-127	5100,00	9160,00	4000,00	18260,00
13-128	36050,00	24292,50	3000,00	63342,50
13-130	5350,00	2520,00	1000,00	8870,00
13-132	28700,00	79250,00	4000,00	111950,00
13-133	10320,00	3250,00	2000,00	15570,00
13-135	31550,00	3150,00	2000,00	36700,00
13-136	15665,00	3800,00	1000,00	20465,00
14-001..1	5925,00	96250,00	10000,00	112175,00
14-001..2	5925,00	177017,50	10000,00	192942,50
14-002..1	40650,00	304562,50	12000,00	357212,50
14-002..2	5600,00	36700,00	12000,00	54300,00
14-004..1	1700,00	1625,00	5000,00	8325,00
14-004..2	3400,00	32200,00	5000,00	40600,00
14-005.1	4250,00	11040,00	9000,00	24290,00
14-006..1	26250,00	38500,00	8000,00	72750,00
14-006..2	9200,00	27780,00	7000,00	43980,00
13I-119	2975,00	30635,00	6000,00	39610,00
13I-120	1700,00	19600,00	1000,00	22300,00
13I-121	6800,00	19650,00	1000,00	27450,00
14H-008..3	2975,00	127870,00	8000,00	138845,00
14H-011	5590,00	5560,00	4000,00	15150,00
14H-013	17000,00	11880,00	5000,00	33880,00
14J-001	1820,00	7200,00	1000,00	10020,00
14J-002	1275,00	1250,00	5000,00	7525,00

celkem

329295,00

1320155,00

152000,00

1801450,00

1. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„ČL+LI Údržba mostů v okr. Česká Lípa a Liberec“

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky objednatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

2.

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě	č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1	č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016	1. 4. 2017
Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců	č.j. 692/10-910-IPK/1 Ze dne 13. 8. 2010	1. 9. 2010
Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy	č.j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. 8. 2010	1. 9. 2010
Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení	č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015	1. 4. 2015
Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí	č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018	10. 9. 2018
Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„ČL+LI Údržba mostů v okr. Česká Lípa a Liberec“

Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

Seznam příloh ZTKP

- 1) Interní předpisy Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

S ohledem na charakter udržovacích prací se ZTKP neuplatňují.

„ČL+LI Údržba mostů v okr. Česká Lípa a Liberec“

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

S ohledem na charakter udržovacích prací objednatel další požadavky nemá.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost Dalibor Kašpárek

se sídlem: Šimonovice 1, 463 12 Liberec 25

IČO: 12056189

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Živnostenském úřadě Liberec, č.j.: 00/9213/98F/L.d jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **ČL + LI Údržba mostů v okr. Česká Lípa a Liberec** (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
asfaltové směsi frézované a vybourané	15 t	85,0
Ocelové konstrukce	150 kg	Cena šrotu

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást výzvy k podání nabídky. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o odpadech“) a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „**Správce**“)

a

Dalibor Kašpárek

se sídlem Šimonovice 1 463 12 Liberec 25
IČO: 12056189
DIČ: CZ 6002051561
zápis v obchodním rejstříku: Evidován u OŽÚ Liberec, čj.:00/9213/98/F/Ld
právní forma: fyzická
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: Dalibor Kašpárek
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „**Zpracovatel**“ nebo „**Prvotní Zpracovatel**“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)