

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupená:
IČO: 659 93 390 DIČ: CZ 65993390

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

2. VSOR - Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka

se sídlem: Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
zastoupená:
IČ: 470 195 49 DIČ: CZ 47019549

(dále také společně „účastníci smlouvy“)

uzavírají
**Smlouvu o spolupráci
č. 8/2018,**

jejímž cílem je koordinace činností při realizaci stavby „I/27 Jesenice průtah – PD“.

Článek I. Účel a předmět smlouvy

1. Projekt zahrnuje opravu komunikace, opravu chodníků, obnovu veřejného osvětlení, kanalizačních stok a vodovodu, výstavbu nových chodníků a přisvícení přechodů pro chodce.
2. Stavba zahrnuje:
 1. Etapa č.1 km 0,000 00 – 0,660 00 (ul. Žatecká)
 - a) objekty realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR:
 - SO 021 Příprava území
 - SO 101.1 I/27 Žatecká ulice; km 0.000 - 0.660
 - SO 101.2 Oprava silničního propustku km 0.023 94
 - SO 181.1 DIO ŘSD
 - SO 190.1 Dopravní značení ŘSD
 - SO 801 Vegetační úpravy
 - b) objekty realizované VSOR – Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka:
 - SO 023 Příprava území
 - SO 183.1 DIO ostatní
 - SO 330 Obnova kanalizace vč. přípojek a rušení stávající stoky
 - SO 340.1 Obnova vodovodu 1. a 2.část – vodovodní řady
 - SO 340.2 Obnova vodovodu 1. a 2.část – vodovodní přípojky

2. Etapa č.2 km 0,660 00 – 1,444 83 (ul. Plzeňská)
- a) objekty realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR:
- SO 024 Příprava území
 - SO 105.1 I/27 Plzeňská ulice; km 0.660 - 1.444 83
 - SO 105.2 I/27 Zálivy autobusových zastávek
 - SO 181.2 DIO ŘSD
 - SO 190.2 Dopravní značení ŘSD
 - SO 802 Vegetační úpravy
- b) objekty realizované VSOR – Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka:
- SO 026 Příprava území
 - SO 183.2 DIO ostatní
 - SO 331.1 Jednotná kanalizace Plzeňská
 - SO 331.2 Kanalizační přípojky
 - SO 331.3 Rušení stávajících stok
 - SO 341 Výměna armatur Plzeňská
 - SO 342 Přeložka vodovodního řadu Plzeňská
 - SO 343 Oprava bočních vodovodních řadů

3. Etapa č.3 km 1,444 83 – 1,978 62

- a) objekty realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR:
- SO 027 Příprava území
 - SO 106.1 I/27 Plzeňská ulice; km 1.444 83 - 1.978 62
 - SO 106.2 Oprava silničního propustku km 1.589 823
 - SO 106.3 Oprava silničního propustku km 1.780 376
 - SO 137 Chodníky Plzeňská
 - SO 181.3 DIO ŘSD
 - SO 190.3 Dopravní značení ŘSD
 - SO 803 Vegetační úpravy

- b) objekty realizované VSOR – Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka:
- SO 028 Příprava území
 - SO 182.3 DIO ostatní
 - SO 341 Oprava vodovodního řadu Plzeňská

3. Smluvní strany se dohodly, že stavba bude realizována jako celek. Projektová dokumentace se bude skládat z jednotlivých částí zpracovávanými jednotlivými projektanty obou investorů. Projektová dokumentace je rozdělena na jednotlivé objekty tak, že jsou definovány s ohledem na jednoznačné určení nákladů na jejich realizaci a z hlediska budoucího vlastnictví.

Náklady na jednotlivé objekty budou hrazeny takto:

SO 021, 101.1, 101.2, 181.1, 190.1 a 801

hradí ŘSD ČR

SO 023, 183.1, 330, 340.1, 340.2, 026, 183.2, 331.1, 331.2, 331.3, 341, 342, 343, 028,
182.3 a 341 hradí VSOR

4. Účelem smlouvy je koordinace činnosti obou účastníků při přípravě a realizaci této stavby, avšak bez sdružených finančních prostředků.

Článek II. Závazky smluvních stran

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR** se zavazuje:
 - a) Zajistit výkon funkce stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů při budování stavebních objektů.
 - b) Ředitelství silnic a dálnic ČR samostatně a výlučně zajišťuje podklady, přípravu, zadávání i průběh veřejné zakázky výběru zhotovitele stavby na všechny stavební objekty v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ostatními právními předpisy a vnitřními normativními akty, vydanými generálním ředitelem ŘSD ČR. Hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnějšího uchazeče bude nejnižší nabídková cena.

2. **VSOR – Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka** se zavazuje:
 - a) Uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na přípravu a realizaci objektů SO 023, 181.1, 330, 340.1, 340.2, 026, 181.2, 331.1, 331.2, 331.3, 341, 342, 343, 028, 181.3 a 341.
 - b) Předat veškeré doklady nutné ke kolaudaci objektů 330, 331.1, 342,

Článek III. Financování akce

1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány.
2. Každý účastník smlouvy bude financovat své objekty stavby samostatně.
3. Po dokončení stavby VSOR – Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka uhradí zhotoviteli závěrečné vyúčtování stavebních objektů 023, 183.1, 330, 340.1, 340.2, 026, 183.2, 331.1, 331.2, 331.3, 341, 342, 343, 028, 182.3 a 341.

Článek IV. Vlastnické vztahy

Smluvní strany se dohodly, že po dokončení stavby „I/27 Jesenice průtah – PD“ zajistí VSOR – Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka vyhotovení geometrického plánu a smluvní strany uzavřou písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti bude stanovena v souladu s cenovými předpisy, tj. zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a metodikou ŘSD ČR, se kterou byla druhá smluvní strana seznámena.

Článek V. Ostatní ujednání

1. Vztahy účastníků jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně rozhodovat o otázkách spolupráce.
2. Účastníci této smlouvy jsou povinni řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
3. Účastníci smlouvy se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této smlouvy.
4. Účastníci smlouvy jsou povinni zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této smlouvy.
5. V případě neplnění závazků ze strany VSOR – Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka nemá ŘSD ČR povinnost realizovat SO 023, 183.1, 330, 340.1, 340.2.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. VSOR – Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra. VSOR – Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad, a že byla sepsána dle jejich pravé, skutečné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. VSOR – Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno představenstvem sdružení č. usnesení 28/123 ze dne 12.2. 2018.

- 5 - 03 - 2018

V Praze dne:

V Rakovníku dne: 26.2.2018

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR