
l
7

! HUc.sý záck|ra|-m:ř stnľr kraje

E'.'iC'ENCíi SMLUV
.

hm'k 'm' ,S,:ft :' L'"r;·Zí:"
Kji< doba plnění

Ev. či'S!O 'l SSE)
SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimir Vlček, Ph.D., MBA, ředitel HZS Moravskoslezského
kaje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Sídlo: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 28606582
DIČ: CZ28606582
Zastoupená:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 4312807389/0800
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4229
(dále jen ,,zhotovitel")

IT. Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ") a dohodly
se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany
se zavazují, že změny dotčených údajů omámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašuji, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim
známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této
smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícímu.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávnčny.

III. Předmčt smlouvy
l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí,

řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku. Objednatel se
touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

2. Specifikace díla: realizace III. etapy rozšíření kamerového systému instalací 8 ks
venkovních kamer pro monitoring pohybu osob a výjezdové techniky (dále jen ,,dílo") a
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3. Dílo (stavba) bude provedeno v rozsahu slepého rozpoČtu (viz příloha č. l této smlouvy).
způsob provedení a dodané komponenty musí dále odpovídat technické specifikaci (je
součástí rozpočtu v příloze Č. l smlouvy), která rozsah a provedení realizace dále upravuje
tak, aby byla zajištěna bezproblémová fimkčnost systému CCTV a kompatibilita s
komponentami dodanými při realizaci předchozích etap systému.

4. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společností
TEMAR spol. s r.o.,Vítkovická 1708/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:
60318929 v termínu 11/2016, která byla zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy
v rámci zadávacího řízení.

5. Inženýrsko-investorská činnost na staveništi při realizaci stavby bude provádčna na základě
samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude
objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveništč.

6. Smluvní strmý prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18. 6. 2020, která byla
na základě zadávacího řízení č. 102/2020NZMR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Místo plnění
Místem plnční je Centrální hasičská stanice Frýdek-Místek, Pavlikova 2264, 738 02
Frýdek-Místek.

V. Čas plnění
l. Staveniště bude předáno do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání

a převzetí staveniště bude pořízen zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.
3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 18.12.2020.
4. Zabež;pečeni zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičemž umístění

objektů zařízení staveniště musí být předem odsouhlaseno objednatelem.
5. Staveniště bude vyklizeno a zařízení staveniště bude odstraněno do 5 pracovních dnů od

předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VI. Cena díla
1. Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou

smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 611 350,00 KČ
DPH 21% 128 383,50 Kč
Cena včetně DPH 739 733,50 KČ

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (soupis prací) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené

s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou
veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotoveni díla.

4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto Článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit. Cenu díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných mCnčprací provedena. V tom
případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni
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těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na
méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a
nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součásti nabídky
zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné
veřejné zakázky (dále jen ,,položkový rozpočet");

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel
nařídil formou víceprací provádět nad ľánlec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle
položkového rozpočtu nebo dle RTS aktuálního v době uzavření této smlouvy
ve výši max. !00 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek
bude nižší;

c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke
zrněně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat
DPH v souladu s platnými právnhni předpisy.

5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
zrněny ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem
k této smlouvě.

VII. Platební podmínky
]. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla budou dílčí faktury, které budou mít náležitosti

daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,dílčí faktury"). Dílčí faktury budou vystavovány měsíčně, a
to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě soupisu prací potvrzeného
objednatelem. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků. Objednatel tímto soUhlasí s použitím daňových dokladů
v elektronické podobě.

3. Jednotlivé dílčí faktury musí komě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno
c) kontaktní údaje Zhotovitele pro záležitosti fakturace
d) součástí faktury musí být předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně

soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran,
potvrzující, Že dílo bylo řádně provedeno.

4. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce.
Lhůta splatnosti všech dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení
objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např.
úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.)-

5. Zhotovitel je povinen doručit faktury do sídla objednatele nejpozději do 18.12.2020.
Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu objednatele na úl. výškovická 40,
700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktury v elektronické podobě musí být doručeny na e-mailovou
adresu: .

6. Nebudou-li faktury obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybně vyúčtována cen& DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel
neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury
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přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez
ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Pokud objednatel uplatni nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není

objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo
pokyny objednatele.

VIII. Provádění díla
l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že

provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by
dílo provedl sám.

2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele,
musí být jakákoli změna subdodavatele v průběhu realizace díla předem odsouhlasena
objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen řídit se při prováděni díla platnými nonnami, předpisy a
technologickými postupy.

4. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a
koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.

5, Zhotovitel je při Zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
malostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

6. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci, kterou
objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto
pokynů nebo věcí objednatele písemně upozornit. Neupozorní-li zhotovitel tímto způsobem
objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto způsobené a za škodu, které v důsledku
nevhodných pokynů objednatele nebo věcí objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím
osobám vznikly. Pokud objednatel i přes upozornění trvá na provedení díla podle zřejmě
nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy
odstoupit.

7. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k prověření
kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po
předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. Bude-li
při kontrole zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou
dokumentací, provede zhotovitel opravy na své vlastní náklady.

8. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných
materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Pravidelné
kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou týdně.

9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostom staveniště,
dodržování beu)ečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně prostom zařízení
staveniště. V rámci předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci projednání podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

10. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena
škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná
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k odvrácení škody nebo jejímu zmimění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Škodu,
která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti
zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli
nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

11, Zhotovitel je povinen umožnit všem osobám vykonávající kontrolní Činnost dle ČI. IX. této
smlouvy vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro
výkon jejich činnosti.

12. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly prováděni díla
oprávněna kontrolovat dokumentaci k realizaci stavby vypracovanou zhotovitelem,
kontrolovat deníky podle ČI. X. této smlouvy, kontrolovat rozpočty a faktury, kontrolovat
nakládání s odpady, kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi
a provádět další úkony vyplývající z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské
a investorské Činnosti.

13. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od převzetí staveniště objednateli písemně sdělit veškeré
údaje, které jsou předmětem omámení o zahájení prací minimálně v rozsahu uvedeném
v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016
Sb.

14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrskoinvestorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

15. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen Zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na
předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržováni bež;pečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení
staveniště. V rámci předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci projednání podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

17. Objednatel určí Zhotoviteli napojovací body (voda, elektrická energie).
18. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a na svůj náklad

odstranit odpad vzniklý Činností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovnici, kteří se podílejí na realizaci díla, respektovali

pokyny příslušníků objednatele při případném vyhlášení výjezdu jednotek požární ochrany
k zásahu.

IX. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů

l. Kontrola prováděných prací bude realizována v průběhu realizace díla a v rámci
kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat podle potřeby, u)ravidla jednou
týdně.

2. Kontrola prováděných prací bude realizována:
" objednatelem a jím pověřenými osobami,
· osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole podle zvláštních předpisů.

3. Zhotoviteľ je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 2 tohoto článku provedení
kontroly realizovaných prací.

4. Tenníny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě
potřeby se budou kontrolní dny konat také mimo předem stanovený termín, a to buď
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na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby
vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli předávány v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu
na adresu:

X. Stavební deník

l. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do něhož bude zamamenávat
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o
provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a
objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat
a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí
díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a
k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran stanovisko
k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu
souhlasí.

3. Během pracovni doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do
stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně.

4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
5. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor.
6. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po dokončeni díla bude
umožněno zhotoviteli stavby vyjmout druhý průpis denních záznamů a originál stavebního
deníku bude předán objednateli v rámci dokumentace k předání díla.

XL Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků,

předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předáni a převzetí díla jsou
smluvní strany povinny sepsat protokol, zápis nebo jiný obdobný doklad, v jehož závěru
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude Zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí
ustanovení tohoto článku obdobně.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku
alespoň 3 pracovni dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro
zahájeni přejímacího řízení (certifkáty materiálů, prohlášení o shodě dodaných materiálů a
výrobků). Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude přejímací řízení zahájeno.

3. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění uvedeném v této smlouvě.
4. V případě zjištění vad v přejímacím řízeni bude stanovena lhůta k jejich odstraněni.

XII. Vady díla a záruky
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1. Dílo má vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému
v léto smlouvě. Za vadu se přitom považuje odchylka v kvalitě, v rozsahu a parametrech
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými
technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.

2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
3. Smluvní strany se dohodly na záruční dobč v délce:

a, 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto
odstavce,

b. na dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby v délce
shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodčlků.
5. Vyskytne-li se v průbčhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto

skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámeni o vadě zaslaného na adresu Zhotovitele
l telefonicky na tel. č. , l e-mailem na

6. Zhotovitel je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění
uplatnčno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.

7. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne doručení oznámeni o vadě, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis nebo

jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako
dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady
objednateli.

10. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu
odstranit sám nebo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že zhotovitel uhradí
prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XIII. Sankční ujednání
l. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla

vC. dph za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i
v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- kč za každý i
započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení
s plněním.

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIV. Vyšší moc
l. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyŠŠí moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín

dokončeni stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňujicí
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splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být
zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání
nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí
neumožňující realizaci díla.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v
souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou
smluvní stranu o vzniku této události, jákož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7
kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení Nedodržení této lhůty
má za nádedek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší
moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní
strany dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době
plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana
oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní
straně odstoupit od této smlouvy.

XV. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno

jinak.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo na

odstoupení od smlouvy, zejména tyto případy:
a) prodlení Zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle ČI. V.

odst. 3 této smlouvy,
b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s Cl. XII. této smlouvy ve sjednané lhůtě.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel roZhodnutím soudu
ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčni zákon, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

5. Z1iotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých
plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto
prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru
nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned
objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XVI. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že

veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou
cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před
příslušnými obecnými soudy České republiky.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit tuto
smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobč.

3, Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
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4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčij111ýln
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení noyým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je
nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně
přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo
závazným roZhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami,
které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá Zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně
nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních strm obdrží jeden stejnopis.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany
souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv
zajistí objednatel.

11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzickýeh osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízeni o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity
pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l - technická specifikace a položkový rozpočet.

Ostrava dne : '"L'b
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Příloha č. .,.1'- technická specifikace a položkový rozpočet
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' Techňická sjecifikace iii. etapa rozšíření systému CCTV na CHS Frýdek-Mistekm &ř
N

1. Koncepce řešení CCTV

Cílem CCTV je zajistit vizuální sledování vybraných prostor areálu zadavatele. Kamerový systém bude instalován 8mi IP kamerami, včetně doplněď dvou 6TB disků do
záznamového zařízení l serveru a následný licenční upgrade stávajících kamer z verze ACC5 na ACC7 s následnou implementací nových kamer s licenční podporou. MMimální
požadavek na délku uchování záznamu ze všech kamer rozšířeného systému CCTV je 14 dní (maximálně 30 dní).
Při vlastní instalaci kamer budou provedeny kamerové Zkoušky, při kterých se definitivně určí se zástupci zadavatele jejich přesné umístění.
Kamery budou připojeny do stávajícího nvr zařízení přes switch s PoE, který bude zároveň sloužit pro jejich napájení.
K uložení nahrávek z be@ečnosmích IP kamer poslouží nově dodané 2 6TB disky, které budou instalovány do stávajícího záznamového zařízení. Z NVR budou IP kamery
propojeny optickou a UTP kabeláží.
2. Kabelové rozvody
Pro přenos dat budou použity kabely UTP 4pár cat.5e a optická kabeláž SM 8 vláken (z toho 4 vlákna budou zakončené). Tyto kabely jsou instalovány v nových a částečně
stávajících trasách - ve žlabech, trubkách. Napájení jednotlivých kamer je po jednom kabelu UTP cat Se ze switchů.
3. Technologie CCTV

IP kamery - 8x 4 Mpx Starlight kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED s dosvitem 60 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS,
rozlišení 2688 x 1520 px @ 20 fj?s, citlivost 0,008 lx l Fl.5, motor zoom objektiv 2,7-13,5 mm, úhel záběru H: 104"-27°, AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR, 3DNR, komprese
H.265 l H.264H l H.264B l MJPEG (Sub Stream), podpora Smart kodekov, ONVIF kompatibilní, micro ŠD karta až 256 GB, RJ-45, napájeni DC 12 V, 800 mA, PoE, pracovní
teplota od -30 "C do +60 "C, [p 67, rozměíy 244,1 x 79,0 x 75,9 mm, hmotnost 0,86 kg. Dodávka kamer včetně příslušenství
Switch - 3x switch 4x FE POE + lx FE, podpora POE pro 4 porty, flow control, 4x PoE (IEEE802.3aů'at), celkem na všechny porty max. 58 W, switch na portech 1 až 4
podporuje přenos dat a napájení až do 250 m.

Media konvertory- 3x Gigabitový media konvertor s SFP. GBIC - GBIC ŠM pro single-mode, GBIC MM pro multi mode, podporuje 10/100/1000 Mbps pouze Gbps

Disky - ŠATA DISK 6TB
Licence na upgrade stávajícího systému - "Soíitware Avigilon Control Center Standard pro monitorování, nahráváni a ovládání inegapixelových kamer" pro stávající počet kamer.
Přechod z ACC5 na ACC7
Licence pro nové kamery — 8x Software Avigilon Control Center 7
4. Montážní práce
Veškeré elektromontážní práce budou provedeny v souladu s příslušnými normami ČSN a technickými předpisy včetně doplňků a změn.

5. Stavební a přípomocné práce
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V rámci budování nových datových tras bude třeba využít sádrokaňonářských a stavebních profesí včetně vyhotovení průrazů, drážek a prostupů ve stávajících stropech a zdí s
následným zapravením, prostupy požárními úseky budou řešeny s použitím protipožárních ucpávek.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

CCTV - doplnění stávajIcIho kamerového systému
4 Mpx Starlight kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s
mechanickým IR filtrem, Smart IR LED s dosvitem 60 m, 1/3" 4Megaplxel
progressive CMOS, rozfišenÍ 2688 x 1520 px @ 20 fps, citlivost 0,008 lx l
Fí.5, motor zoom objektiv 2,7-13,5 mm, úhel záběru H: 104°-27°, AWB,
AGC, ROl, BLČ, HLC, WDR, 3DNR, komprese H.265 l H.264H l H.264B l
MJPEG (Sub Stream), podpora Smart kodekov, ONVIF kompatibilní, micro
SD karta až 256 GB, RJ-45, napájení DC 12 V, 800 mA, POE, pracovní
teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, rozměry 244,1x 79,0 x 75,9 mm,
hmotnost 0,86 kg . . _ _ .. . . _, ,ks _, 8,00 10_550,00 . 84 400,00 990,00 7 920,00 11 540,00 92 320,00
propojovací box, hiinIkový, pro ka mery, kompatibilnI se stávajicimi a
novými modely, HAC-H FwjE], rozměry 134x134x55mm, hmotnost 0,5kg,
nosnost 3kg . . ks 8,00 450,00 3 600,00 350,00 . . .. , _ 2 800,.00 . _, .800,00 .. .. . . 6 400,00

.Držák na zed: pro IP kamery ks 8,0Cl 2 140,00 17 120,00 450,00. . . 3 600,00 _ 2 590,00 _ ., ._. _. .., _ .. . 20 720,00
přídavný límec .pro [p kameryvčetně, kompatibilního přMušenství ks 8,00 360,00 2 880,00 , . 300,00

. 2 400,00., , 660,00 ._ . . , ._ . 5 280,00Switch 4x 10/100 Mbps + lx í0/i00/í000 Mbps + lx SFP 100/1000
Mbps, port 1 podpora Hi-PoE 60 W, porty 2-4 POE (IEEE802.3af,
1EEE802.3) 30 W, celkově na všechny porty max. 60 W b>, ochrana před
přepětím 4 KV, pracovni teplota od -30 ° C do +65 " C, hmotnost 0,44 kg,

j rozměry 150 x 108 x 30 mm ks 3,00 15 660,00 46 980,00 2 000,00 6 000,00 17 660,00 ' 52 980,00
' Gigabitový media konvertors SFP. GBIC - GBIC ŠM pro single-mode, GBIC
, MM pro mutt,i. mode, podporuje í0/100/1000 Mbps pouze Gbps. .. .. . . .ks , , 2,00 2 850,00 .5 700,00 1. 600,00 .3 200,00 4 450,00. , __._. .,_ _ _. _ , . 8 900,00

ŠATA DISK 6TB .. . ._ ks 2,00 ' 9 990,00 19 980,00 890,00 I 780,00 10 880,00 21 760,00
i Licence na upgrade systému "Software Avigilon Control Center Standard

pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer" pro .
' stávajľc(počet kamer, Přechod Z.ACC5 na ACC7. '.kpt1_., _ 1,00 ; 67 000,00 .. , . 67 00(1,00 1 850,00 1 850,00 68 850,00 . ._ _.. ., .. .. _ ,,_ . _,68 850,00.

Licence pro nové kamery - Software Avigilon Control Center 7 - edice i
' Standard pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání

megapixelových kamer do max. počtu 75 s omezenými funkcemi, vybrané '
omezeni: nepodporuje PRO kamery, alarmy, vyhledáváni osob podle
vzoru; možnost přídavných modulů, klientský software zdarma, max.
počet současně připojených klientů 10, max. 51 pravidel, podpora dalších
značek kamer . , . .. ks ; 8,00 6 850,00 54 800,00 ' 350,00 2 800,00 7 200,00 57 600,00
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Kabel UTP 4páry kat.5E,. PVC .. . _ m .. 480,00_ 9,00
Žlab PVC ...._ _,_. _ m _ . 30,)0 ,. , . 62,00
Kabel propojovací utp. kat..5E,RJ45/RJ4.5 .Zrn . _ __ ._ _. ... . _ _. ks 16,00, ._ ,. _.. 95,.00
Konektor modulárni. .RJ4.5, 8_pozic,. 50u zlata . . . _.. .., ks 16,00 ._ _ .26,00
Zásuvka neosázená 2xRj45, Šikmá bílá, vC. Rámečku . ... _ ., .. ks 1,00, . ,_ 295,00
Krabice na omítku, bílá . . . . ks 2,00 55,00. .
Modul ne$t,"keystQne" LxRj45, kat. SE . . .. ks 2,00 ' 1.65,00.
Trubka PVC ohebná .. m 50,00 31,00 .
Trubka pevná tLkhá černá, včetně přichytek.a_spojek m .. _ , _30,00 88,00 . ..
Trubka ohebná černá UV m . .._ .. .30,00 61,00
Krabice na stěnLt ks . _ ,_ _ L00_ _. 1 266,00
CVKY kabel 3x1,5 .. _.. , ., . _ . m 20,00. ..__,_ .18,00
jistič 6A .. ks 1,00 ,, .185,00
Zásuvka 230V . . ks 1,00 _. , .156,00
optická va na .. _ ._ _.._ . ,. . ks 1,00 .. 1890,00 .
Čelo optické vany 12SC.. .. _ .. ._. ._. . ' ks 1,00 ..... 356,00. .

Držák svárů . . pár 2,00 ._.262,00
optická kazeta . ks 2,00 365,00 .
Optická spoja sc . . ks 8,00 . , 169,00
optický kabel šM 8 vláken - zapojeno pouze 4 vlákna . řn 180,00 . 46,00
Pigtail SC . , . . ..,. .. . ks 8,00 145,00
Ochrana svárů , .. . ks 8,00 ,.. _.. .23,00
Nástěnný optický.rozvaděč včetně čela pro 4 SC . .. .. . ks . . 1,00. .,. 2.660,00
optický patchcord.2SC/2SC . ks 4,00, ,.... .360,00.
optický převodník .. _ __.. .. . ,. ks 4,00 2 160,00
Optické sváry . . _ ., _. . .., ks 8,00. _ _. 0,00
Osazení hmoždinky . . . . _..._.. .. ,_ . kptl 1,00. . ._. ,..0,)0
vyhledánivývodů nebo krabice. . ,.... , _ .. kptl 1,00 . .0,00 ..
,Značení datových tras ... ., . _, __ . _ _ _ _ . kptl !.,00 . .0,00.
Vysekání kapes, průrazy vnitřní, vnější . . . . kptl. . .1,00 goo .
Koordinace a spolupráce s investorem . ' hod . 16,00 0,00
Zednické výpomoci (záhozy a zapravení prostupů , trubek a drážek bez
malování) ,_ _. _ _ . . kmpl 1,00 _ 25 200,00 ,
Sádrokartonářské výpomoci (zapraveni prostupů bez malováni) .. . .. . kmpl 1,00 23 100,00 .
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4 320,00 25,00 12 000,00 '...,.., _.34,00 .. 16 320,00
1 860,00 62,00. . 1 860,00. .. _ _124,00 . .. . 3 720,00.
1 520,00 80,00 . _ _ . _. . .. 1280,00 _175,00_ ._ .2 800,00_

416,00 32,00 . , _.._ _...,... 512,00 58,.00, _ 928,00
295,00 250,00 . _ . __._ _ ,. . 250,00 545,00.. 545,00,
110,00 185,00 . , .370,00 240,00. . 480,00
330,00 130,00 .., 260,00 295,00 . . .590,00

1550,00 85,00 ,4.250,00 116,00 . .5 800,00
2 640,00 92,00 2 760,00_ . 180,00 .. .. . 5 400,00
1830,00 75,00 2 250,00. ._ ._ 136,00 ... .. .,... .. 4 080,00
1 266,00 585,00 585,00 I 185F,00 . . ..1851,.00

360,00 25,00 500,00 43,00 . 860,00
185,00 250,00 250,00 435,00. . 435,00
156,00 230,00 230,00 386,00.. 386,00

1 890,00 1 560,00 ' .., l 560,00 3 450,00 , . _ _ ,.. _ 3 450,00
356,00 490,00 _ _ .,., ,490,00 846,00 846,00
524,00 320,00 . _ _._ 640,00 582,00 .. __ , _.. 1 164,00
730,00 300,00 600,00 665,00 . . . . 1 330,00

ľ 352,00 220,00 , 1 760,00 389,00 , . . 3 112,00
8 280,00 41,00 7 380,00 87,00 _ . . 15 660,00
1160,00 120,00 ._ ._ _960,00 265,00 ,._ .. _ ,. _.. 2120,00

184,00 15,00 _ __ 120,00 38,00 , . 304,00
2 660,00 ľ 250,00 . _ __ 1250,00 3 910,00 _ _ , ...._ 3 910,00
1440,00 260,00 _ 1040,00 620,00 . . ,. . 2 480,00
8 640,00 390,00 .1. 560,00. 2 550,00 . . 10 200,00

0,00 420,00 , ..,3 360,00, 420,00 ...._ _ _ .. . 3 360,00
0,00 1850,00 1850,00 í 850,00 . , .1.850,00
0,00 8 500,00 8 500,00_ ,,.8.500,00 , . 8 500,00
0,00 3 850,00 3 850,00, ... _3 850,)0. . 3 850,00
0,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00
0,00 550,00 8 800,00 550,00 . . 8 800,00

25 200,00 22 000,00
23 100,00 21 000,00

22 000,00 47 200,00
21000,00 44 100,00

47 200,00
44 100,00
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Měřící protokoly .
Úprava stavajicí a. nové technolo,g.ie_ v serverovně

__ _ ,. .Vyhledaní a identifikace přípojných_mÍst _ _
Prip.rava ke komplex.ni zkoušce
Kamerové zkoušky.
Zkušební provoz
Zaučeni obsluhy
Revízni technik
Poddružný a ,instalační materiál..
Doprava materiálu a techniků
CCTV - celkem materiál v KČ bez DPH

CCTV - celkem montáž v KČ bez DPH

CCTV - celkem materiál + montáž v KČ bez DPH

DPH 21%

CCTV - celkem materiál + montáž v KČ s DPH

, , .. ,kptl
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

__ _ kptl
kptl

1,00 0,00
8,00 0,00
8,00 0,00
6,00 0,00
8,00 0,00
8,00 0,00
4,00 0,00
8,00 0,00
1,00 7 579,00
1,00 0,00

0,00 7 580,00
0,00 550,00
0,00 550,00
0,00 550,00
0,00 550,00
0,00 550,00
0,00 550,00
0,00 550,00

7 579,00 6 650,00
0,00 7 300,00

402 393,00 KČ

7 580,00
4 400,00
4 400,00
3 300,00
4 400,00
4 400,00
2 200,00
4 400,00
6 650,00
7 300,00

208 957,00 Kč

7 580,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00

14 229,00
7 300,00

7 580,00
4 400,00
4 400,00
3 300,00
4 400,00
4 400,00
2 200,00
4 400,00

14 229,00
7 300,00

611 350,00 KČ
128 383,50 Kč
739 733,50 KČ
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