
MAGISTRÁT MÉSTA Smloiwa o dílo
ČESKÉ BUDĚJOVICE Změna územního plánu města České Budějovice
odbor územního plánování

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením

§ 2586 a nást. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném zněni 
(dále jen „občanský zákoník")

číslo smlouvy u objednatele: 2020001362
číslo smlouvy u zhotovitele:
číslo smlouvy veřejné zakázky: OÚP/2020/004

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Ing. Lubošem Lacinou, vedoucím odboru územního plánováni
Magistrátu města České Budějovice, na základě plné moci
č. j. KP-PO/132/2014/EPM/43 ze dne 02. 04. 2014, udělené
primátorem města České Budějovice
00244732
CZ00244732
tel.: 386 803 013

1.2. Zhotovitel:
sídlo:
zapsán u rejstříkového soudu 
IČO:
DIČ:
zastoupen: 
kontaktní údaje:

Brúha a Krampera, architekti, spol. s.r.o, 
Vodni 12/42, 370 06 České Budějovice 
Krajský soud v Českých Budějovicích 
03184439

ID: 7gykhnq
bankovní spojení: 
číslo účtu:

2. Předmět smlouvy

2.1. Identifikace předmětu plněni

2.1.1. Název
Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vavrovských rybníků 
v katastrálním území České Budějovice 2 ve smyslu § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále též jen 
„stavební zákon"), (zkrácený postupu pořizování), (dále též „změna ÚPnM").

2.1.2. Řešené území
Řešeným územím změny ÚPnM je bývalý vojenský areál Čtyři Dvory a přilehlé okolní 
plochy vymezené makrobloky č 3.6.1.049.Z-73 A a 3.6.1.057.2-73 ZL a částmi 
makrobloků č. 3.6.1 070.Z-73 MO, 3.6.1.057.Z-73 MT. Dle územního plánu města České



Budějovice (dále též „ÚPnM") je řešené území součástí dílu 3 Příměstí, čtvrti 
3.6 Vrbenské rybníky, lokality 3.6.1. U Vávrovských rybníků.
Rozloha řešeného území je vyznačena v grafických přílohách změny ÚPnM.

2.1.3. Stupeň dokumentace 
Územně plánovací dokumentace.

2.1.4. Výchozí podklady
• územní plán města České Budějovice ve znění pozdějších změn,
• územně analytické podklady,
• Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí CAD,
• Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele změnu ÚPnM dle 
podmínek a specifikace uvedených v této smlouvě nebo v samostatných pokynech objednatele 
a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2.3. Specifikace díla

2.3.1. Vymezení díla
Dílem se rozumí zpracování změny ÚPnM v souladu se stavebním zákonem, 
a s prováděcími vyhláškami k němu, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném zněni, s vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, v platném znění, a dalšími právními předpisy 
a technickými normami, které se na řešenou problematiku vztahují. Mluvi-li se v této 
smlouvě o pořizovateli, je za pořizovatele považován objednatel.

2.3.2. Požadavky na digitální zpracování
Změna ÚPnM bude zpracována nad aktuální katastrální mapou.
Změna ÚPnM bude vyhotovena v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu. 
Změna ÚPnM bude odevzdána mj. v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči takto:
• textová část ve formátu MS Office Word, *.doc, *.docx, případně tabulkové přílohy 

formátu MS Office Excel *.xlsx, *.xls a dále ve formátu *.pdf,
• grafická část:

- data ve vektorové podobě - budou předána v jednom z dále uvedených formátů: 
*.gdb (Esri file geodatabase); *.shp (Esri shapefile); *.dwg; *.dgn,

- data budou zpracovaná a popsaná takovým způsobem, aby bylo možné je 
jednoznačně začlenit a zapracovat do struktury aktuální verze datového modelu 
Jihočeského kraje pro zpracování dat územně analytických podkladů. Pro 
zpracování je stanoven tento základní obsah:
- plochy s rozdílným způsobem využití,
- zastavěné území,
- zastavitelné plochy,
- plochy přestavby,
- plochy změn v krajině,
- plochy a koridory územních rezerv,
- plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby,
- plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření,
- plochy asanací a pro stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
- plochy a koridory (pokud nejsou obsaženy v plochách s rozdílným způsobem 

využití),
- plochy a koridory s podmínkou prověření územní studií nebo s podmínkou 

pořízení regulačního plánu,
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- plochy a koridory podmíněné dohodou o parcelaci,
- územní systém ekologické stability,

- popisy, názvy jednotlivých vrstev/hladin budou jednoznačně identifikovatelné 
a v souladu s položkami legenda rastrových výkresů ÚPnM,

- data budou topologicky čistá (uzavřené polygony bez odsazování z důvodu 
zachování přesnosti při výpočtu výměr jednotlivých ploch a spojité linie stejného 
typu; body, linie i polygony budou jednotlivě v odlišených hladinách či vrstvách),

- výkresy v rastrové podobě - rastrové výkresy budou předány ve formátu *.tif, 
*.jpg, případně ve formátu*.png, georeferencované nebo se souborem obsahující 
souřadnice vztažných bodů, dále budou výkresy předány ve formátu *.pdf 
a budou odpovídat skutečným formátům výkresů v tištěné podobě (tzn. velikost 
stránky v *.pdf při velikosti zobrazení 100 % bude rovna skutečnému výtisku 
daného výkresu v měřítku),

- souřadným systémem dat bude S-JTSK Krovak EastNorth.

2.3.3. Rozsah zpracování
Předmět veřejné zakázky bude zhotoven v jednotlivých etapách včetně účasti 
zhotovitele na jednáních dle stavebního zákona.
Návrh změny ÚPnM bude vypracován a odevzdán v souladu s § 55b ve vazbě na § 52 
a následujících stavebního zákona v následujících etapách:
1. etapa — Návrh změny ÚPnM pro řízení o návrhu změny ÚPnM dle § 55b odst. 1 ve 
vazbě na § 52 stavebního zákona.
2. etapa — Úprava návrhu změny ÚPnM po veřejném projednání před předložením do 
zastupitelstva města dle § 55b odst. 7 ve vazbě § 53 stavebního zákona.
3. etapa - Návrh změny ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné 
povahy.

Návrh změny ÚPnM (1-3 etapa) bude v souladu s vyhláškou 500/2006 Sb. obsahovat 
2 části -1. Změna ÚPnM a II. Odůvodnění změny ÚPnM:
■ Do části I. Změna ÚPnM bude zahrnuto
- v textové části zejména vymezení zastavěného území, koncepce rozvoje území obce, 
ochrany a rozvoje jeho hodnot; urbanistická koncepce, zastavitelné plochy, plochy 
přestavby, stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch, koncepci veřejné 
infrastruktury, systém zeleně, koncepce uspořádáni krajiny, územní systém ekologické 
stability, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, vymezení veřejně prospěšných 
staveb a opatření,
- v grafické části zejména výkres základního členění, hlavní výkres, výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací, výkres případné etapizace. Zároveň bude 
součástí předání digitálních vektorových dat.
■ Do části II. Odůvodnění změny ÚPnM bude zahrnuto
- v textové části zejména vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací kraje a aktuální 
politikou územního rozvoje ČR, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu změny 
ÚPnM, komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně zdůvodnění vybrané varianty 
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území, informaci o výsledcích 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení předpokládaných důsledků 
na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa,
- v grafické části zejména koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres 
předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu. Zároveň bude součástí předání 
digitálních vektorových dat.
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Návrh změny ÚPnM bude zpracován ve struktuře a měřítku ÚPnM. Návrh změny ÚPnM 
bude ve výrokové části zpracován způsobem, kdy bude jednoznačně zřejmé, co se mění 
a bude nahrazeno oproti platnému ÚPnM. Soutisk textu původního ÚPnM se 
zapracováním změny ÚPnM s vyznačenými revizemi textu bude pro účely 
srozumitelnosti a jednoznačnosti součástí Odůvodnění změny ÚPnM, a to jako 
samostatná kapitola. Tento způsob struktury a formulace textové a grafické části ÚPnM 
umožní následně v souladu s § 55 odst. (5) stavebního zákona zajistit vyhotovení ÚPnM 
zahrnujícího úplné znění po vydání změny ÚPnM.

2.3.4. Počet vyhotovení
Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy změny ÚPnM (tj. dílčí plnění) 
v následujícím počtu vyhotovení:
2.3.4.1. Etapy 1 a 2, tj. návrh změny ÚPnM pro řízení o návrhu změny ÚPnM dle § 55b 

ve vazbě na § 52 stavebního zákona a upravený návrh změny ÚPnM po veřejném 
projednání před předložením do zastupitelstva města dle § 55b ve vazbě na § 53 
stavebního zákona budou odevzdány vždy v tištěné podobě v počtu 1 
kompletního pare a v digitální podobě vždy celá etapa lx na datovém nosiči CD 
nebo DVD v jednom z formátů uvedených v článku 2 odst. 2.3.2. této smlouvy 
o dílo a ve formátu *.pdf.

2.3.4.2. Etapa 3, tj. návrh změny ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením 
obecné povahy, bude odevzdána v tištěné podobě v počtu 4 kompletní paré a lx 
na datovém nosiči CD nebo DVD v jednom z formátů uvedených v článku 2 
odst. 2.3.2. této smlouvy o dílo a ve formátu *.pdf.

Zhotovitel je povinen jednotlivé etapy změny ÚPnM opatřit uznávaným elektronickým 
podpisem a zajistit úplnou shodu jejich tištěné a elektronické podoby. V opačném 
případě bude postupováno dle ustanovení článku 7 odst. 7.4. této smlouvy o dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy změny ÚPnM (tj. dílčí plnění) v následujících 
termínech:

3.1.1. Etapa 1 - Návrh změny ÚPnM pro řízení o návrhu změny ÚPnM dle § 55b odst. (1) ve 
vazbě na § 52 stavebního zákona

nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy

3.1.2. Etapa 2 - Úprava návrhu změny ÚPnM po veřejném projednání před předložením do 
zastupitelstva města dle § 55b odst. 7 ve vazbě na § 53 stavebního zákona

nejpozději do 3 týdnů od převzetí písemného pokynu pořizovatele

3.1.3. Etapa 3 - Návrh změny ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné 
povahy

nejpozději do 2 týdnů od převzetí písemného pokynu pořizovatele

3.2. Zhotovitel je ve smyslu § 2590 občanského zákoníku, oprávněn odevzdat dílčí plnění i před 
sjednanou dobou, avšak pouze po etapách, jak jsou blíže popsány v odst. 3. 1., resp. článku 
2. odst. 2.3.3. této smlouvy.
V případě, že objednatel poskytne zhotoviteli neúplné výchozí podklady (článku 2 odst. 2.1.4. 
této smlouvy) a dále v případě nutnosti dalšího dohodovacího jednání lhůty uvedené v tomto 
článku smlouvy neběží.
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4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci uvedenou v článku 2. odst. 2.1.4. 
této smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
splnit tuto povinnost i ve formě uvedení odkazu na veřejné informační systémy, pokud tyto 
obsahují dokumentaci uvedenou v článku 2. odst. 2.1.4. této smlouvy.

4.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem 
požadované relevantní informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Objednatel 
je povinen poskytnout zhotovitelem požadovanou součinnost nejpozději ve Ihútě 10 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele.

4.3. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu poskytnout objednateli 
i průběžné výsledky své práce a poskytnout své vyjádření k těmto průběžným výsledkům nebo 
k relevantním dotazům objednatele týkajícím se provádění díla.

4.4. Zhotovitel je povinen akceptovat veškeré pokyny objednatele, jeho uplatněné připomínky 
i návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými 
technickými normami nebo stanovisky a rozhodnutími příslušných orgánů veřejné správy.

4.5. Zhotovitel je povinen dílo odevzdat způsobem a ve lhůtách uvedených v této smlouvě v místě 
sídla objednatele, a to výhradně k rukám kontaktní osoby, nebude-li dohodnuto něco jiného. 
O předání a převzetí díla (každé jednotlivé konkrétní etapy) musí být vyhotoven předávací 
protokol. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí jednotlivých etap díla, jestliže při předání 
a převzetí byly zjištěny vady a nedodělky, bránící řádnému využití díla v rozsahu a účelu 
stanoveném touto smlouvou. V případě, že zhotovitel při převzetí díla (jeho etap) zjistí ojedinělé 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v užívání díla, určí 
objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Uvedená lhůta nesmí být delší 
než 15 kalendářních dnů. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany nový předávací protokol, 
kde bude výslovně uvedeno, že dílo (příslušné etapa) je bez vad a nedodělků. Zhotovitel je 
oprávněn vyúčtovat cenu příslušné etapy až po odstranění vad a nedodělků, v souladu 
s ustanovením článku 6 odst. 6.1. této smlouvy.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:

Celková cena díla 125.000,- Kč bez DPH
z čehož:
5.1.1. za provedení a předání Etapy 1
5.1.2. za provedení a předání Etapy 2
5.1.3. za provedení a předání Etapy 3

90.000, - Kč bez DPH
25.000, - Kč bez DPH
10.000, -Kč bez DPH

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými 
v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady (přímé či 
nepřímé), které zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout v souvislosti s prováděním díla dle této 
smlouvy (poplatky, cestovné či jakékoliv jiné platby či náklady). Takto stanovenou cenu lze 
překročit pouze na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě z důvodu, že v průběhu 
plnění této smlouvy dojde ke změně legislativy, dále v případě, že z projednání jednotlivých Etap 
1, 2, 3 vyplynou nezbytné úpravy, nutnost opakovaného veřejného projednání či nutnost



zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu s § 55b ve vazbě na §§ 52 až 
54 stavebního zákona a zároveň, že tato změna ceny neodporuje právním předpisům, zejména 
zákonu č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5.3. Zhotovitel nese náklady spojené s účastí na projednání jednotlivých etap změny ÚPnM a na 
případných dohodovacích jednáních k vyhodnocení výsledků jejich projednání, včetně nákladů 
na související přípravné a další činnosti a cestovní výdaje.

6. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn cenu příslušné části díla účtovat vždy nejdříve následující den po 
protokolárním předání a převzetí konkrétní etapy bez vad a nedodělků dle ustanovení článku 3 
odst. 3.1. této smlouvy a výhradně ve výši uvedené v článku 5. odst 5.1. této smlouvy (pod body
5.1.1. až 5.1.3.).

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě vyúčtování (faktury), které 
zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli do 15 kalendářních dnů od splnění podmínky, na kterou 
se váže konkrétní finanční plnění v souladu s odst. 6.1. tohoto článku. Faktura bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 
30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přeruší se lhůta splatnosti. Celá 
třicetidenní lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami, vztahujícími se 
k prováděnému dílu, popř. vlastnostmi obvyklými ve vztahu k plnění účelu této smlouvy. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo je kompletní a splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v okamžiku jeho předání objednateli. Za vady díla 
vzniklé později odpovídá zhotovitel pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny objednatele za předpokladu, 
že zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele předem upozornil a objednatel na 
plnění těchto pokynů přesto písemně trval.

7.3. Objednatel je povinen dílo při předání nebo bez zbytečného odkladu po předání prohlédnout. 
Objednatel je povinen vady díla uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. 
Práva objednatele z titulu skrytých vad, které má dílo v době jeho předání objednateli, zanikají 
nejpozději uplynutím 24 měsíců ode dne předání kompletního díla dle článku 3. odst. 3.1.3. této 
smlouvy. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel nárok dle 
charakteru a závažnosti vady:

7.3.1. na odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, a to v přiměřené lhůtě; 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, určí lhůtu pro odstranění uplatněné 
vady objednatel,
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7.3.2. na přiměřenou slevu z celkové ceny díla dle článku 5. odst. 5.1. této smlouvy.
Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli volbu svého nároku současně s uplatněním 
odpovědnosti za vady.

7.4. V případě, že zhotovitel neopatří jednotlivé etapy změny ÚPnM uvedené v článku 2. odst. 2.3.3. 
této smlouvy v digitálním vyhotovení dle článku 2. odst. 2.3.4. této smlouvy o dílo uznávaným 
elektronickým podpisem, případně pokud bude zjištěno, že tištěné a elektronické podoby nejsou 
v úplné shodě, odpovídá zhotovitel za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli či třetím osobám 
v důsledku porušení této uvedené povinnosti a je povinen ji uhradit v plné výši. Zhotovitel 
odpovídá dále za škodu též v případě, že v důsledku porušení jeho povinnosti zajistit úplnou 
shodu předaných vyhotovení jednotlivých etap změny ÚPnM bude objednateli uložena pokuta 
nebo jiná sankce. Tuto pokutu či jinou sankci se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši.

8. Sankční ujednání

8.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v článku 3. odst. 3.1. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, s jehož 
plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i jen započatý kalendářní den tohoto prodlení.

8.2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se lhůtou pro odstranění vad a nedodělků díla, je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

8.3. V případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur zhotovitele, může zhotovitel 
uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky té faktury, u které 
je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

8.4. Smluvní pokuty a vyčíslený úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení oprávněnou stranou, straně povinné. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na uplatnění náhrady škody způsobené zhotovitelem.

9. Doba trvání smluvního vztahu a jeho ukončení

9.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, ode dne její účinnosti do okamžiku splnění všech 
závazků zhotovitele dle podmínek této smlouvy.

9.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.
Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:
9.2.1. prodlení zhotovitele s předáním jakékoliv částí díla dle této smlouvy delší než 30 

kalendářních dnů,

9.2.2. opakované porušení kvality prováděného díla (tj. porušení požadavků stanovených na 
provádění díla závaznými právními, technickými normami a podmínkami této smlouvy),

9.2.3. prodlení objednatele se zaplacením dílčí platby po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

9.3. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy postupem pro nepodstatné porušení 
smlouvy v případě, že:

9.3.1. objednatel ani přes písemnou výzvu zhotovitele neposkytuje zhotoviteli oprávněně 
vyžádanou součinnost,

9.3.2. objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost jej zhotovitel upozornil, pokud 
dodržení takovýchto pokynů brání realizaci díla nebo má negativní vliv na kvalitu díla.



9.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit postupem pro nepodstatné porušení 
smlouvy v případě, že:
9.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují,
9.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
9.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.5. Zhotovitel je povinen v případě ukončení smluvního vztahu dle tohoto článku, nejpozději do 15 
kalendářních dnů předat objednateli veškeré listiny, dokumenty, CD nosiče apod., které mu 
objednatel předal ve smyslu článku 4. odst. 4.2. této smlouvy nebo v rámci jiné požadované 
součinnosti objednatele.

9.6. Objednatel je povinen, v případě ukončení smluvního vztahu dle tohoto článku zaplatit 
zhotoviteli již ukončené Etapy dle článku 3 odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel prohlašuje 
a zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn, že objednatel nemá zájem na neúplném plnění 
jednotlivých Etap dle článku 3 odst. 3.1. této smlouvy.
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10. Autorská ujednání

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autor: 
této smlouvy.

řsfcýilhV «iNW k dílu, které je předmětem

10.2. Objednatel je oprávněn použít zhotovené dílo pro účely předmětu uvedeného v této smlouvě 
a pro zapracování do úplného znění dle § 55c stavebního zákona. Jiné použití díla je přípustné 
pouze po předchozím projednání a s výslovným souhlasem zhotovitele.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dlefeákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

11.2. Právní vztahy touto smlouvu neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky. 
Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu 
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní rád, v platném znění takto: Místně 
příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla 
objednatele. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této 
smlouvy nejprve dohodou.

11.3. Smluvní strany za účelem doručování uvedly své kontaktní údaje v článku 1. odst. 1.1. a 1.2. této 
smlouvy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně 
změnu jakéhokoliv kontaktních údaje uvedeného v článku 1. odst. 1.1. či 1.2. této smlouvy nebo 
změnu pověření kontaktních osob. Tyto změny nepodléhají schválení druhé smluvní strany 
a nepovažují se za změnu smlouvy.

11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení 
a zhotovitel 1 vyhotovení.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
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11.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 $b„ 
v platném znění, podléhá táta smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní 
strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění 
této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv I v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění 
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách 
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto 
smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle 
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy 
nepovažuji za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle 
tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

11.7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důka2 toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran podpisy.

V Českých Budějovicích dne 23.06.2020

Za objednatele: Za zhotovitele;''

Ing. Luboš
vedoucí od /ání
statutární město České Budějovice


