Smlouva o dílo

Číslo 2020/8/MO BJ
čl. 1. Smluvní strany  

1.1.
           Objednatel:

Město Vrchlabí
    

zastoupený:

Alfredem Plašilem, místostarostou města

adresa:

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:


00 278 475 

DIČ:


CZ00728475

bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu:

107-976260277/0100

1.2.

Zhotovitel:

ista Česká republika s.r.o.


sídlo:


Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 5 -Stodůlky
zastoupený ve věcech smluvních: 
Bohuslava Šléglová
zastoupený ve věcech technických:
Ladislav Kratochvíl
telefon: +420 731 440 153, e-mail: bohuslava.sleglova@ista.cz
IČO:


61056758
DIČ:


CZ61056758


bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:

492513004/2700
uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo

čl. 2. Předmět díla a místo plnění

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke splnění díla „Výměna bytových vodoměrů v objektech města Vrchlabí - 2020“. Předmětem díla jsou veškeré dodavatelské a montážní práce nutné k provedení výměny bytových měřidel SV a TUV v objektech města Vrchlabí.
Jedná se o objekty:
872 Fügnerova, 873 Fügnerova,
874 Fügnerova, 875 Pražská, 876 Pražská, 943 Bělopotocká, 944 Bělopotocká, 1116 Slovanská, 1184 až 1189 Nerudova, 1343, Pražská a 1395 až 1399 Školní.

2.2. Předmětem díla je též zhotovení provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončené dodávky díla (certifikáty použitých výrobků a materiálů, příslušné revize, protokoly o provedení zkoušek, apod.), pokud je k provádění díla potřeba. 

Předmět díla je vymezen v odstavci 2.1. této smlouvy. Dále je zadání též vymezeno položkovým rozpočtem, který Zhotovitel předložil během výběrového řízení a je přílohou této smlouvy.
2.3. Předmětem díla se mohou stát další související práce, které nejsou součástí požadavku objednatele a které se zhotovitel zavazuje provést na základě písemné žádosti objednatele a dodatku ke smlouvě při respektování příslušných ustanovení z. č. 134/2016 Sb., v platném znění. Za takové práce nelze v žádném případě považovat zřejmé drobné neúplnosti či vícepráce, které zhotovitel mohl při vynaložení odborné péče zjistit při zpracování cenové nabídky a podání nabídky dle zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění.

2.4 Rozsah díla zahrnuje práce a činnosti dle požadavků objednatele, tj. zejména práce a činnosti uvedené v zadávací  dokumentaci veřejné zakázky.

2.5. Součástí plnění předmětu díla jsou i další činnosti související s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla a  přejímacího řízení. 

Jedná se zejména o: 

Zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a obstarání  dalších dokladů nutných k převzetí díla (certifikáty použitých výrobků a materiálů, příslušné revize, protokoly o provedení zkoušek, apod.).

2.6. Součástí předmětu díla, pokud to okolnosti při realizaci vyžadují, je veškerá dodavatelská inženýrská činnost spojená s provedením díla a to zejména:

a) vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí, bude-li k zhotovení díla třeba
b) získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a platby za nájem, bude-li k zhotovení díla třeba
c) projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků, bude-li k zhotovení díla třeba
d) fotodokumentace celého průběhu realizace díla v digitální formě (JPG) 
e) kompletační činnost zhotovitele 

f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování

g) zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla

h) zřízení a likvidace dopravního značení, zhotovení a řádná údržba přechodů a lávek pro pěší a pro přístup k nemovitostem a jejich likvidace, bude-li k zhotovení díla třeba.
2.7. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, zajistí je na vlastní náklad Zadavatel. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny podmínkami uvedenými ve výzvě na splnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „výzva“) a v zadávací dokumentaci výzvy převzaté v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na předmět díla dle této smlouvy.

2.8. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel, pokud je k provedení díla potřeba, povinen na své náklady zajistit:

a)
zřízení, provozování a ostrahu staveniště a zařízení staveniště, včetně všech věcí na něm umístěných, vč. případného dočasného záboru veřejného prostranství,

b)
dodávku vč. dopravy na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a materiálů stavby,

c)
dopravu na stavbu, skladování, správu a montáž všech technických zařízení a mechanismů nutných pro provádění stavby,

d)
8 hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací, případně další dozor stanovený příslušnými předpisy,

e)
zabezpečení všech opatření stanovených stavebním povolením, popř. ohlášením, odstranění všech odpadů vzniklých při provádění díla a jejich likvidace v souladu s obecně závaznými právními předpisy o nakládání s odpady a to i na příjezdových komunikacích,

f)
provedení veškerých nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí a prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu,

g)
realizaci opatření uchazeče k minimalizaci dopadů na uživatele bytů v sousedních domech včetně obtěžování hlukem a dalšími imisemi,

h)
likvidaci zařízení staveniště a uvedení prostor dotčených stavbou do řádného stavu do 15. dnů po skončení stavby,

2.9. Dílo bude provedeno technologií a z materiálů dle požadavku objednatele, tj. zejména technologiemi a z materiálů uvedených v zadávacích podkladech výzvy pro výběr zhotovitele. V případě použití jiných technologií a materiálů musí být tyto změny písemnou formou předem odsouhlaseny objednatelem do stavebního deníku, a následně dodatkem k této smlouvě.

2.10. Objednatel je povinen případné změny včas předem projednat se zhotovitelem. I v tomto případě platí, že musí být tyto změny písemnou formou předem odsouhlaseny objednatelem do stavebního deníku, a následně dodatkem k této smlouvě.

2.11. Zhotovitel se zavazuje, že bude souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění, tj. omezením či rozšířením, dle konkrétních písemných požadavků objednatele. Dodatečné práce a dodávky budou zadány za podmínek uvedených v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

2.12. Objednatel při podpisu smlouvy předloží zhotoviteli soupis objektů s bytovými jednotkami a čísly vodoměrů, které jsou předmětem této smlouvy.

2.12. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem výzvy nebo zadávací dokumentace stavby platí ujednání obsažené v této smlouvě.

2.13. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel při protokolárním předání díla. 

čl. 3. Termíny plnění díla

3.1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k zahájení díla.
Zhotovitel zahájí práce ve lhůtě 30 dnů, od doručení písemné výzvy objednatele převzetím staveniště a následnou realizací díla. 
Celková doba realizace díla od zahájení prací : 2-3 týdnů
Výzvu k zahájení díla je objednatel oprávněn zaslat zhotoviteli nejdéle do 30.6.2020.
Nejpozději stanovená lhůta pro doručení výzvy dle tohoto článku objednatelem se sjednává jako podmínka odkládací, jejím  marným uplynutím  tato smlouva nenabude účinnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Objednatel si však vzhledem k okolnostem stavu současné nákazy ponechává právo písemně posunout termín zaslání výzvy či jednostranné zrušení smlouvy z důvodu možného šíření nákazy mezi nejrizikovější skupinu obyvatel, která využívá objekt č.p. 1343 Pražská – dům s pečovatelskou službou. Z důvodu, že prostory plnění díla se nacházejí za hlavním vstupem do objektu a není možné zajistit jinou přístupovou cestu pro Zhotovitele, tak aby nepřicházel do kontaktu s nájemníky, není možně při uzavření objektu provádět práce.
3.2. V případě nesplnění podmínek uvedených v čl. 6 ze strany objednatele je oprávněn zhotovitel jednostranně  posunout  termín dokončení díla  o přiměřenou dobu.
3.3. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem bude o přiměřenou dobu posunut termín dokončení díla. 
3.4. Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících v užívání díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dalších dokladů nutných k převzetí díla.
3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně tři pracovní dny předem.
čl. 4. Cena díla

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený v čl. 2 této smlouvy bude proveden za maximální cenu: 

Cena celkem bez DPH




518.216,00 Kč
DPH 15%






77.732,00 Kč
Cena celkem včetně DPH




595.948,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH bude zjištěna objednatelem v rámci použití režimu přenesené daňové povinnosti dle čl. 5 této smlouvy.   

4.2.Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných  podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik. 

4.3. Změna ceny díla je možná pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:
1. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla

2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

3. Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

4. Při realizaci si zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
Pro sjednání změny ceny díla Zhotovitel předloží soupis případných výměrových  podkladů (víceprací/méněprací) Objednateli k odsouhlasení před prováděním prací, které mění cenu díla. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. U změn, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny , bude cena podložena ceníkovou položkou, která vychází z obecně dostupné cenové soustavy (např. URS, RTS…). Stanovená cena těchto prací bude v místě a čase obvyklá.
Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla budou po projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných se soutěžní nabídkou zhotovitele a předloženy objednateli stavby k odsouhlasení.
4.4. Případné sjednání změny ceny díla bude provedeno v souladu s platnými předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. Ke změně ceny díla může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupce obou smluvních stran.
4.5. Podmínky sjednání případné změny díla, termínu, dodatečné stavební práce a podobné okolnosti, které vedou ke změně ceny díla čí posunutí termínu plnění díla nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními ZVZ/ZZVZ, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

čl. 5. Platební podmínky a fakturace

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10 dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit  nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil. Dílčí faktury mohou být během realizace vystavovány až do výše 90% z ceny díla bez DPH dle čl. 4 této smlouvy. Po ukončení díla a jeho převzetí zhotovitel vystaví konečnou fakturu, ke které bude připojena rekapitulace všech faktur dílčích. V konečné faktuře vyznačí zhotovitel pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Pozastávka ve výši 5 % bude objednatelem uvolněna na základě písemné výzvy zhotovitele po uplynutí lhůty 365 dní od předání díla objednateli, resp. od termínu odstranění poslední vady či nedodělku uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Zbývající pozastávka ve výši 5 % bude objednatelem uvolněna na základě písemné výzvy zhotovitele po uplynutí záruční doby díla. 

5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad. 
5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy  použije režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH  doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: „Daň odvede zákazník.“
5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po  uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.2.). Daňový doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel  daňový doklad  vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.  Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
5.6. Objednatel se zavazuje hradit cenu dílčího plnění dle této smlouvy vždy ve výši 90% částky uvedené na příslušném daňovém dokladu, část ceny dílčího plnění ve výši 10% je pozastávkou objednatele.
5.7.Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. 
čl. 6. Povinnosti objednatele

6.1. Předat vyklizené staveniště v celém rozsahu dle projektu do 30 dnů od obdržení výzvy k zahájení prací.
6.2. Staveniště (pracoviště), na kterém budou prováděny stavební (montážní) práce a které je ve vlastnictví objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu  rekonstrukce zdarma.

6.3  K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání :

       - soupis objektů s určením měněných měřidel v příslušných bytových jednotkách
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
6.4. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. 
6.5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost potřebnou pro řádné a včasné plnění podle této smlouvy.

čl. 7. Povinnosti zhotovitele

7.1. Provádět stavební práce dle norem ČSN, technologických postupů  výrobců  .
7.2. Dílo musí být provedeno tak, aby sloužilo svému účelu.
7.3. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde potvrzovány změny a úpravy dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace díla a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel má zároveň povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a činnosti koordinátora bezpečnosti a o ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud jsou výše uvedené osoby pro realizaci potřební. 
Zhotovitel je povinen vést záznamy o provedené montáži ve formě montážní karty, do které se zapisuje:

a) datum provedené montáže

b) číslo původního a nového vodoměru, včeně stavů
c) číslo bytové/nebytové jednotky, ve které byla montáž provedena

d) údaje o tom, zda montáž proběhla řádně

e) údaje o nedodělcích montáže

f) podpis nájemníka bytové/nebytové jednotky, ve které byla montáž provedena

g) podpis zhotovitele, resp. jeho pověřeného pracovníka

Montážní karty budou vyhotovovány ve trojím vyhotovení, z nichž jedno je určeno pro nájece bytové/nebytové jednotky, jedno pro zhotovitele a jedno pro objednatele.
7.4. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po jejich souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla. 

7.5.  Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-li je pro plnění zakázky potřebovat. 

7.6. Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o kvalitě výrobků, které hodlá použít (dle zák. č.22/1997 Sb. a nař. vlády 163/2002 Sb.) včetně dodacích listů.
7.7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

7.8. Objekty, které jsou předmětem plnění této smlouvy jsou využívány jako bytové domy. Zhotovitel v žádném případě nesmí vytvářet překážky na přístupových cestách do objektů, z důvodu, že se jedná zároveň o únikové cesty a o cesty, po které zasahují záchranné složky (především zdravotnický personál!). Vytvoření překážek by tedy mohlo vést k přímému ohrožení zdraví nájemníků. 
Práce budou prováděny za provozu využívaných částí domů. Z těchto důvodů je zhotovitel povinen zajistit během provádění díla bezpečný přístup veřejnosti, dalších uživatelů domu a záchranných složek do využívané části budovy. Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby v maximální možné míře snížil negativní dopady své činnosti na uživatele domu a okolí (omezení prašnosti, hluku apod.). Dále je povinen provádět průběžně úklid ve všech prostorách dotčených svou činností a na prostranstvích kolem budov tak, aby nedošlo k poškození zdraví osob či majetku. Při provádění prací musí být objekt vždy zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob. Zároveň je zhotovitel povinen v závěru provádění prací uvést prostory a pozemky dotčené stavbou do původního stavu.

Povinností zhotovitele je také včas informovat uživatele objektu o termínu zahájení prací a dále i o všech omezeních v užívání objektu v průběhu provádění a respektovat provozní požadavky uživatele.
Zhotovitel má povinnost využívat společné prostory pouze po dobu nezbytnou k plnění díla a zároveň se nepohybovat v místech, která mu nepřísluší. 
7.9. Zhotovitel předloží před  zahájením prací časový  harmonogram prací s uvedením 2 uzlových bodů (dílčích termínů), jejichž nedodržení podléhá sankci dle čl. 9.2 a úplný seznam poddodavatelů stavby.
7.10. Pokud zhotovitel zjistí, že je nucen změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je to možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
7.11. Zhotovitel  je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru smluvního plnění, a to po celou dobu provádění díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit doklad o pojištění do pěti pracovních dnů od podání výzvy. 
7.12. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem.
7.13. Zhotovitel musí dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu svých pracovníků provést vstupní školení BOZP a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. se zápisem do knihy BOZP. 

7.14. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškeré znečištění veřejných komunikací a prostranství, ke kterým došlo jeho zaviněním.

7.15. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu díla, navrhl způsob provádění  prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu sdělil písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně. 

7.16. Zhotovitel nese odpovědnost za příslušnou kvalifikaci svých pracovníků nebo poddodavatelů, kteří provádí odborné práce. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen prokázat kvalifikaci do pěti pracovních dnů od podání výzvy.
7.17. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání minimálně 3 pracovní dny před předáním stavby. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo. 

7.18. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady (jejich vyhotovení je součástí ceny předmětu díla):

a/ stavební deník

b/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách
 předepsaných projektem nebo příslušnými předpisy a normami (revize, tlakové zkoušky, rozbor pitné vody atd.) a doklady o řádném uložení odpadů ze stavby
c/ fotodokumentace v el. podobě (CD/DVD), pokud je k plnění díla potřeba
d/ montážní karty ke všem bytovým i nebytovým jednotkám, ve kterých byla montáž provedena a jsou předmětem plnění této smlouvy,
7.19. S předáním předmětu dodávky objednateli předat i řádně vyklizené a uklizené prostory staveniště.
  
čl. 8. Záruka na jakost  díla
8.1. Zhotovitel poskytuje  záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců,  která počne běžet ode dne  převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

8.2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsících běhu záruční  lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která počne běžet  ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady objednatelem. 

8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
8.4. V případě že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez 
zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.

8.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.
8.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na náklady zhotovitele. To se však nevztahuje na vady, které byly reklamovány neoprávněně nebo neodůvodněně.
čl. 9. Sankce

9.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předmětu díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v této výši 0,2% za každý i započatý den prodlení  z celkové ceny díla.
9.2. V případě prodlení zhotovitele s dílčím termínem provádění díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení z celkové ceny díla. 

9.3. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro nepřevzetí dokončeného díla objednatelem, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu. V případě nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), se sjednává pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu.
9.4. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného neohlášeného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 3 pracovní dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý případ a započatý den.

9.5. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou z povinností uložených mu dle čl. 7 této SOD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti.

9.6. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě stanovené objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Lhůta stanovená objednatelem musí být přiměřená reklamované vadě.

9.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s touto smlouvou,  má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a  nároků objednatele na náhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po písemném odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
Čl. 10 Společná ustanovení

10.1. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

10.2. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.






10.3. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků   vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala.

10.4.Objednatel  si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným oznámením omezit předmět dodávky.  Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla. 
Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 2 podepsaná vyhotovení.

11.2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

11.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.
11.4. Smlouva má následující přílohy, které tvoří její nedílnou součást


Příloha č.1 – Soupis objektů a měněných měřidel

Příloha č.2 – Technická specifikace


Příloha č.3 – Cenová nabídka zhotovitele


Příloha č.4 – Harmonogram prací
Ve Vrchlabí dne :
Za objednatele :  Město Vrchlabí

Za zhotovitele: Bohuslava Šléglová
       Alfred Plašil
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