

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

VYŘIZUJE

TELEFON

ČÍSLO AKCE

DODAVATEL

Elektromontáže Šedivý s.r.o.

Dukelská 5692

430 01 Chomutov

IČ: 05362601

DIČ: CZ05362601

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)

Objednáváme u Vás provádění činnosti **odborného technického dozoru (TDI)** pro realizaci stavby „**Modernizace rozvodů NN – Náměstí 1. Máje, Chomutov**“, prováděné dle projektové dokumentace vypracované společností C&C PROJEKT s.r.o., Zahradní 252, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 25047418, číslo zakázky: 150320 a podle smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem, jako objednatelem, a dodavatelem stavby, jako zhotovitelem (dále jen „SoD“).

Požadovaná náplň činnosti TDI je vymezena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky.

Termíny a místo plnění

Výkon činnosti TDI na stavbě po celou dobu realizace, zahájení na výzvu, cca od počátku září 2020 - ukončení do 30. 10. 2020.

Místem plnění je město Chomutov. Stavební práce budou konkrétně prováděny na náměstí 1. máje v Chomutově, na pozemcích s parcelním číslem 75/1 a 7/1 v k.ú. Chomutov I., okres Chomutov, Ústecký kraj.

Součinnost smluvních stran

- dodavatel se zavazuje objednateli poskytnout maximální součinnost i po ukončení a předání díla a to především ve smyslu vznesení požadavků v souvislosti s kolaudací stavby a zařazením do majetku města.
- objednatel se zavazuje poskytnout v průběhu realizace stavby součinnost dodavateli, jakož i osobám objednatelem zmocněným
- objednatel je oprávněn i v průběhu prací požadovat změnu projektu, dle něhož je stavba realizována a dodavatel je povinen změnu projektu vzít na vědomí a nadále provádět svou činnost sjednanou touto objednávkou, a to v souladu se změněným projektem


Odměna za výkon technického dozoru investora

Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli odměnu za výkon technického dozoru ve výši **460,00 Kč bez DPH** za každou započatou hodinu výkonu činnosti technického dozoru investora.

Maximální odměna za výkon technického dozoru investora a souvisejících úkonů na předmětné stavbě je stanovena celkem na **92.000,00 Kč bez DPH**

Odměna je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je nezávislá na vývoji nákladů, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty. V dohodnuté

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

odměně jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony příkazníka a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení výkonu.

Smluvní pokuty

V případě, že dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost, která je uvedená v objednávce a její příloze, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové výše odměny bez DPH za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH.

Nedílnou součástí této objednávky je příloha č. 1 a nabídka ze dne 29. 6. 2020, ve které je rozsah výkonu blíže specifikován.

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Fakturace 1x měsíčně s tím, že:

Dodavatel výkonu TDI bude zpracovávat měsíční soupis svých hodinových výkonů vč. doložení podkladů svého výkonu (např. Zápisy z KD, ze SD, apod.), který následně předloží ke schválení Objednateli.

Schválený soupis hodinových výkonů TDI Objednatel musí být přílohou faktury, jinak faktura bude vrácena.


DOHODNUTÁ CENA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
92.000,00 Kč bez DPH 111.320,00 Kč vč. DPH	Výkon činnosti TDI Předpoklad od 1. 9. 2020 – 30. 10. 2020

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
---	-------------------------------------	-------------------------------------

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

Modernizace - Návrh obj.

*+ v
Příloha*

	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
	Zborovská 4602, 430 28 Chomutov IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891 tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777
OBJEDNÁVKA	


OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	ČÍSLO AKCE
------------------	----------	---------	------------



DODAVATEL
Jméno (název): ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÝ s.r.o. Sídlo (adresa pro doručování): Dukelská 5692, 430 01 Chomutov IČ: 05362601 PLÁTCE DPH

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)
Objednáváme u Vás provádění činnosti odborného technického dozoru (TDI) pro realizaci stavby „Modernizace rozvodů NN – Náměstí 1. Máje, Chomutov“, prováděné dle projektové dokumentace vypracované společností C&C PROJEKT s.r.o., Zahradní 252, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 25047418, číslo zakázky: 150320 a podle smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem, jako objednatelem, a dodavatelem stavby, jako zhotovitelem (dále jen „SoD“). Požadovaná náplň činnosti TDI je vymezena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky. Termíny a místo plnění Výkon činnosti TDI na stavbě po celou dobu realizace, zahájení na výzvu, cca od počátku září 2020 - ukončení do 30. 10. 2020. Místem plnění je město Chomutov. Stavební práce budou konkrétně prováděny na náměstí 1. máje v Chomutově, na pozemcích s parcelním číslem 75/1 a 7/1 v k.ú. Chomutov I., okres Chomutov, Ústecký kraj. Součinnost smluvních stran • dodavatel se zavazuje objednateli poskytnout maximální součinnost i po ukončení a předání díla a to především ve smyslu vznesení požadavků v souvislosti s kolaudací stavby a zařazením do majetku města. • objednatel se zavazuje poskytnout v průběhu realizace stavby součinnost dodavateli, jakož i osobám objednatelem zmocněným • objednatel je oprávněn i v průběhu prací požadovat změnu projektu, dle něhož je stavba realizována a dodavatel je povinen změnu projektu vzít na vědomí a nadále provádět svou činnost sjednanou touto objednávkou, a to v souladu se změněným projektem Odměna za výkon technického dozoru investora Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli odměnu za výkon technického dozoru ve výši 460 ,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu výkonu činnosti technického dozoru investora.

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

Maximální odměna za výkon technického dozoru investora a souvisejících úkonů na předmětné stavbě je stanovena celkem na 92 000,- **Kč bez DPH**

Odměna je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je nezávislá na vývoji nákladů, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty. V dohodnuté odměně jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony příkazníka a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení výkonu.

Smluvní pokuty

V případě, že dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost, která je uvedena v objednávce a její příloze, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové výše odměny bez DPH za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH.

Nedílnou součástí této objednávky je příloha č. 1 a nabídka ze dne 29.6.2020, ve které je rozsah výkonu blíže specifikován.

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

IČ: 00261891

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Fakturace 1x měsíčně s tím, že:

Dodavatel výkonu TDI bude zpracovávat měsíční soupis svých hodinových výkonů vč. doložení podkladů svého výkonu (např. Zápisy z KD, ze SD, apod.), který následně předloží ke **schválení Objednateli**.

Schválený soupis hodinových výkonů TDI Objednatelem musí být přílohou faktury, jinak faktura bude vrácena.

DOHODNUTÁ CENA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
111 320,- Kč vč. DPH (DPH odvádí dodavatel)	Výkon činnosti TDI Předpoklad od 1. 9. 2020 – 30. 10. 2020




ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÝ s.r.o.
Dukelská 5692, Areál Válcovny Trub, 430 01 Chomutov

Digitálně podepsal

Datum: 2020.06.29
14:03:02 +02'00'

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

PŘÍLOHA Č. 1 k objednávce

1. ČINNOST DODAVATELE PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1.1 - odevzdání staveniště zhotoviteli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku a protokolární převzetí po vytvoření nutných podmínek objednatelem

2. ČINNOST DODAVATELE BĚHEM REALIZACE DÍLA

2.1 - vykonávání povinnosti technického dozoru stanovené mu touto objednávkou, stavebním zákonem a dalšími relevantními právními předpisy po celou dobu realizace stavby;

2.2 - sledování postupu a kvality provádění díla, řádného provádění prací – dodržování technických a technologických postupů v souladu s projektovou dokumentací;

2.3 - kontrola jakosti a množství dodávaných materiálů (sazenic), technických zařízení před jejich zabudováním, průběh kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku;

2.4 - sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, zejména:

- kontrola řádného vedení zápisů ve stavebním deníku minimálně 2x za pět pracovních dní
- provádění zápisů o kontrole stavby do stavebního deníku
- reagování na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku
- vytrhávání druhé kopie stavebního deníku a předávání ke kontrole příkazci minimálně 1x za kalendářní měsíc;

2.5- iniciování a vedení kontrolních dnů, zejména:

- kontrolní den bude konán 1x za kalendářní týden, v případě potřeby častěji
- každoměsíční jednání o postupu prací včetně přípravy a vydávání zápisů z těchto jednání;

2.6 - informování příkazce o všech závažných skutečnostech, a to emailem osobě oprávněné jednat za příkazce ve věcech technických;

2.7 – kontrola a schválení zařízení staveniště


2.8 - kontrola postupu prací podle časového týdenního harmonogramu, který dodavatel stavby předložil příkazci před podpisem SOD včetně sledování kritické cesty a podávání návrhů na opatření pro zajištění plánu postupu výstavby a termínu dokončení díla. Upozornění dodavatele stavby na nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí;

2.9 - kontrola systému řízení kvality zhotovitele stavby, včetně zahrnutí postupů a dokumentace pro posouzení a kontrolu a včetně veškerých předepsaných zkoušek a postupů pro uvádění díla do provozu;

2.10 - prověření zhotovitele stavby v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.

2.11 - měsíční kontrola zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jehož součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“), resp. kontrola jeho věcné a početní správnosti a soulad se skutečně provedenými pracemi a potvrzení jeho správnosti podpisem a razítkem na každém listě protokolu

2.12 - kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými; o kontrole a prověření provede zápis do stavebního deníku; v případě zjištěných nedostatků přerušení stavby či příslušné části stavby do doby odstranění nedostatků



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

PŘÍLOHA Č. 1 k objednávce

na zakrývaných pracích a odsouhlasení způsobu odstranění nedostatků technickým dozorem;

2.13 - kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, v případě jejich neprovádění neprodleně vyzvat zhotovitele zápisem do stavebního deníku k jejich provedení, účast na zkouškách výše uvedených, kontrola výsledků těchto zkoušek a průběžné vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, revize apod.)

2.14 - prověření adekvátnosti a pravosti všech certifikátů, pojištění, záruk, odškodnění, Vlastnictví zařízení atd., za které má zhotovitel stavby podle smlouvy o dílo odpovědnost;

2.15 - uplatňování námětů směřujících ke z hospodárnění budoucího provozu, údržby díla;

2.16 - doporučování jakýchkoliv změn díla objednateli a asistence při jakýchkoliv opětovných projednáváních s dodavatelem stavby

- evidování požadavků zhotovitele na změnu stavby
- projednání každého takového požadavku s příkazcem a dodavatelem stavby
- kontrola způsobu oceňování změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební práce a kontrola výkazu výměr;

2.17 - činnost při požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby

- posouzení požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby a předání svého stanoviska příkazci k rozhodnutí do 3 kalendářních dnů od obdržení požadavku od zhotovitele

2.18 - spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

2.19 - týdně pořizování min. 10 fotografií k realizaci stavby, předání pořízení fotodokumentace realizace stavby příkazci na CD/DVD.

3. ČINNOST DODAVATELE PŘI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

3.1 - příprava veškerých podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast na jednání o odevzdání a převzetí, včetně provedení závěrečné kontroly a vyhotovení Soupisu všech vad a nedodělků;

3.2 - kontrola dodavatelské dokumentace (např. dokumentace skutečného provedení stavby) a vyhotovení písemného výstupu o kontrole;

3.3 - kontrola dokumentace pro provoz a údržbu vyhotovené zhotovitelem a zpracování písemného výstupu o kontrole;

3.4 - kontrola až do úplného vyklizení staveniště