Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpist
(dale jen ,,obéansky zakonik")

Mésto Luhacovice

Bankovni spojeni:

Sidlo: nam. 28. fijna 543, 763 26 Luhacovice
zastoupene: Ing. Marianem Lezakem, starostou mésta
ICO: 00284165

DICIC200284165__ ;

ID datové schranky: m35bcw4

(dale jen ,, objednatel )

PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.

Sidlo: Piemysla Otakara I1. 2476, 688 01 Uhersky Brod
ICO: 078 21 654
DIC: CZ07821654

registrace: Spolec¢nost je vedena u Krajského soudu v Brné,
oddil C Vloika 110448
bankovni spojeni: e A R

e _:_"-""'g\"!""-"-‘i1 4::.1{&;-,:, 13._..'-_.:

ID datové schranky: 55d42y

(dale jen ,,zhotovitel ©)

uzaviraji smlouvu o dilo, jak dale nésleduje:

L
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje vypracovat zptisobem, v rozsahu a za podminek dohodnutych v této
smlouvé a v nabidce zhotovitele ze dne 12.5.2020, resp. 8.6.2020, které jsou jako ptiloha ¢. 1
nedilnou soucasti této smlouvy, a objednateli predat projektovou dokumentaci
»Rekonstrukce Sokolovny v Luhacovicich - zpracovani PD* v rozsahu PD pro stavebni
povoleni, podle pozadavkl a dispozic objednatele, v rozsahu a ¢lenéni dle vyhlaSky
€. 499/2006 Sb. v platném znéni a jeji Ptilohy ¢. 8, a pfipadné dle Pfilohy ¢. 13, vCetné
vykazu vymér a navrhu rozpocti (déale jen ,,projektova dokumentace®), poskytnout
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souvisejici inZzenyrské ¢innosti smétujici k ziskani potfebnych podkladi k podéni kompletni
zadosti o stavebni povoleni.

2. Objednatel se zavazuje fadn¢ dokoncené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za zhotoveni dila
dohodnutou cenu, to v§e za podminek stanovenych v této smlouvé.

1I.
Rozsah a obsah dila

1. Zhotovitel provede dilo v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi pedpisy platnymi v Ceské
republice, zejména podle zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist (Stavebni
zakon), v souladu s platnymi CSN a dale v souladu stzv. dobrou inZenyrskou praxi.
Projektové teSeni bude zhotoveno osobami odborné zplsobilymi ve smyslu zakona
¢.360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti (Autorizace vykonu povolani architektu,
inzenyru a technikl ¢innych ve vystavbg).

2. Zhotovitel se zavazuje, Zze bude projektovou dokumentaci v rozpracovanosti konzultovat
s objednatelem a v pfipad¢ potieby i s pfisluSnymi dot€enymi institucemi a organy statni
spravy.

3. Projektova dokumentace bude zpracovana digitaln€ v systému CAD a MS Office, v souladu
s technickymi normami a piedpisy, tak aby bylo odpovidajici ucelu a predmétu smlouvy.
Kompletni projektova dokumentace bude predana objednateli v listinné a digitalni formée -
4x v listinném vyhotoveni, digitdln¢ — 2x na CD nosi¢i, a to v aktivni i1 pasivni formé¢.

4. Objednatel preda zhotoviteli pro zhotoveni pfedmétu smlouvy nasledujici projektové
podklady a poskytne nize uvedend spolupiisobeni:

a) REKONSTRUKCE SOKOLOVNY V LUHACOVICICH - Studie vyuziti zpracovana
spole¢nosti UPOSS v 02/2020,

b) zaméfeni stavajiciho stavu budovy v aktivni formé CAD (forméat dwg),
¢) Udéli pro vykon inzenyrské ¢innosti na vyzadani plnou moc k zastupovani.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze ptfed pfedanim projektové dokumentace prob&hne jeji
projednani v sidle objednatele, kde zhotovitel pfedstavi celou projektovou dokumentaci
a seznami objednatele s celkovym feSenim.

6. V ptipadé, Ze navrh projektové dokumentace bude obsahovat nedostatky, je objednatel
povinen je nejpozdéji do 5 dnil ode dne projednani navrhu projektové dokumentace pisemné
sdélit zhotoviteli, spolu s poZadovanym terminem jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen
ve stanoveném terminu dle pfedchozi véty nedostatky navrhu projektové dokumentace
odstranit a novy navrh projektové dokumentace piedat objednateli k odsouhlaseni.
V piipad¢, ze navrh projektové dokumentace opétovné obsahuje nedostatky, je objednatel
opravnén znovu vyzvat zhotovitele k odstranéni nedostatkd.

7. 'V ptipadé, ze navrh projektové dokumentace neobsahuje nedostatky a objednatel souhlasi
s navrhovanym fesenim projektové dokumentace, pisemn¢ oznami zhotoviteli nejpozdéji do
10 dna ode dne projednani nédvrhu projektové dokumentace, ze s projektovou dokumentaci
souhlasi a vyzve ho k ptedani Cistopisu kompletni projektové dokumentace v souladu dle
Cl. II. odst. 3. této smlouvy. V ptipad€, ze objednatel do 10 pracovnich dnii neoznami
vysledek projednani navrhu, povazuje se projektovd dokumentace za odsouhlasenou
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k vydani Cistopisu. O piedani a pievzeti kompletniho Cistopisu projektové dokumentace
bude smluvni stranami sepsan zapis.

I11.
Doba plnéni

1. Dilo bude provedeno dle nésledujiciho harmonogramu:

I. ETAPA

- PD pro stavebni povoleni (DSP) nejpozdéji do konce 08/2020
ILETAPA

- Podklady pro podéni zadosti o SP nejpozdéji do konce 11/2020

- predani kompletnich pfipominek objednatele zhotoviteli/schvéleni navrhu dokumentace
do: 10-ti dnti od predani navrhu dokumentace.

- predani cistopisu kompletni projektové dokumentace do: 10-ti dnt od schvaleni
dokumentace objednatelem.

Iv.
Cena, platebni podminky a sankce

1. Cena za provedeni dila se sjednava jako nejvyse pfipustnd ve vysi 434.500,- K¢ bez DPH.
Cena jednotlivych ¢asti dila je uvedena v nabidce zhotovitele. K takto stanovené cené bude
pfipo¢tena DPH ve vysi stanovené pravnimi predpisy.

2. Cenou se rozumi cena v€etné veskerych nakladl zhotovitele souvisejici s provedenim dila.

3. Zhotoviteli vznikd pravo pozadovat zaplaceni ceny projektové dokumentace okamzZikem
piedani Cistopisu projektové dokumentace dle ¢l. II odst. 7 této smlouvy, ceny za:

- L ETAPU v rozsahu ¢l. III odst. 1 této smlouvy 50% ceny
- II. ETAPU v rozsahu ¢l. III odst. 1 této smlouvy 50% ceny.

4. Doba splatnosti faktury je 30 dnii ode dne jejiho doru¢eni objednateli. Platba bude provedena
bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny ve faktufe. K vyrovnani zédvazku
objednatele dojde ptipsanim piislusné ¢astky ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

5. Faktura musi spliiovat naleZitosti dafiového dokladu ve smyslu pravnich predpisti Ceské
republiky.

6. Objednatel ma pravo vratit zhotoviteli pfed terminem splatnosti neproplacenou fakturu
k doplnéni nebo k opravé jako neidentifikovatelnou a netiplnou, ¢i jinak vadnou, pokud tato
nebude obsahovat vesSkeré naleZitosti danoveého dokladu podle pfisluSné pravni Gpravy
a dal3i nalezitosti. Zhotovitel je povinen fakturu piepracovat resp. doplnit v¢. zmény terminu
splatnosti a odeslat ji objednateli. Po vystaveni opravené faktury bézi nova lhita splatnosti
v délce 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

7. Neodevzda-li zhotovitel dilo/Cast dila ve smluveném terminu, zavazuje se uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny pfislusné ¢asti dila bez DPH za kazdy den prodleni.
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1.

Zhotovitel neni povinen tuto pokutu zaplatit v ptipad¢ prodleni s predanim dila, které bylo
zpusobeno prodlenim na stran¢ objednatele.

Pro piipad prodleni objednatele s thradou jakékoli penézité Castky dle této smlouvy
zhotoviteli, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli urok z prodleni z dluzné Castky za
kazdy den prodleni v zdkonem stanovené vysi.

V.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za vCasné, uplné, odborné a kvalitni provedeni a pouzitelnost dila podle
ptislusnych obecné zavaznych pravnich ptedpisi a této smlouvy.

Zhotovitel dale poskytuje objednateli zaruku za jakost dila (projektové dokumentace), tedy
za to, ze dilo (projektova dokumentace) bude v zaruéni dob¢ zptisobilé k pouziti pro obvykly
ucel a Ze si zachova vlastnosti sjednané v této smlouve nebo vlastnosti obvyklé. Zaruéni doba
je stanovena na 60 mésicti od pravni moci stavebniho povoleni.

V ptipadé zjiSténi vad projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatné
odstranit a uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdou takovou vadu.

Bude-li ptfipadna vada projektové dokumentace zjiSténa v pribéhu realizace stavby, avSak
jesté pred provedenim praci, jichz se tyka, zhotovitel vadu neprodlen¢ bezplatné odstrani.

V ptipadé, Ze se vada dila projevi v pribéhu realizace stavby, a objednateli z diivodu této
vady vznikne $koda, zhotovitel vadu dila neprodlené bezplatn¢ odstrani.

Celkové vySe smluvnich pokut dle této smlouvy (ze vSech titulii v ni uvedenych), je vSak
limitovana ¢astkou 25% smluvni ceny dle ¢l. IV. této smlouvy. Narok na nahradu skody, ve
vysi presahujici zaplacenou smluvni pokutu, neni zaplacenim smluvni pokuty dotcen.

Pokud nedojde k odstranéni vad, ma objednatel vedle prava na zaplaceni smluvni pokuty
podle tohoto ¢lanku smlouvy pravo nechat vadu odstranit na své naklady a zhotovitel je
povinen uhradit tyto naklady po ptredloZeni vyuctovani ze strany objednatele.

Pro tcely této smlouvy se ma za to, Ze Skodou vzniklou v diisledku vad dila jsou zejména:
a) naklady objednatele spojené s ptipravou a realizaci nového vybérového nebo zadavaciho
fizeni,
b) néklady objednatele spojené s prodlouzenim harmonogramu faktické realizace dila,
c¢) vicenaklady objednatele souvisejici s faktickou realizaci dila,
d) néklady objednatelem vynaloZené na doprojektovani nebo pieprojektovani dila,

pokud vzniknou v pfi€inné souvislosti s poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo bez vad.

VI.
DalSi ujednani
Zhotovitel neni opravnén poskytovat informace o pfedmétu smlouvy a predavat jakékoliv
vystupy, vytvorené pii plnéni predmétu smlouvy, tietim osobam.
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Zhotovitel nese odpovédnost za poruseni prav z primyslového nebo jiného duSevniho
vlastnictvi tfetich osob pfi plnéni pfedmétu smlouvy a nese odpovédnost za to, Ze dilo neni
zatizeno pravy tretich osob.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipad¢€, ze zhotovitel bude v prodleni se
splnénim svych zavazkl podle této smlouvy z diivodi na jeho strané po dobu delsi nez
60 dni.

VII.
Licenéni ujednani
Zhotovitel prevadi na objednatele vlastnicka, licen¢ni a jind prava souvisejici s autorskymi
pravy k dilu (zejména PD) podle této smlouvy a zavazuje se vypotadat veskeré finanéni nebo
jiné naroky osob, které se na vytvoreni dila pfipadné budou podilet. Vlastnické pravo
k nosi¢im dila, tj. k listindm nebo k digitdlnim nosi¢lim, na nichzZ je zaznamenano, vznika
okamzikem zhotoveni piislusného zdznamu.

Zhotovitel poskytuje objednateli k dilu vyhradni licenci podle autorského zakona, zejména
pro Ucely realizace stavby, vedle toho i k dal§im u€eliim bez omezeni, tj. v¢éetné ptipadnych
zmen, uprav nebo doplnéni PD v budoucnu.

Licence je pro objednatele bezplatna.

VIII.
Zavérefné ustanoveni

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy se tidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku.

Pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak, mize byt ménéna ¢i dopliiovana pouze
pisemné, formou vzestupné ¢islovanych dodatki podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

V ptipad¢ vySsi moci je kazda strana po dobu trvani okolnosti majicich povahu vyssi moci
zprosténa svych zdvazki z této smlouvy a jakékoli nedodrzeni (celkové nebo ¢astecné) nebo
prodleni v plnéni jakéhokoli ze zdvazkli uloZzeného touto smlouvou kterékoli ze smluvnich
stran, bude tolerovano a tato strana nebude odpovédna za Skody. Vznik okolnosti vys$§i moci
je kazda smluvni strana povinna druhé smluvni stran€ neprodlené pisemné oznamit a provést
neodkladné vSechna opatieni k vylouceni Skod.

Ob¢ strany této smlouvy se zavazuji zachovat mlcenlivost o veskerych skutecnostech
tykajicich se druhé smluvni strany, které se dovédi pii plnéni této smlouvy a jejichz
zvetejnéni by bylo zplsobilé druhou smluvni stranu jakkoli poskodit. Tato povinnost
pietrvava i po skonceni smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou, a to po dobu, po jakou
by zvefejnéni informaci bylo zptsobilé poskodit druhou smluvni stranu. Tato povinnost
mlcenlivosti se netyka informaci dostupnych z vefejnych zdrojii nebo béZné¢ znamych
v ptislusnych podnikatelskych kruzich.

Nedilnou soucésti této smlouvy je ptiloha ¢.1 - Nabidka zhotovitele ze dne 12.5.2020, resp.
8.6.2020.
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost origindlu
a kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

7. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a uc¢innosti dnem, kdy
bude zvefejnéna v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 340/2015 Sb. v registru
smluv. Strany bezvyhradné¢ souhlasi se zvefejnénim vsech skutecnosti, které jsou obsazeny
v této smlouve. Zapis do registru smluv provede mésto Luhacovice.

8. Opravnéni zastupci smluvnich stran prohlasuji, ze si smlouvu piecetli a jeji text odpovida
pravé a svobodné viili smluvnich stran. Na diikaz toho ptipojuji své podpisy.

V Luhacovicich dne 26.06.2020 V Uherském Brod¢ dne 03.07.2020

Objednatel Zhotovitel

Mésto Luhacovice PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.
Ing. Marian Lezak Ing. Du$an SiSpera, MBA

starosta mesta jednatel spolecnosti
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