
SMLOUVA O DÍLO 
2020/OMP/0176

uzavřená ve smyslu §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68

Zastoupená:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

101 38 Praha 10
Renatou Chmelovou, starostkou
Česká spořitelna, a.s., Praha 10
27-2000733369/0800 
00063941
CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání 
a převzít dílo:

ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce 
Ing. Jiří Doležal, OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen ..objednatel")

a

Zhotovitel: Architecture invest s.r.o.
Budapešťská 1491/5
102 00 Praha 10- Hostivař

Zastoupená: Petrem Rájkem, jednatelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:
IČO: 273 90 292
DIČ: CZ27390292
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110127 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Petr Rajko, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Petr Rajko, jednatel
(dále jen .zhotovitel")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Jakutská, ul. Jakutská 12102, 
Praha 10, dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení.

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, 
zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále 
ve smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do 27. 8. 2020.
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2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy 
a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními 
stranami.

3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha č. 
2 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou 
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné 
nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky 
mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně
Cena celkem bez DPH: 5 963 000,- Kč, (slovy: pět milionů devět set šedesát tři tisíc korun 
českých)
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu 
klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim 
přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH“. Daň z přidané hodnoty je povinen 
přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, 
realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na 
vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na 
skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací 
dokumentací nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě 
o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné 
dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do 
stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV.
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného 
se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených 
prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 
10% ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných 
vad a nedodělků zjištěných pří převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou 
konečné faktury.

3. Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude: protokol o předání, resp. převzetí napojovacích 

bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami
5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených 
v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona Každá faktura musí 
minimálně obsahovat:
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- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku, DPH v % výši
- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této 

smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva 

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v 
patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými 
právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na 
případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i 
majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za 
škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora 
popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které 
odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. 
Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen 
použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit 
svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové 
dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za 
následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy 
sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně 
objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit 
odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních 
dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je 
povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se 
k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno 
objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle 
předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření 
všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, 
prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými 
konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit 
staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací ajejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a kjeho zápisům připojovat své stanovisko. 
Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. 
První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději 

3



s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. 
výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci 
stávajícího stavu.

VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. 
VII odst. 4 nebo v předávacím protokole.

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky 
za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací 
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít 
vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání 
a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich 

nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, 
které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více ne 14 

kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 14 kalendářních 

dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů 

a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho kalendářního 

měsíce.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou 
Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody 
případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění 
odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat 
Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. 
Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. 
výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve
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vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České
republice.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel tel: 
-mail: 

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a 
stavebním úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich 

odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu 

stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho 

faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště
TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této 
smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného 
právního řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje v sedmi exemplářích, zadavatel obdrží šest paré a zhotovitel jedno paré.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

VI

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby
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Příloha č.l

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019074

IČO:Objednatel:

0,00 CZK

Snížená DPH 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 5 963 000,00 CZK

Základní DPH 1 252 230,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

7 215 230,00 CZKCena celkem s DPH

02.02.2020dne

Architecture invest s r o.

 zhotovitele Za objednatele

Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Jakutská, ul. Jakutská 1210/2, 
Praha 10

v Praze

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

X

DIČ:

Zhotovitel: Architecture invest s.r.o. IČO:

Budapešťská 1491/5 DIČ:
102 00 Praha 10

273 90 292

CZ27390292

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 885 015,44

PSV 4 655 549,26

MON 332 465,30

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 89 970,00

Celkem 5 963 000,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 Škola a chodby 0 3171 796 666 077 3 837 873 53

2019074 Jakutská 1210/2, Praha 10

02 Mateřská školka 0 673 903 141 520 815 423 11

2019074 Jakutská 1210/2, Praha 10

03 Jídelna a kuchyně 0 523 370 109 908 633 278 9

2019074 Jakutská 1210/2, Praha 10

04 Tělocvična 0 1 292 545 271 434 1 563 979 22

2019074 Jakutská 1210/2, Praha 10

05 Byt školníka 0 221 033 46 417 267 450 4

2019074 Jakutská 1210/2, Praha 10

06 MaR 0 80 352 16 874 97 226 1

2019074 Jakutská 1210/2, Praha 10

Celkem za stavbu 0 5 963 000 1 252 230 7 215 230 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Úpravy povrchu vnitřní HSV 35 797,62 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 81 541,90 1

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 493 310,90 8

96 Bourání konstrukcí HSV 219 215,60 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 25 264,35 0

713 Izolace tepelné PSV 280 498,14 5

723 Vnitřní plynovod PSV 12 504,80 0

725 Zařizovaci předměty PSV 801,00 0

731 Kotelny PSV 75 284,87 1

732 Strojovny PSV 94 580,14 2

733 Rozvod potrubí PSV 1 670 340,33 28

734 Armatury PSV 424 718,90 7

735 Otopná tělesa PSV 1 819401,74 31

767 Konstrukce zámečnické PSV 76 182,23 1

781 Obklady keramické PSV 23 435,13 0

783 Nátěry PSV 544,00 0

784 Malby PSV 177 257,98 3

M21 Elektromontáže MON 250 168,00 4

M22 Montáž sdělovací a zabezp, techniky MON 1 945,00 0

M22.1 Měření a regulace MON 80 352,30 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 29 885,07 1

ON Ostatní náklady ON 89 970,00 2

Cena celkem 5 963 000,00 100
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Časový harmonogram výstavby
AKCE: „Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Jakutská, ul. Jakutská 1210/2, Praha 10“

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo

ID Název úkolu______________________________________________________

Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Jakutská, ul. Jakutská 
5,0 1210/2, Praha 10

SO 00 Předáni staveniště

Týdny T.

Podlaží

SO 01 Škola a chodby 1.PP-4. NP

SO 02 Mateřská škola 1.PP-4. NP

SO 03

SO 04

Jídelna a kuchyně

Tělocvična

1. PP-4. NP

1. PP-4. NP

SO 05 Byt školníka 1.PP-4. NP

SO 06 M a R

9 |Předáni díla ■ dokončeni práčT

1. PP-4. NP

| 1. | 2. | 3, | 4. | 5. | 6. I 7. | 8. | 9. | 10. | 11. 112. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |

í---------------1

Poznámka:
Uvedené časové úseky jednotlivých prací jsou platné za předpokladu "ideálních stavebních podmínek". Tedy, že v průběhu prováděni prací nedojde k neočekávaným situacím, které by byly příčinou v 
použití pracnějších technologických postupů. Archite est S r 9.

Bud -pešťská Pr^a ,r> 

IČ. 273 90 _^
Te

Petr Rajko,^ osti

Architecture

Vypracoval: Petr Rajko 
Datum: 02. 02. 2020




