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SMLOUVA o DÍLO č. 991-020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami

(dále jen ,,Smlouva“)

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel

Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské

v správy

ICQ: 00006963

DIC: neplátce

lěankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006-127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“)

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Sídlo: Kú 3967 762 92 Zlín

Zastoupená/Jednající: předsedou představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 854

IČO: 46900918

DIČ: cz469oo918

Sankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

Císlo účtu: 1400078389/0800

ID datové schránky: euarxx3

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě společně označováni také jako „Smluvní strany“

a jednotlivě také jako „Smluvní strana“)



Preambule

Objednatel prohlašuje, že

- je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména

důchodové pojištění a zajišt'uje agendu nemocenského pojištění;

- splňuje veškeré podmínky a požadavky vtéto Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že

- je podnikatelem dle ustanovení § 420 a nás|. Občanského zákoníku;

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Tato Smlouva se uzavírá za účelem obnovení uspokojivého stavebně-technického stavu budovy

Okresní správy sociálního zabezpečení Uherské Hradiště (dále jen „OSSZ“), k zajištění jejího

bezpečného užívání a obnovy její plné funkčnosti.

I.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovítele provést svým jménem, na své náklady

a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající v:

a) opravě nevyhovujícího stavu stropní konstrukce nad 1. NP s cílem staticky zajistit stropní

konstrukci a zabezpečit požadovanou minimální únosnost stropní konstrukce 250 kg.m“2

vestavbou ocelové podpěrné konstrukce přenášející zatížení z konstrukce stropu nad

1. NP do suterénu (1. PP), kde bude podpůrná konstrukce založena na nových základových

patkách, přes podchycení stávajícího trámového dřevěného stropu ocelovou konstrukcí,

součástí těchto stavebních prací mj. bude také:

- odlehčení váhy stropu nad 1. NP odstraněním stávajícího cementového potěru

a násypové vrstvy,

- provedení nové podlahy ve 2. NP vhodným systémem suché podlahy s novou

podlahou krytinou z PVC,

- demontáž dělící příčky ve 2. NP a její náhrada novou sádrokartonovou příčkou,

- demontáž a zpětná montáž kazetových podhledů, vč. svítidel,

— demontáž původních a montáž nových rozvodů elektro v podhledech, vč. jejich

revize,

- zednické zapravení omítek, výmalba dotčených prostor,

b) odstranění vad budovy OSSZ, kdy musí být provedena:

- úprava, výměna a doplnění podkrovní tepelné izolace a překrytí difuzní fólií,

- oprava stříšky nad vstupem do budovy OSSZ,

- úprava a oprava vzduchotechniky v 1., 2. a 3. NP na sociálním zařízení a zázemí

kanceláří

- vyústění VZT potrubí na fasádě budovy OSSZ,

- sanace vlhkého zdiva v 1. PP, odvětrání sklepních prostor a jednostranná plošná

injektáž zdiva proti vlhkosti stěn pod úrovní terénu a jednostranná horizontální

injektáž zdiva proti vlhkosti vnitřních stěn v 1.PP.

(společně dále jen „Dílo“).
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Dokončením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné

dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a

konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště,

bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (Díla).

Celkový rozsah stavebních prací (specifikace Díla) je podrobně popsán v projektové dokumentaci

s názvem „Ztužující vestavba objektu se stavebními úpravami - OSSZ Uherské Hradiště“, stupeň

DSP, z 11/2019, zpracované Ing. Zdeňkem Luňákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní

stavb osvědčení o autorizaci č. _ vseznamu CKAIT veden pod

č.ú sídlo Dolečky I 535, 763 14 Zlín 12 - Stípa, ICO 63394537 (dále jen „Projektová

dokumentace“) a v Příloze č. 1 této Smlouvy - Položkový rozpočet stavby (oceněný výkaz prací

a výměr).

Součástí Díla je také:

a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro provádění Díla (např. zábor pozemků pro

provádění Díla a úhrada případných poplatků za zábor, zajištění parkování vozidel stavby,

zařízení staveniště, napojení na energie a média apod.),

b) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného

a trvalého uložení,

c) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, revizních

zpráv, certifikátů, atestů a prohlášení o shodě na použité materiály, předání technických

listů, vyplněných záručních listů, servisních knih, návodů k použití, případně jiných právních

nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a

předepsaných technických parametrů Díla, nezbytných pro předání a převzetí Díla, pro

podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu opravňujících Objednatele k užívání Díla a

pro jeho uvedení do trvalého provozu, a to v českém jazyce (dále jen „Podklady“),

d) provedení závěrečného úklidu a uvedení Dílem dotčených ploch do původního stavu,

e) zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech řemesel v

listinné podobě ve 3 vyhotoveních a v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.pdf,

*.dwg. , *.doc a *.xls,

f) obstarání a předání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, opravňujícího

Objednatele k užívání Díla. Kopie žádosti o vydání kolaudačního souhlasu musí být

Objednateli předána nejpozději při předání Díla Objednateli v rámci 1. části předávacího

řízení, a to společně s dokumentací skutečného provedení Díla.

Dílo bude provedeno podpisem konečného předávacího protokolu (tj. po podpisu části B

předávacího protokolu), jenž bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran po odstranění

všech vad a nedodělků.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.

II.

Misto a čas plnění

Místem plnění je budova Objednatele na adrese Stojanova 484, 686 01 Uherské Hradiště.

Zhotovitel je povinen k provedení Díla v těchto termínech:



Předání a převzetí staveniště: do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

Zahájení stavebních prací: do 15 dnů od termínu předání a převzetí staveniště uvedeného

výše.

Dokončení stavebních prací: do 5 měsíců od termínu zahájení stavebních prací uvedeného

výše.

Předání a převzetí Díla v rámci

1. části předávacího řízení: do 15 dnů od termínu dokončení stavebních prací uvedeného

výše.

Provádění Díla bude probíhat dle harmonogramu prací, který je uveden v Příloze č. 2 této

Smlouvy, a který obsahuje vzájemnou korelaci časového, věcného a finančního plnění Díla

vsouladu s touto Smlouvou. Harmonogram dále obsahuje stěžejní etapy stavebních prací a

dodávek. U každé stavebníetapy, resp. dodávky, je uveden předpokládaný termín jejího ukončení

a výše prostavěných finančních prostředků. Harmonogram prací musí být v souladu s termíny

uvedenými v odst. 2. tohoto článku této Smlouvy.

Veškeré lhůty, které jsou vtéto Smlouvě uvedené vpočtu dní, jsou uvedené ve dnech

kalendářních, pokud není uvedenojinak.

Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termíny uvedenými v odst. 2.

tohoto článku této Smlouvy, vysloví—li s tím Objednatel svůj písemný souhlas.

III.

Cena a platební podmínky

Celková cena za provedení Díla činí 4 597 370,— Kč bez DPH, tedy 5 562 818,— Kč včetně

DPH, výše DPH činí 965 448,- Kč.

Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy - Položkový rozpočet

(oceněný výkaz prací a výměr).

Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady

Zhotovitele související s prováděním Díla (včetně nákladů na dopravu materiálu, odvoz

vybouraného materiálu, zábory, poplatky za skládku, úklid staveniště apod.).

Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou,

maximální a konečnou a může být překročena pouze v $0uvis|osti se změnou sazby DPH mající

vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu

Díla.

Zhotovitel je oprávněn vystavovat každý kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu), znějící

vždy na částku, jejíž výše je dána součtem cen za reálně provedené práce v předchozím

kalendářním měsíci, a to na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací,

který vždy musí být nedílnou přílohou každého dílčího daňového dokladu (faktury). Zhotovitel

může tímto způsobem průběžně vystavovat daňové doklady (faktury) až do výše 90 % celkové

ceny Díla vč.DPH. Daňový doklad (fakturu) na zbývajících 10 % celkové ceny Díla vč.DPH

Zhotovitel vystaví až na základě Smluvními stranami podepsaného konečného předávacího

protokolu. Kopie konečného předávacího protokolu a kolaudačního souhlasu, který nabyl právních

účinků nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí, budou tvořit přílohu tohoto daňového

dokladu (faktury)

Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení Objednateli.
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Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti dle platných a účinných právních předpisů,

zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a dle této Smlouvy. V případě, že

daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový

doklad (fakturu) zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli kdoplnění či opravě, aniž se tak

dostane do prodlení s úhradou fakturované ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode

dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

Cena Díla bude uhrazena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní

účet Zhotovitele.

Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou

uvedeny v této méné.

Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na

bankovní účet Zhotovitele.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s potřebnou péčí a Dílo dokončit a předat

v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné provádění Díla a provádět Dílo v souladu s obecně závaznými

právními předpisy, příslušnými českými technickými normami a harmonizovanými evropskými

normami platnými a účinnými v dobé provedení Díla, případně v souladu se stavebně technickými

osvědčeními a technickými specifikacemi obsaženými ve veřejně přístupných dokumentech

uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, a vsouladu s Projektovou dokumentací a

Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se s Projektovou dokumentací detailně a řádně seznámil již před

podpisem této Smlouvy, což podpisem této Smlouvy stvrzuje. V případě, že v průběhu provádění

Díla vyjde najevo, že Příloha Č. 1 této Smlouvy neobsahuje některé položky či práce, které jsou

však dle Projektové dokumentace součástí Díla, je Zhotovitel povinen provést i tyto položky či

práce, a to na vlastní náklady a nebezpečí.

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) bude vykonávat Objednatelem pověřená osoba.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“) a dále

výkon činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny subjektů

uvedených v předchozí větě, a to včetně pokynu k zastavení provádění Díla, zejména, avšak

nikoliv výlučně, z důvodů na straně Zhotovitele. Dojde-li k zastavení provádění Díla z důvodů na

straně Zhotovitele, nemá tato skutečnost vliv na konečný termín provedení a předání Díla.

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. II. odst. 2. této Smlouvy.

O předání a převzetí staveniště bude Zhotovitelem vyhotoven zápis podepsaný Smluvními

stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS. Zhotovitel je povinen

řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za udržování pořádku a čistoty na staveništi.

Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením Díla. Po

provedení prací je Zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a jeho okolí veškeré

přebytečné výrobky, nástroje, materiál a jiné vybavení potřebné k provádění Díla.

Objednatel kontroluje provádění Díla zejména formou pravidelných kontrolních dnů stavby (dále

jen „KDS“). Pravidelné KDS se konají jedenkrát za 7 dní. KDS sjednává z pověření Objednatele
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15.

TDS, přičemž harmonogram KDS bude mezi Smluvními stranami dohodnut při předání a převzetí

staveniště. O průběhu a závěrech KDS bude sepsán zápis, který vyhotovuje TDS.

Ke kontrole prací a konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve Zhotovitel písemně

TDS a AD nejméně 5 dnů předem. Souhlas k zakrytí prací a konstrukcí vydá TDS po dohodě s AD

zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací a konstrukcí doloží Zhotovitel

veškeré výsledky 0 provedených zkouškách, jakosti materiálů pro zakrývané práce a konstrukce,

certifikáty, atesty apod., fotodokumentaci zakrývaných prací a konstrukcí, a dále čestné

prohlášení opatřené autorizačním razítkem o tom, Že zakrývané práce a konstrukce byly

provedeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými českými technickými

normami a harmonizovanými evropskými normami platnými a účinnými v době provedení Díla,

případně v souladu se stavebně technickými osvědčeními a technickými specifikacemi obsaženými

ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, a v souladu

s Projektovou dokumentací. V případě, že by po zakrytí prací a konstrukcí došlo k znepřístupnění

jiných částí stavby (Díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel ke kontrole

stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby (Díla). Nevyzve-li Zhotovitel TDS a AD ke kontrole,

je povinen na jejich žádost odkrýt práce a/nebo konstrukce na svůj náklad.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník

v souladu s příslušnými právními předpisy, kde budou zaznamenány všechny rozhodující

skutečnosti pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,

změny a odchylky od Projektové dokumentace apod. Objednatel sleduje a kontroluje stavební

deník a připojuje své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla

Objednateli v souladu s čl. V. odst. 4. písm. a) této Smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel povinnost vést

stavební deník, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.)

nezbytná pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu obvyklého pro užívání Díla nejpozději

do 15 dnů ode dne podpisu části A předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. písm. a) této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen si ke kolaudačnímu řízení a opatření kolaudačního souhlasu nebo

kolaudačního rozhodnutí a činností s tímto spojených vyžádat od Objednatele písemnou plnou

moc k zastupování Objednatele v řízeních ve vztahu k příslušnému stavebnímu úřadu, účastníkům

dotčeným řízením, případně dalším správním úřadům, orgánům územní samosprávy a dalším

právnickým či fyzickým osobám. Zhotovitel má povinnost Objednatele informovat o všech krocích,

které v rámci výše uvedených řízení podniká, a zasilat Objednateli všechna rozhodnutí a usnesení

stavebního úřadu týkajících se Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky uvedené v případném kolaudačním rozhodnutí a

odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků Díla uvedených v kolaudačním rozhodnutí

(včetně doplnění požadovaných dokladů), a to v přiměřených lhůtách písemně stanovených

Objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.

Dojde-li při provádění Díla k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je

Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně upozornit Objednatele ve stavebním

deníku a zároveň e—mailem osobu oprávněnou zastupovat Objednatele ve věcech smluvních nebo

ve zprávě zaslané do datové schránky Objednatele. Tyto změny mohou být provedeny pouze po

předchozím odsouhlasení Objednatelem, a to na základě písemného dodatku ktéto Smlouvě

podepsaného Smluvními stranami. Zápisy ve stavebním deníku ani písemná vyrozumění zaslaná

na e-mail osoby oprávněné zastupovat Objednatele ve věcech smluvních nebo do datové schránky

Objednatele se nepovažují za změnu této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování BOZP a zavazuje se tyto zásady

při provádění Díla dodržovat. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců,

případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých

poddodavatelů. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření

na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním Díla (zejména

vnitřní prostory budovy OSSZ, veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání

veřejnosti, jako např. podchody s lešením).

Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za plného provozu budovy OSSZ (tj.

zejména přítomnosti zaměstnanců Objednatele a klientů Objednatele) a je povinen provést prach

nepropustné oddéleni staveniště od provozu budovy OSSZ a zajistit veškerá bezpečnostní opatření

na ochranu osob a majetku před stavebními vlivy. Dále je povinen dbát pokynů Objednatele

v případě, že provádění Díla by neúměrně zasahovalo do provozu budovy OSSZ (např. zvýšená

prašnost, hluk, vibrace, omezení přístupu do budovy OSSZ, aj.).

Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů v místě plnění a zákaz

kouření mimo vymezené zóny, přičemž dodržování této povinností je Zhotovitel povinen zajistit i

u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož

i u svých poddodavateiů.

Zhotovitel je povinen nakládat s odpady, separovat a ekologicky likvidovat veškerý odpad vzniklý

v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Zjisti-Ii Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími 2 této

Smlouvy nebo z obecné závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho,

aby Zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním Díla a Dílo prováděl

řádným způsobem. Nesplní—li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu sjednané pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem

pojistného plnění nejméně 8.000.000,— Kč se spoluúčastí nejvýše 5 % tohoto limitu. Zhotovitel je

povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy

Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli potvrzení o trvání pojištění vydané pojišťovnou

nebo jiný obdobný doklad do 7 dnů od doručení výzvy. Nesplní—li Zhotovitel tuto svou povinnost

ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od

této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se

v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy.

Tuto povinnost je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích

v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých poddodavateiů. Případné porušení této

povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy s právem Objednatele od této

Smlouvy odstoupit.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla

Zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou

mít vliv na termín předání Díla.

Zhotovitel je povinen zajistit ve vztahu k osobám, prostřednictvím kterých provádí Dílo (dále jen

„Pracovníci“), dodržování obecně závazných pracovněprávních předpisů, a to zejména (nikoliv

však výlučně) předpisů upravujících mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi

směnami, placené přesčasy apod.

V.

Předání Díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, k jakému konkrétnímu datu bude Dílo



připraveno kpředávacímu řízení, a to minimálně 3 dny předem. Konkrétní datum zahájení

předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.

Předávací řízení bude rozděleno do 2 částí, přičemž 1. část bude trvat maximálně 15 dnů. Dílo

musí být řádně dokončeno, tedy včetně podpisu části A předávacího protokolu, ve lhůtě dle čl. II.

odst. 2. této Smlouvy (Předání a převzetí Díla). Podpisem části A předávacího protokolu není Dílo

definitivně předáno a nem’ provedeno ve smyslu ustanovení § 2604 Občanského zákoníku.

V rámci 1. části předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli kopii žádosti o vydání

kolaudačního souhlasu, 3 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech

řemesel v listinné podobě a v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.pdf a *.dwg, *.doc,

*.xls, stavební deník/-y, aj.) a veškeré Podklady v listinné i elektronické podobé.

Po skončení předávacího řízení v termínu dle čl. II. odst. 2. této Smlouvy (Předání a převzetí Díla)

bude o předání a převzetí Díla vyhotovena část A předávacího protokolu, která bude podepsána

oprávněnými zástupci Smluvních stran a ve které:

a) bude uvedeno, že předávané Dílo je zhotoveno vsouladu stouto Smlouvou, jejími

přílohami, Projektovou dokumentací a stavebním povolením a nemá vady, které brání

užívání Díla. V takovém případě bude na základě podpisu části A předávacího protokolu

Smluvními stranami Zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu části A

předávacího protokolu Smluvními stranami podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu

na příslušný stavební úřad,

nebo

b) bude uveden soupis zjištěných vad a nedodělků a lhůta k jejich odstranění, přičemž

v takovém případě se bude postupovat dle odst. 5. tohoto článku této Smlouvy a Zhotovitel

se v případě uplynutí lhůty pro předání a převzetí Díla uvedené v čl. II. odst. 2. této

Smlouvy (Předání a převzetí Díla) ocitá v prodlení.

V případě, že Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu

k jejich odstranění, která nebude delší než 14 dnů, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené

vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatelem se uvedou

do předávacího protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude

zahájeno nové předávací řízení dle odst. 1. až 5. tohoto článku této Smlouvy.

2. část předávacího řízení se bude konat po předání kolaudačního souhlasu, který nabyl právních

účinků, Zhotovitelem Objednateli nebo po odstranění nedostatků uvedených v kolaudačním

rozhodnutí vydaném příslušným stavebním úřadem, a to ve lhůtě tam stanovené, případně

stanovené Objednatelem, pokud kolaudační rozhodnutí žádnou lhůtu pro odstranění nedostatků

nestanoví.

Část B předávacího protokolu bude podepsána až po předání kolaudačního souhlasu, který nabyl

právních účinků Zhotovitelem Objednateli nebo po odstranění nedostatků zjištěných při

kolaudačním řízení příslušným stavebním úřadem, uvedených v kolaudačním rozhodnutí (včetně

případného doplnění požadovaných dokumentů). Cást B předávacího protokolu tedy bude

Smluvními stranami podepsána v případě, že Dílo bude bez jakýchkoli vad a nedodělků a bude se

jednat o konečný předávací protokol, jehož podpisem je Dílo provedeno ve smyslu ustanovení §

2604 Občanského zákoníku.

VI.

Sankční ujednání a náhrada škody

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním



kteréhokoliv termínu uvedeného v čl. II. odst. 2. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i

započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti dle čl.

IV. odst. 17. a/nebo dle čl. IV. odst. 18. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,— Kč za každý případ

porušení povinnosti.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad

a nedodělků dle čl. V. odst. S. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení pro každý jednotlivý případ.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti dle čl.

VII. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním

povinnosti pro každý jednotlivý případ.

Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty,

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

Ve všech případech platí, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na

náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty

Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok

z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů

spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena

orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku,

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů

o skutečných majitelích (dále jen „Nařízení“).

V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí

Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši určené Nařízením.

Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit škodu, kterou mu způsobil porušením povinnosti dané

touto Smlouvou nebo vsouvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná

o takové porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta

Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Skoda se hradí v penězích,

případně uvedením do předešlého stavu, je-li to možné, podle volby Objednatele v každém

konkrétním případě.

VII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v době jeho předání Objednateli mít vlastnosti stanovené

platnými a účinnými právními předpisy Evropské unie a Ceské republiky, a že po záruční dobu

bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti

v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, resp. za jakost stavebních a montážních

prací, v délce 60 měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem.

Na výrobky, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruční

dobu v délce poskytované tímto autorizovaným výrobcem, nejméně však

v délce 24 měsíců.



Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 7.

této Smlouvy.

Vpřípadě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytčení

(oznámení) záruční vady na adresu sídla Zhotovitele nebo elektronicky do datové schránky.

Písemně vytčení (oznámení) záruční vady bude obsahovat označení záruční vady nebo oznámení

jak se záruční vada projevuje a lhůtu k odstranění záruční vady, která nebude delší než 14 dnů

ode dne doručení písemného vytčení (oznámení) vady Zhotoviteli. S ohledem na povahu záruční

vady lze ve výjimečných odůvodněných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být

písemně odsouhlasena Smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele specifikovaného

v odst. 5. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami

v souladu 5 odst. 5. tohoto článku této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel neodstraní záruční vady ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, má Objednatel

právo nechat tyto vady odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění

záručních vad třetí osobou Objednateli uhradit.

VIII.

Oprávněné osoby

Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní

stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

za Zhotovitele: tel.:_ e—mail:

za Ob'ednatele: tel.:

e—mail:

Ve věcech věcného plnění:

za Zhotovitele: tel.:_ e-mail:

2a Obednate|e=Ftel-:-
e-—mai|:

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené oprávněné osoby a rozsah jejich

oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinny vždy písemně informovat druhou

Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o

změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.

IX.

Poddodavatelé

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi ztoho

plynoucími důsledky, a to tak, jako by pinil sém.
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Zhotovitel smí pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele změnit poddodavatele pro

provedení části Díla.

Přehled poddodavatelů, včetně částí Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím poddodavatelů

provádět, je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy.

X.

UkončeníSnnouvy

Tato Smlouva, resp. závazek touto Smlouvou založený, může zaniknout vzájemnou dohodou

Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních

stran, jinak je neplatná.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl.

Občanského zákoníku. Odstoupení od této Smlouvy je možné mimo jiné v důsledku podstatného

porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě

rozumí zejména porušení povinnosti ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále

zejména prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. 11. odst. 2. této

Smlouvy, a dále porušení povinností dle čl. IV. odst. 9. této Smlouvy, čl. IV. odst. 19. této

Smlouvy, čl. IV. odst. 20. této Smlouvy, čl. IV. odst. 21. této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také vpřípadě, kdy nastane kterákoliv

z následujících situací:

a) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo

b) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 zékona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen

„Insolvenční zákon“); nebo

c) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona;

nebo

d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne

o takovém insolvenčním návrhu do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo

e) Zhotovitel přijal rozhodnutí opovínném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů

sloučení nebo splynutí); nebo

f) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele;

g) příslušný správní orgán (inspektorát práce) shledá, že Zhotovitel nedodržuje ve vztahu

kPracovníkům obecně závazné pracovněprávní předpisy (viz čl. IV. odst. 24. této

Smlouvy).

Odstoupením od této Smlouvy se závazek zrušuje ke dni doručení odstoupení.

Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku

z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této

Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanoveníš 2005 Občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to bez udání důvodu. Výpovědní

doba činí 14 pracovních dnů a počíná běžet dnem následujícím od doručení písemné výpovědi

Zhotoviteli.
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10.

11.

XI.

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem E. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv).

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají

být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena

bud' doporučeným dopisem na adresu sídla, prostřednictvím datové schránky nebo

e-mailem, není-Ii v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

Zhotovitel (včetně případných poddodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o

finanční kontrole), provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s

tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu

ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u

všech svých poddodavatelů.

Smluvní strany souhlasí stím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele

Objednatele, vregistru smluv, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s

uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve

smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání právní

předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle

jiných právních předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou

informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu

ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že

některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a nésledné

vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.

Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního

vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.

Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých

pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám

Objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanoveníš 2050 Občanského

zákoníku.

V případě rozporu ujednání této Smlouvy s ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy či

jiných dokumentech upravujících práva a povinnosti Smluvních stran (např. obchodní podmínky)

mají přednost ujednání této Smlouvy.

Případné spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve řešit dohodou. Pokud

se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným

soudem Ceské republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí příslušnými ustanoveními

Občanského zákoníku.
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12. Stane-li se některé z ujednání této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv

na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku.

Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým

ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu

neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém í právním smyslu.

13. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně

vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Smluvními stranami. Podpisem

Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.

14. Tato Smlouva je vyhotovena v5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2

stejnopisy obdrží Zhotovitel.

15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz prací a výměr);

Příloha č. 2 - Harmonogram prací;

Příloha č. 3 - Přehled poddodavatelů Zhotovitele.

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své

podpisy.

A): ! A , V

V Praze dne: fi) í ff.-ic;qu Ve ZI|ne dne: 22. 6. 2020

ga Českou republiku — Za Pozemní stavitelství Zlín a.s.:

Ceskou správu sociálního zabezpečení:

 

Pozemni stavitelství Zlin ..s.

Kúty 3967

762 92 Zlín

  Ing. Stanislav Stehlík

ředitel odboru hospodářské správy

 

předseda představenstva
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

ossz UHERSKÉ HRADIŠTĚ-OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU

Stavbai STROPU NAD 1.NP

 

Zadavatel IČO:

DIČ:

 

Zhotovitel: Pozemní Stavitelství a.s. Zlín lČO: 46900918

Kúty 3967 DIČ: CZ46900918

762 92 Zlín
 

Vypracoval:

 Rozpis ceny Celkem
 

HSV

 

PSV

 

MON

 

Vedlejší naklady

 

Ostatní náklady

 

Celkem

 

Rekapitulace daní
 

Základ pro sníženou DPH 15 %

 

Základ pro základní DPH 21 %   
 

Zaokrouhlení

 

Cena celkem bez DPH   

 
“ '"5' 2020 „, ze „

ve Zlíně dne

 

 

Pozemní stavitelství Zlín ..a.    
 

Za objednatele  
 

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3

 



Rekapitulace dílč'ch částí

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Čislo Název 53:1: {SSH Základ pDÉŠákladní

Stavební objekt

1 ON Příprava stavby, |č 0,00

1 kontrolní 0,00

1A etapa ::;ezííní stropů v 1.NP a v 0,00

1 kontrolní 0,00

1B etapa Rekonstrukce podlahy v 2.NP 0,00

1 kontrolní 0,00

2 Opravy vad objektu (2.etapa) 0,00

 

1
kontrolní 0,00

  Celkem za stavbu

 

Rekapitulace dílů

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Číslo Název Typ dílu

27 Základy HSV

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV

9 Ostatni konstrukce, bourání HSV

96 Bourání konstrukcí HSV

F0410 Střecha HSV

763 Dřevostavby PSV

767 Konstrukce zámečnické PSV

776 Podlahy povlakové PSV

M21 Elektromontáže MON      
Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

Celkem %

 

 

 

41

Stránka 2 z 3

 



 

“';-' Montáže vzduchotechnických zařízení MON

 

911 Ostatni náklady ON

 

Cena celkem     

 

  

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3

 

 



P
o
l
o
ž
k
o
v
ý
s
o
u
p
i
s

p
r
a
c
í
a
d
o
d
á
v
e
k
 

S
:

O
S
S
Z
U
H
E
R
S
K
É
H
R
A
D
I
Š
T
Ě
-
O
P
R
A
V
A
H
A
V
A
R
I
J
N
Í
H
O
S
T
A
V
U
S
T
R
O
P
U
N
A
D

1
.
N
P

 

O
:

1
O
N

P
ř
í
p
r
a
v
a
s
t
a
v
b
y
,

I
Č

 

R
:

1
k
o
n
t
r
o
l
n
í

  

P
.
č
.
Č
í
s
l
o
p
o
l
o
ž
k
y

N
á
z
e
v
p
o
l
o
ž
k
y

M
J

M
n
o
ž
s
t
v
í

C
e
n
a

/
M
J

C
e
l
k
e
m

 

D
í
l
:
9
1
1

O
s
t
a
t
n
í
n
á
k
l
a
d
y

 

 

,.

O
N
6

[
R
o
z
e
b
r
á
n
í
o
p
l
o
c
e
n
í

s
o
u
b
 

O
N
4

‘
S
t
a
v
e
b
n
i
p
r
ů
z
k
u
m

o
s
t
a
t
n
i
c
h
s
t
r
o
p
ů
v
č
_
u
v
e
d
e
n
í
d
o
p
ů
v
o
d
n
í
h
o
s
t
a
v
u

k
o
m
p
l
.

N

 
  3

0
N
5

M
y
k
o
l
o
g
i
c
k
ý
p
r
ů
z
k
u
m

k
o
m
p
l
i

 
 

  
 

 

 

C
e
l
k
e
m

Z
p
r
a
c
o
v
á
n
o
p
r
o
g
r
a
m
e
m
B
U
I
L
D
p
o
w
e
r

S
,
©

R
T
S
,

a
.
s
.

 Cen
í
k

C
e
n
.

s
o
u
s
t
a
v
a

/

p
l
a
t
n
o
s
t
  

V
l
a
s
t
n
í
 

V
l
a
s
t
n
í

 
 

 

 V
l
a
s
t
n
í

 

S
t
r
á
n
k
a

1
z

1



Položkový soupis prací a dodávek
 

ossz UHERSKÉ HRADIŠTĚ-OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STROPU NAD 1 NP

 

3 1A etapa Podepřeni stropů v 1VNP a v suterénu

 

  
kontrolni

  

P. Čislo

1 2701

2 413941004R00

3 612421331R00

4 941955002R00

51952901111R00

8 953981102R00

B 2BB2ONC

9979NC

10 NC1

11 NC2

12 N06

13 ON 7

14 ON 8

15 999281108R00

16 757587001R00

17,757581801R00

18 767582800R00

19 NC 3

20 NC 4

21 NC 5

22 NCQ

23 998767201 R00

24 776512000R00

25 776511820RT1

26 777531024R00

27 998776202R00

30 VZT2

31 VN1

MJ Množství Cena/MJ Celkem

patka 50/50/50 cm podsypu soub

svary konstr. tl do 16 mm

0,2 z

Oprava stěn v plochy 10 do 30 %.

190,38+10,6*6,1

podlahy 1,2 do 1,9 m

6,1‘10. 1,0’1,0

budov a objektu budov nebo vyslavby — a

podlah, dlažeb. obkladů schodů v místnostech. chodbách a schodištich. vyčištění a umytí oken,

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklenych a natíranych ploch a zařizovacích

předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 rn

2'65 66'1

kotvy do betonu, do

chemickou kotvu

2‘6'4

zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro

a na jakoukoliv maltu

do 0.1 m2. do 300 mm

ocel pruvlaku a ocel sloupku

Wuv-GV (:

Sloupky :

Likvidace odpadu

Uprava podlahy pro

upravy v suterpro

prostor

ocel p|oten»vysekáni,zálivka

.zaprav

puv malby

TUO 6+51)‘3,4

? (10515 0‘23

“.u'.6‘6,1

stropu

Demontáž stolu, a uprava stolu pro sloupek

1 hmot pro opravy a objektu pro opravy a údržbu objektu

ivnějšich plášťů

výšky do 12 m,

oboru ,803, 811 a 812

Podhledy kazetové roštu mm x 600 mm. hrana kazety v urovni

z profilu

IU 6 6 1*1’1

podhledu kazet 65,

podhledu 55,

D+M ocel.sloupku a ploten 7

sicuoky : ll 2 3+3’3.4)'37,fi)‘1,08 694 398.51.

plotny : (12'3„925)'1,08 50,

D+M pruvlaku HEB 3 ks d|.3„5 rn

HEB CG : (10„5'61„3)*l,08

D+M U profilu pro zhlaví

2"10,6*18„8'1,08

profilu. kazet, lišty

odvoz,

cca 20 m : 1

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk konstrukce v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovně

povlakovych podlah pouze

ze čtverců

- pryž ve specifikaci

podlah : plochy s podložkou, z ploch přes 20 m2 65,66000

Podlahy ze hmota, 4 mm

penetrace podkladu

Přesun hmot pro podlahy povlakove v objektech výšky do 12 m

vodorovné do 50 m

rozvody elektro v podhledech revize kompl.

ze kompl.

3 3 00' ©,

Zkouška klimatizace kompl. 1

ploch kompl._ 1.00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, &&

soustava /

Cenik

Vlastni

RTS 20/ |

RTS 20/ |

800-3 RTS 20/ |

801—1 RTS 20/ l

l

RTS 20/ |

20/ l

Vlastni

Vlastní

Vlastní

Vlastní

801 —4 RTS 20/ l

800-767 RTS 20/ I

800-767 'RTS 20/ |

500-767 RTS 20/ |

Vlastní

Vlastní

Vlastni

800-767 RTS 20/ |

800-775 RTS 20/ |

800-775 RTS 20/ |

800—773 RTS 20/ l

800-775 RTS 20/ l

Vlastni 
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Položkový soupis praci a dodávek

s: 0882 UHERSKÉ HRADIŠTĚ—OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STROPU NAD 1,NP

0: 1A etapa Podepření stropů v 1 NP a v suterénu

1 kontrolní

    

P. Číslo

32

33 VN3 oken,atd,

34 904 za

35 ON2 Výrobní dikumentace

36 CNS 3

37 0N5 a po

 

soustava!

MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

kompl. 1 Vlastní

kompl.

systému

1

1

1

1

1

 

I Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový soupis prací a dodávek
 

OSSZ UHERSKÉ HRADIŠTĚ-OPRAVA HAVARIJNIHO STAVU STROPU NAD 1.NP

 

0 1B etapa Rekonstrukce podlahy v 2.NP

 

?
? 1

  
kontrolní  
 

P. Číslo

1 NC 2

2 612421331R00

3 952901111R00

4NC4

SNCB

6 999281108R00

7 965043341RT1

8 965082933RT2

9 762811811R00

10 776511520RT1

11 NC1

12 979011211R00

13 9790835131300

14 979087311R00

15 979087391R00

16 342261211RT1

17 NC 3

18 998763201 R00

19 VN2

20 VN2

21

22 15000

23 904

Název

podlahy ve :hranol 180/150. vata tl 150

,1'voštína + ,2'Fermacell,1*P\/C, stěrkova'ní PVC

p|ochy 10 do 30 %

((5.4+5.5)‘2+(4.7+5.5)‘2)‘3+55.55

budov a objektu budov nebo » a

podlah, dlažeb, obkladů schodů v místnostech, chodbách a schodištich. vyčištění a umytí oken

s rámy zárubnémi, umytí a vyčištění „ných zasklených a natíraných ploch a zaňzovacích

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 rn

prostor puv malby

1 6+55,55

hmot pro opravy a

vnějších plášt'ú

výšky do 12 m,

oboru 801. 803, 811 a 812

objektu pro opravy a objektu

Bourání podkladu pod dlažby nebo lítych celístvých

nebo teracem, do 100 mm, 4 m2

(5.4+0,1+4.7)’5.5‘0,05

pod podlahamí a

a mazanin betonových s potěrem

tloušťky do 200 mm. plochy

m2

Demontáž

2'55.55

stropu prken tloušt'ky do 32 mm

podlah z plochy lepenych s podložkou 2 ploch 20 m2

5 5,4

5.5'4,7

kompl.

doprava sutí a vybouranych hmot za nad t

suti sun a

naložení, se složením a urovnáním na vzdálenost do 1000 rn

a hmot po suchu, bez ale se a

suti k

na vzdálenost 10 rn

nebo vybouraných hmot nebo

suti k

hmot po suchu. bez

10 m vzdalenosti sutí,

nebo hmot

Příčky 2 desek sádrokartonových , Jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka

příčky 100 mm desky standard, tloušt'ky 12,5 mm. tloušťka ízolace 50 mm. požární odolnost El

konstrukce příčky tepelné izolace tl do 5 cm. desek tmelení

a s dodávkou nové kompl.

v objektech do 6 m %

50 m vodorovné

D+M

oken, atd.

Množství

55,55000

18215000

18215000

55.55000

83.30000

18215000

1 15000

11.20176

2.80500

2.80500

55.55000

111.10000

11 .10000

5555000

29,1

25.85000

1.00000

85'

85.

prostředkum

1 71 „60590

16.50000

a úprava rohu.

16,50000

1.00000

237.25000

1.00000

1 .00000

1 .00000

1.00000

1.00000

/ MJ Celkem

 

| Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

soustava /

Ceník

RTS 20/ I

RTS 20/ I

Vlastní

Vlastní

RTS 20/ |

RTS 20/ l

1 -3 RTS 20/ I

800-762 RTS 20/ I

800-775 RTS 20/ I

RTS 20/ I

RTS 20/ I

RTS 20/ I

RTS 20/ I

800-763 RTS 20/ I

Vlastní

Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek

 

 

 

S OSSZ UHERSKÉ HRADIŠTĚ-OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STROPU NAD 1,NP

O. 2 Opravy vad objektu (Zetapa)

R 1 kontrolni     
Cen.

soustava /

, Čislo Název
MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

1 6101 Sanace - viz. list
soub 100000

2 NCmalba prostor
m2 513_00000

Vlastni

3 NCsokI D+M soklu : dlažby
m 138.00000

Vlastni

4 952901111R00 budov a objektu budov nebo vystavby — a m2 297,00000
RTS 20/ I

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodiétich, vyčištění a umytí oken,

dveří s rámy, zárubnémi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natiraných ploch a zařizovacích

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

5 9780595NC soklu z
138,00000

6 NC1 a
. 1,00000 Vlastní

7 NCH Likvidace vybouranych hmot včpoplaiku
. 1,00000

i

8 N031 a pro krytiny vstupu . 1.00000

9 N094 D+M + pro upravu a omítek na 1,00000 Vlastni

10 NC‘IO v demont
130.00000 Vlastní

11 ‘NC10L —mont,nasaz ,demont
. 1,00000 Vlastni

12 N05 2 , a svodu . 1.00000 Vlastní

13 NC9 Pntepteni podkroví na izolacu minerál vata tl 10 cm + folie m2 511_00000
Vlastní

14 NC2 Vzduchotechnika viz. list VZT
kompl. 1,00000

Vlastní

15 VN1 v podkroví
kompl. 1,00000

í

16 VN2
kompl. 1,00000

Vlastní

17 VN3
oken,atd

kompi. 1.00000
Vlastní

18 904 Příplatek za
kompl. 1,00000

Vlastni

I Celkem
_

 
 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 1 z 1

 



OSSZ Uherské Hradiště - sanace

Položka MJ Počet MJ Cena/MJ Cena celkem

Demontáž fólie Delta PT včetně om m2 27,6

Otlučení omítek vnitřních m2 384,92

Očištění zdiva m2 384,92

í zdiva m2 384,92

Omítka izolační stěrku m2 150,

Tlaková chemická zdiva - m2 150,79

chemická zdiva - vodorovná m2 73,89

chemická zdiva - svislé i od obvod zdiva m2 7,51

Minerální stěrka m2 150,79

Sanační omítka m2 384,92

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem

  



lakázka

Pozice

ventilátor CK 160 C Qv= 500 200 Pa

etlaková RSK 160

Žaluzie PZAL 300 X 300 + PB

NOVA C 1 225 x75 R1

’ventil EFFC 125

kruhové do

izolace KAIFLEX 12

montážní materiál

160 vč. Tvarovek

vrtání otvorů

CELKEM

Zařízení č. 2 větrání sociálních lařízení 2 NP

ventilátor CK 160 C QV: 500 200 Pa

přetlaková RSK 160

žaluzie protidešt'ová PZAL 300 X 300 + PB

Vyústka NOVA C 1 225 x75 RI _
 

talířový ventil EFFC 125

kruhové do

Izolace potrubí KAIFLEX 12

montážní materiál

ové vrtání otvorů

č. 3 větrání sociálních zařízení 3.NP

CK 160 C Qv= 500 200 Pa

etlaková RSK 160

PZAL 300 X 300 + PB

NOVA C 1 225 x75 R1

' ventil EFFC 125

do ' 160 vč. Tvarovek

KAIFLEX 12

materiál

vrtání otvorů

:. 4 odvlhčení archívu 1.PP

VENUS HRV 3OEC E 74 AG

Cl RH R

RSKR Z 160

NOVA C 2 225 x75 R1

'ventil EFFC 125

žaluzie PZAL 300 X 300 + PB

kruhové do 160 vč. Tvarovek

izolace KAIFLEX 12

montážní materiál

vrtání otvorů

CELKEM

SOUČET

PŘESUNY HMOT

DOPRAVA

CENA CELKEM BEZ DPH

160 vč, Tvarovek

VZT - SOUPlS PRACÍ A DODÁVEK

ossz UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
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Přehled poddodavatelů Zhotovitele

 

 

Obchodní jméno, rč Sídlo Kontaktní osoba,

telefon, e-mail

Část veřejné

zakázky

  

Ing. Josef Kolář —
Havlíčkova 1289/24,

sanace

  

FÍRINS 750 02 Přerov - Přerov |—

IC 10637028 Město,

AvZ KLIMA a.s. Tuřanka 115a,

IC 24772631 627 00 Brno

 

e-mail:

vzduchotechnika

  

PE-RAKSTAV sro

IČ 02596211

Ševcovská 3959,

760 01 Zlín

 

e-mail:

 

MNO - Polášek, s.r.o.

Zlín - Prštné Náves 57,

sádrokartony

 

 

e-mail:

malby, nátěry

  

IC 26936186 PSČ 760 01

PS — MSl, a.s. divize 18

IC 64507939 Kúty 3802, 760 O1 Zlin

 

 e-mail:

zámečnické

práce, OK,

opláštění, ocel

  

 s_ANIZO spol. s r.o.

|C26945509  Zátiší 1958,

688 01 Uherský Brod

 

 střecha  
Ve Zlíně dne 22. 6. 2020

Pozemní stavitelství Zlin a.s.

Katy 3967

762 92 len

předseda představenstva  

 

 


